

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

13.02.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0411/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 30 k veřejné zakázce „III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 20.01.2026
7.	SO 182 - Žádáme o úpravu (rozdělení a upřesnění) položky v SO 182 tak, aby bylo dostáno zásadě rovného zacházení a aby mohly být podány vzájemně porovnatelné nabídky. Aktuální koncepce dané položky kumuluje činnosti spojené s DIO a činnosti spojených s opravou objízdných tras. Aby mohly být podány porovnatelné nabídky, je zapotřebí, aby zadavatel ve vztahu k opravě objízdných tras transparentně, jasně, přesně a určitě stanovil způsob a rozsah oprav. Zcela odlišně totiž bude na 17 km vozovky naceněno vyfrézování 5 cm vozovky a následná pokládka asfaltu oproti situaci, kdy by oprava spočívala pouze v lokálních záplatách. Dodavatel tak žádá, aby zadavatel ve vztahu k opravě objízdných tras jasně, přesně a určitě stanovil způsob a rozsah požadovaných oprav. Dále aby mohly být podány porovnatelné nabídky a aby se předešlo případným problémům v ocenění v případě kratší či delší realizace díla oproti předpokladu, je zapotřebí, aby činnosti spojené s DIO byly rozloženy na jednotlivé položky (tj. např. dočasné zneplatnění stávajícího DZ; demontáž stávajícího DZ; jednotlivé položky pro dočasné DZ + položky pro dopravu; paušálně lze řešit zpracování a projednání DIO včetně vyřízení DIR, potenciálně též údržbu DIO, ačkoli transparentnějším způsobem ocenění by byla hodinová sazba), a aby bylo zadavatelem jasně stanoveno jednotlivé množství KPL/KUS (tedy nikoli pouze KPL 1). Pouze tak bude možné náležitě v souladu se zásadou transparentnosti ocenit případné vícenáklady či ménenáklady daných položek v případě, že dojde k prodloužení či ke zkrácení realizace díla oproti předpokladu. Výše uvedené požadavky vyplývají nejen ze základních zásad uvedených v § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ, ale též z konstantní judikatury, viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 9 Afs 30/2010 – 182: „V této souvislosti považuje Nejvyšší správní soud za nutné nejprve v obecné rovině předeslat, že zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za jeho zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ho zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jeho základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky.“ či rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 10. 2019, č. j. ÚOHS-S0088/2019/VZ-27685/2019/541/SKu: „Zadávací dokumentaci, jež v sobě obsahuje zadávací podmínky, je nutno považovat za soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek, které tvoří nejvýznamnější dokument, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, a proto musí být zpracována dostatečně konkrétně a podrobně tak, aby dodavatelé mohli podat	

	vzájemně porovnatelné nabídky. Zvláštní důraz je přitom kladen na specifikaci předmětu veřejné zakázky, jenž v podaných nabídkách současně ovlivňuje další aspekty, zejména výši nabídkové ceny.“.
	Vysvětlení ZD:
	Jednotlivé položky byly zapracovány do SO182.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 26.01.2026
8.	SO 000 Pol. poř. č. 1 - 02510 - ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE. Jakým způsobem bude zhotovitel dokazovat uvedené množství v případě jiné jednotkové ceny, než s jakou je uvažováno ve výkazu výměr? Prosíme o úpravu množství.	
	Vysvětlení ZD:	
	Položky byly rozpadnuty do položek 02510 - ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE (zkouška CHA) a 02510.1 - ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE (zkouška PIT)	

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 26.01.2026
9.	SO 000 Pol. poř. č. 10 - 029412 - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU. Jakým způsobem bude zhotovitel dokazovat uvedené množství v případě jiné jednotkové ceny, než s jakou je uvažováno ve výkazu výměr? Prosíme o úpravu množství.	
	Vysvětlení ZD:	
	Položky byly vyřešeny rozpadem na položky: 029412 – OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU, 02953 – OSTATNÍ POŽADAVKY – HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA, 029412 – OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU (Určení zatížitelnosti dle ČSN 73 6222)	

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 26.01.2026
10.	SO 120 pol. poř. č. 14 - 17110 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM. Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).	
	Vysvětlení ZD:	
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.	

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 26.01.2026
11.	SO 134 pol. poř. č. 12 - 17110 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM. Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).	
	Vysvětlení ZD:	
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.	

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 26.01.2026
12.	SO 134 pol. poř. č. 14 - 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOUE SE ZHUTNĚNÍM. Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).	
	Vysvětlení ZD:	
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.	

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 26.01.2026
13.	SO 134 pol. poř. č. 15 - 17511 - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM.	

	Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).
	Vysvětlení ZD:
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026
	SO 201 pol. poř. č. 5 - 17411 - ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM. Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).
	Vysvětlení ZD:
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.

15.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026
	SO 201 pol. poř. č. 6 - 17411.1 - ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM. Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).
	Vysvětlení ZD:
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.

16.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026
	SO 201 pol. poř. č. 8 - 17511 - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM. Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).
	Vysvětlení ZD:
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.

17.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026
	SO 251 pol. poř. č. 1 - 171103 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPA SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS. Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).
	Vysvětlení ZD:
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.

18.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026
	SO 251 pol. poř. č. 2 - 17411 - ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM. Prosíme zadavatele o určení místa pro získání této zeminy (např. přidání položky s poplatkem za nákup, nebo položky poplatek za zemník, nebo zveřejnění bilance zeminy se znázorněním dostatečného množství zeminy pro tyto úpravy apod.).
	Vysvětlení ZD:
	Místo pro získání příslušných materiálů je předmětem výběrového řízení na zhotovitele.

19.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026
	SO 251 pol. poř. č. 7 - 451313 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20. Prosíme o kontrolu a případně vysvětlení výpočtu u podkladního betonu betonových obručků.

	Vysvětlení ZD: Výpočet položky sedí. Vysvětlení: 0,2 m2 – plocha betonu v příčném řezu x 33,9 m – délka obrubníku na jedné straně chodníku x 2 ks – počet stran.
20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026 SO 674 pol. poř. č. 1 - 029113 - OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY. V popisu položky je uvedeno 0,5% z ceny SO. Požaduje zadavatel, aby byla tato položka všemi uchazeči oceněna dle tohoto popisu? Případně jakým způsobem požaduje zadavatel toto ocenění (0,5% přímých nákladů, 0,5% celkové ceny apod.)? Prosíme o odpověď i u položek poř. č. 2 a 3. Vysvětlení ZD: Ano.
21.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026 SO 801 pol. poř. č. 2 - 18232 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M. Prosíme zadavatele o poskytnutí projektové dokumentace s vyznačením ploch pro rozprostření ornice. Požaduje zadavatel na této ornici založení trávníku? Vysvětlení ZD: Vyznačeno v příloze C3 - zelená kostičkovaná šrafa s popisem objektu.
22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026 SO 201 pol. poř. č. 11 - 224325 - PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37. Prosíme zadavatele o doplnění položky pro zhotovení vrtů pro zřízení pilotového založení. Vysvětlení ZD: Položka pro zhotovení vrtů byla aktualizována na položku č. 13773.
23.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026 SO 134 pol. poř. č. 2 - 015130 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU. Tato položka má nulové množství. Prosíme o doplnění výpočtu množství této položky. Vysvětlení ZD: Položka byla z rozpočtu smazána.
24.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026 SO 673 Dle popisu položek tohoto stavebního objektu je podrobný rozpočet odevzdán jako příloha č. 5 a č.6. Prosíme o doplnění samostatných editovatelných příloh pro položky s tímto požadavkem. Vysvětlení ZD: Do soupisu byly doplněny položky k SO 673. Oddělení provizorního a definitivního stavu je rozděleno v popisu každé jednotlivé položky.
25.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026 Dle přílohy B2 je Předpokládaná doba výstavby: 15 měsíců. Dle Zadávací dokumentace je Termín ukončení realizace: do 9 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli. Prosíme zadavatele o jednoznačné určení realizační doby. Vysvětlení ZD: Předpokládá se časový rámec v podobě: 3 měsíce příprav + 9 měsíců výstavba + 3 měsíce dokončovací práce = 15 měsíců. Vlastní výstavba mostu se předpokládá v době 9 měsíců.
26.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.01.2026 V příloze E- Dokladová část chybí vyjádření Správy železnic.

	Prosíme o doplnění tohoto vyjádření.
	Vysvětlení ZD:
	Vyjádření bylo doplněno.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 28.01.2026
27.	V příloze F6 je uvedeno: Vlaky regionální osobní dopravy budou v úseku Český Brod – Úvaly nahrazeny autobusy NAD. K náhradě 1 vlaku Os se počítá s využitím 2 autobusů. Trasa autobusů bude vedena přes obce Rostoklaty a Tuklaty. Délka trasy činí 13 km s jízdní dobou cca 23 min. Společně s přestupem 2x 5 min se očekává zpoždění 23 min na 1 vlak Os. Opatření se týká 7 Os. Os 9304 projede po ukončení výluky 10 min opožděn. Žádáme zadavatele o informaci, zda předpokládaná cena za výluky na trati (SO 000 – položka 027212) má obsahovat i náklady na náhradní autobusovou dopravu.	
	Vysvětlení ZD:	
	Položka č. 027212 SO 000 obsahuje náklady na náhradní autobusovou dopravu.	

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 28.01.2026
28.	SO 000 - Dle přílohy F.6 Provozní a dopravní technologie je uvedeno v bodě 3.2 - Omezení rychlosti: "V místě prací bude rychlost vlaků omezena na rychlost 50 km/h ve všech traťových kolejích." Dle našeho názoru je zajištění pomalých jízd bezpodmínečně nutné s ohledem na bezpečné provádění díla. Nákladová náročnost těchto prací je natolik významná, že agregace do jiných položek je vysoce nevhodná. Prosíme zadavatele o doplnění vhodných položek denních a nočních pomalých jízd pro porovnatelné ocenění všemi uchazeči.	
	Vysvětlení ZD:	
	Omezení rychlosti na 50 km/h se týká všech traťových kolejí pod mostem. Bude rozděleno do dvou vhodných položek pro denní a noční pomalé jízdy (položky č. 03720.1 a 03720.2 v SO 000).	

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 28.01.2026
29.	SO 000 - Realizace rekonstrukce mostu probíhá v ochranném pásmu elektrifikované dráhy. Prosíme o doplnění položek, které obsahují náklad za práce spojené s omezeními na dráze, které není možné agregovat do ostatních položek. Jde např. o: Náklady na odborné vedení prací na dráze dle předpisu SŽ. Činnost Oddělení trakčního vedení SŽ. Dozor pracovníka SŽ při výlukách na železniční trati. Poplatek za vypnutí a zapnutí trakčního vedení příslušného TV liché či sudé skupiny kolejí (pro každé zřízení beznapětového stavu). Ochrana trakčního vedení a koleje při bourání a výstavbě nového mostu. Pracovník řízení sledu Pohotovostní skupina pro udržení sjízdnosti koleje Bezpečnostní opatření Příplatky za práci přesčas, v noci a o víkendech	
	Vysvětlení ZD:	
	Požadované specifikace jsou zahrnuty v položce č. 027212 v rámci objektu SO 000. Výše uvedené je uvedeno v popise dané položky.	

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 28.01.2026
30.	SO 000 - pol. poř. č. 3 - POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI; Výluky železniční trati v rámci stavebních prací viz příloha F6. Dle vyjádření Oboru operativního řízení provozu a výluk z Generálního ředitelství Správy železnic, není v tuto chvíli možné ocenit (ani odhadnout) náklady za náhradní autobusovou dopravu plynoucí z výluk na trati. Náklady za náhradní autobusovou dopravu se vypočítávají až dle skutečnosti. Žádáme zadavatel o navržení způsobu ocenění těchto prací, popřípadě prosíme zadavatele o doplnění vhodných položek obsahující poplatky za zajištění náhradní autobusové dopravy.	
	Vysvětlení ZD:	
	Náklady na náhradní autobusovou dopravu jsou součástí položky SO 000 č. 027121.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **17.03.2026** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **231 187 121,04** Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **210 170 110,04** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

13_Rostoklaty_DSP_SZ_SOUHRNNE_STANOVISKO
Soupis prací akt v30

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval