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Labska cyklostezka, usek Tuhari - Kly PDPS
B. Souhmné technické zprava 09/2024

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika tUzemi

Resené Gizemi se nachéazi jizné od mésta Mélnik, respektive mezi obcemi Tuhar — Kly.

Konkrétné se jednd o Uzemi nezpevnéné cesty (byvald potahova stezka), které lezZi pfi
pravém biehu feky Labe a dale o Uzemi stavajiciho pfijezdu k vodnimu zdymadlu Obfistvi.

Uzemi je z vétSi asti nezastavéné, vétsina planované cyklostezky povede mezi fekou Labe
a lesnimi pozemky. Nékterymi ¢astmi Uzemi jsou vedeny inZenyrské sité. Uzemi je rovinaté.
b) Geologie, geomorfologie a hydrogeologie

Z hlediska geologie se celé Uzemi nachazi v oblasti s vyskytem nezpevnénych sedimentu
s vyskytem hliny, pisku a Stérku.
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Zdroj: mapy.geology.cz

c) Pruazkumy a rozbory

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby byl proveden:
- Pruzkum stavajicich inzenyrskych siti
- Katastralni mapa prevedenda do digitalniho prostredi
- Mistni Setfeni, pochozi pruzkum
- Geodetické zaméfeni v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systém B.p.v.
- Fotodokumentace

d) Ochrana Gzemi

NavrZzena cyklostezka v celé své délce lezi v ptirodni rezervaci Upor — Cerninovsko, ktera je
soucasti evropsky vyznamné lokality. Kategorie IUCN: IV - Uzemi pro pécéi o
stanovisté/druhy. Uzemi je soucasti soustavy chranénych tzemi Natura 2000.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana: 2



Labska cyklostezka, usek Tuhari - Kly PDPS
B. Souhmné technicka zprava 09/2024

vr v s vz

Prostory v ndvaznosti na fi¢ni bfeh jsou ve velké &asti zajmového Uzemi pokryty lesnimi
porosty a zdjmové Uzemi se nachézi v pAsmu 50 m od okraje lesa.

e) Poloha vzhledem k zaplavovému GUzemi, poddolované  mu Uzemi

Resené lzemi se nachazi v zaplavovém Gzemi feky Labe, v dosahu Grovné 5-leté vody feky
Labe a aktivni zony 100-leté vody feky Labe

Resené Gzemi neleZi v poddolovaném Gzemi.

f)  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli a vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi

Stavba nebude mit zasadni vliv na své okoli. Ochrana okoli stavby neni nutng, stavba
nepfiznivé neovlivni hlukové ani emisni poméry v okoli. Stavba vyznamnym zplsobem
ovlivni komfort a bezpeénost provozu, ktery vyznamné zvysi.

Navrhovanou stavbou se zasadnim zpusobem nezméni odtokové poméry v Gzemi. Ackoli
dojde k vyraznému zvySeni zpevnéné plochy, destové vody budou odtékat do navazujici
zelené, kde zasaknou nebo odte¢ou do Labe, obdobné jako v sou¢asnosti.

g) Asanace, demolice, kaceni d Fevin

Stavba vyvolava demolici €asti stavajiciho bfehového opevnéni, které bude pfeskladano do
pfilehlych svaht a betonové kfizovatky na konci feSeného useku.

Pro potfeby stavby bude nutné vykacet cca 100 stromu vtrase cyklostezky a v jejim
nejbliz§im okoli — jednak zastoupené druhy se vyznaéuji stfedné hlubokym zakofenénim (do
hloubky 1 m), takZe by v budoucnu mohly deformovat asfaltovy povrch cyklostezky, jednak je
tfeba zachovat bezpeénostni odstup 0,25 m cyklostezky od kmene stromd, a to i pfi
zapocCitani pruméru stromu a uvazovani jeho dalSiho rustu. DalSim duvodem je snaha o
zajisténi bezpedi vSech Ucastniku provozu, jelikoz nékteré stromy jsou zna¢né naklonéné
nad pfipravovanou cyklostezku.

Kacené stromy

Cislo nazev nazev latinsky obvod kmene poznamka

1 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 55 -75cm skupina stromu
2 Briza bélokora Betula pendula 155 + 150 cm 2 kmeny, zlomené Spice
3 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 60 cm

4 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 78 cm

5 neidentifikovano - 80 cm mrtvy - suchy strom

6 Jilm Ulmus sp. 80 cm zlomen v 1/2

7 OlSe lepkava Alnus glutinosa 90 cm

8-10 Olse lepkava Alnus glutinosa 25-65cm

11 Lipa malolista Tilia cordata 65 cm

12 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 65 cm

13 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 55 cm

14 Topol Populus sp. 160 cm

15 Topol erny Populus nigra 170 cm z vétSiny suchy
16 Topol Eerny Populus nigra 120 cm

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana: 3



Labska cyklostezka, usek Tuhari - Kly PDPS
B. Souhmné technicka zprava 092024
17 Javor babyka Acer capestre 40 cm

18 Topol ¢erny Populus nigra 145 + 195 cm 2 kmeny

19 Topol ¢erny Populus nigra 190 cm

20 Topol éerny Populus nigra 190 cm

21 Topol ¢erny Populus nigra 320 cm

22 Jilm vaz Ulmus laevis 50 cm

23 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 185 cm

24 TreSen pilovita Prunus serrulata 27 cm

25 Dub letni Quercus robur 275 cm

26 TreSen Prunus sp. 40 cm

27 TresSen Prunus sp. 95 cm

28 Javor mlé¢ Acer platanoides 73 cm

29 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 85 cm

30 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 85+ 120 cm 2 kmeny

31 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 78 cm

32 Dub letni Quercus roburl50 cm

33 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 320 cm

34 Javor mlé¢ Acer platanoides 80 cm

35 Javor mlé¢ Acer platanoides 95 cm

36 Lipa malolista Tilia cordata 12 cm nova vysadba
37 Jirovec madal Aesculus hippocastanum 325 cm

38 Jilm vaz Ulmus laevis 40 + 95 cm 2 kmeny
39 Dub ¢&erveny Quercus rubra 295 cm

40 Lipa velkolista Tilia platyphyla 285 cm

41 Lipa velkolista Tilia platyphyla 185 cm

42 Lipa velkolista Tilia platyphyla 310 cm

43 Lipa velkolista Tilia platyphyla 155 cm

44 Lipa velkolista Tilia platyphyla 220 cm

45 Lipa velkolista Tilia platyphyla 210 cm

46 Lipa malolista Tilia cordata 195 cm

47 Javor klen Acer pseudoplatanum 145 cm

48 Lipa velkolista Tilia platyphyla 270 cm

49 Lipa velkolista Tilia platyphyla 85 cm

50 Lipa velkolista Tilia platyphyla 140 cm

51 Javor klen Acer pseudoplatanum 35-130cm skupina stromu
52 Lipa velkolista Tilia platyphyla 65 - 195 cm  skupina stromu
53 Lipa velkolista Tilia platyphyla 275 cm

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier
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54 Lipa velkolista
55 Javor mlé¢

56 Javor klen

57 Lipa velkolista
58 Lipa malolista
59 Lipa velkolista
60 Lipa velkolista
61 Lipa velkolista
62 Lipa malolista
63 Dub ¢&erveny
64 Dub &erveny
65 Dub letni

66 Dub letni

67 Jasan ztepily
68 Jilm vaz

70 Jilm vaz

71 Ol3e lepkava
72 Ol3e lepkava
73 Javor mlé¢

74 Javor mlé¢

75 Jasan ztepily
76 Jasan ztepily
77 Vrba kiehk&
78 Ol3e lepkava

Jilm vaz
79 Dub letni
80 Dub letni

81 Trnovnik akat
82 Topol ¢erny

83 Dub letni
84 Briza bélokora
85 Dub letni

86 Dub ¢&erveny
87 Dub &erveny
88 Dub &erveny
89 Dub ¢&erveny
90 Dub ¢&erveny

Tilia platyphyla
Acer platanoides
Acer pseudoplatanum
Tilia platyphyla
Tilia cordata

Tilia platyphyla
Tilia platyphyla
Tilia platyphyla
Tilia cordata
Quercus rubra
Quercus rubra
Quercus robur
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Ulmus laevis
Ulmus laevis
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Acer platanoides
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Salix euxina
Alnus glutinosa
Ulmus laevis
Quercus robur
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Populus nigra
Quercus robur
Betula pendula
Quercus robur
Quercus rubra
Quercus rubra
Quercus rubra
Quercus rubra

Quercus rubra

210 cm
65 cm
140 cm
210 cm
165 cm
270 cm
295 cm
315 cm
130 cm
190 cm
200 cm
175 cm
180 cm
215 cm
115cm
85 cm
195 cm
215 cm
80 cm
115 cm
70 +82cm
130 cm
85 cm
40 - 85cm

250 cm
265 cm

102 cm + 3x70 cm

370 cm suchy
155 cm
160 cm
155 cm
230 cm
165 cm
130 cm
245 cm
185 cm

2 kmeny

shluky stromu

shluk strom
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91 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 140 + 125 cm 2 kmeny

92 Dub letni Quercus robur 72 cm

93 Jasan ztepily Fraxinus excelsior 75 cm

94 Topol éerny Populus nigra 320 cm

h) Zabor ZPF a PUPFL

Stavba nevyzaduje zasah do pozemku patficich do zemédélského pudniho fondu (ZPF).
Stavba vyZaduje zasah do pozemku uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL). Bude feSeno
jejich odnéti.

i) Uzemn é technické podminky

Dopravni infrastruktura

V zajmovém Gzemi se zadnd vyznamna komunikace nenachazi, jedinou zpevnénou
komunikaci v misté stavby je pfijezdova cesta k plavebni komore a jejim objektum.

Komunikace je s betonovym povrchem a jeji Sifka je cca 3,5 m.

Dopravni vztahy

Prijezdova komunikace k plavebni komore a jejim objektim slouzi k dopravni obsluze téchto
objektu a bude tomu tak i nadale

Nova cyklostezka bude dopravné napojena na jiz realizované Useky této cyklostezky.

Technickd infrastruktura
Od spravcu siti byly ziskany informace o jejich prubéhu a tento prubéh byl zakreslen do
podkladové situace. Prabéh IS je patrny z pfilohy Koordinaéni situace.
Pred zac¢atkem stavby je nutné veskeré inzenyrské sité vytycit za pfitomnosti jejich spravca,
s polohami seznamit pracovniky a v ochrannych pasmech pracovat s maximalni opatrnosti a
ruéné!!!
Ochrann& pasma jsou nasledujici (od okraje potrubi na kazdou stranu):

* vodovody a kanalizace do pruméru 500 mm véetné 15m

« vodovody a kanalizace o praméru nad 200 mm,
jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se pfipoéte od vnéjsiho lice + 1,0 m.

* plyn (stfedotlaky) 1m
* kabelové rozvody podzemni silnoproudu do 110 kV 1m
« telekomunikaéni rozvody (podzemni slaboproud, optické kabely) 0,5m

Bezbariérové reSeni

V feSeném Uzemi nejsou provedeny Upravy pro zlepSeni pohybu a orientace pro osoby
s omezenou moznosti pohybu ani pro osoby nevidomé a slabozrakeé.

V Uzemi nejsou zadné chodniky, provoz péSich je feSen po nezpevnéné/vysSlapané cesté.
Severné od plavebni komory po betonové komunikaci/vozovce.

Zpevnénim byvalé potahové stezky dojde k vyraznému zlepSeni z hlediska bezbariérové
provozu.

j) Vécné a ¢asové vazby, investice

V soucasné dobé neni zndma Zadna akce, se kterou je tfeba stavbu koordinovat.
Navrhovana stavba nevyvolava Zadné jiné investice.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana: 6
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k) Seznam pozemk U, na kterych se stavba umis tuje a provadi

Pozemky, na kterych se stavba umistuje a provadi jsou s ohledem na jejich po€et souéasti
pfilohy této souhrnné zpravy.

) Seznam pozemk U, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe €nostni pasmo

Nevznikéd ochranné ani bezpeénostni pasmo.

m) Monitoring a sledovani p Fetvo Feni

Uzemi neni z hlediska pfetvofeni nijak monitorovano.

n) MozZnosti napojeni stavby na ve Fejnou dopravni a technickou
infrastrukturu.

Stavbu Ize napojit na stavajici dopravni infrastrukturu (cyklostezka, mistni komunikace).

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Celkova koncepce FeSeni stavby

a) Predmeét stavby

vivs

pravém biehu Feky Labe v Useku mezi obcemi Tuhan — Kly. Stavajici vedeni vede Casteéné
po komunikacich s automobilovym provozem a pifedevSim Udroviiové prekonava velmi
zatizenou komunikaci 1/9. Jedna se o ¢ast Labskeé cyklostezky useku Mélnik — Kostelec nad
Labem.

Nové propojeni bude slouzit p&Sim i cyklistim. V severnim useku bude rovnéz pinit funkci
pfijezdové komunikace k plavebni komofre.

Nova cyklostezka bude vedena v zeleni mezi fekou Labe a zalesnénymi pozemky.
Cyklostezka mé celkovou délku 3,69 kilometru. Komunikace ke zdymadlu ma délku 825 m

VT

Cyklostezka je navrZzena v zakladni Sifce 3,0 m. Komunikace ke zdymadlu bude mit Sifku 3,5
m. Povrch je navrZen asfaltovy.

b) Uéel uzivani stavby

Ugelem stavby je vybudovani stezky pro pési a cyklisty a propojeni jiz realizovanych tsek(
cyklostezky.

c) Trvala/do €asné stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky

Zadné nejsou dle sou¢asnych znalosti zapotfebi.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier Strana :
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e) Zohledn éni podminek zavaznych stanovisek dot €éenych organ u

Viz samostatna ¢ast v dokladové casti.

f) Celkovy popis koncepce FeSeni stavby

Stavba feSi odvedeni cyklistu ze stavajici nevyhovujici cyklotrasy zbudovanim nové trasy
podél pravého brehu feky Labe.

g) Ochrana stavby

Stavba leZi vinundaénim Uzemi (Qs) Labe, proto vyZzaduje ochranu. Stavba nebude
chranéna pfimo proti zaplaveni, ale proti negativnim uc¢inkiim povodni — to je FeSeno
technickym navrhem stavby (asfaltovy kryt, upnuti konstrukce do obrubniku).

h) Z&kladni bilance stavby

Stavba v navrzenych hranicich prfedstavuje liniovou stavbu délky cca 4,5 kilometrt, vedenou
v Sifce 3,0-3,5 metru. Zpevnéné plochy stavby dosahuji cca 14000 m?.

Destové vody budou ¢asteéné zasakovany, ¢aste¢né odvedeny do koryta Labe.
Stavba sama o sobé nebude produkovat odpady nebo imise.

i) Zakladni p fedpoklady vystavby

Lhita vystavby a p fedpokladany termin zahajeni a dokon  €eni stavby.
- zahajeni 3Q/2025
- dokonéeni stavby 40Q/2025

Stavba nebude ¢&lenéna na etapy avSak bude realizovana po ¢astech.

j) Zakladni pozadavky na p red€asné uzivani staveb

Stavbu Ize pfedat do pfed€asného uZzivani pouze po ucelenych usecich, kdy bude zajisténo
jejich napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

k) Orienta €ni naklady stavby

Odhadnuté investiéni naklady akce bez DPH jsou na 90,0 mil K&.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavba nevyZaduje urbanistické a architektonickeé feSeni, jedna se o dopravni stavbu.

B.2.3. Celkové technické FreSeni

a) Popis celkové koncepce technického  FeSeni

Nova cyklostezka bude vedena v zeleni mezi fekou Labe a zalesnénymi pozemky.
Cyklostezka ma celkovou délku 3,69 kilometru. Komunikace ke zdymadlu ma délku 825 m

T

7 wrv

Cyklostezka je navrzena v zakladni Sifce 3,0 metru. Povrch je navrZzen asfaltovy.

b) Celkova bilance narok 0 vSech druh U energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba nebude mit Zadné naroky na v3echny druhy energie, teplo a teplou uzitkovou vodu.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana: 8
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c) Celkova spot Feba vody

Stavba nebude mit Zddné naroky na vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi

Stavba nebude zdrojem odpadu, muZze zde vznikat pouze povrchové znedisténi komunikace.
Uklid a likvidaci uli¢nich smetku bude feSit spravce komunikace.

Po realizaci stavby nedojde k navySeni koncentraci Skodlivych latek v ovzdusi.

e) Pozadavky na kapacity ve Fejnych siti komunika €nich vedeni a
elektronického komunika €niho zaFizeni vefejné komunika €ni sité

Stavba nemd& pozadavky na kapacitu verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Cela navrhovana cyklostezka byla situacné i vySkové navrzena tak, aby vyhovéla
pozadavkim na bezbariérové feSeni dle pfislusnych predpisu (vyhlaSka MMR €. 398/2009
Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dalSi navazujici predpisy a pomucky) predevsim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a zakladnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity
pouze schvélené materialy s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady €. 163/2002 Sh. A TN
TzUS 12.03.04-06.

Redeni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyka predevSim podélnych
spadlt komunikaci pro péSi a prevySeni obrubniki na mistech pro prechazeni pres
komunikaci.

Navrzena cyklostezka ma dostate¢nou Sitku - minimélné 3,0 metry. Podélny spéad

cyklostezky splfiuje pozadavky bezbariérové vyhlasky &. 398/2009 Sb., kdy podélny sklon
nepiekracuje nikde 8,33 %. Pfi¢ny spad cyklostezky je 2,0 %.

Pojizdéné a chodnikové plochy musi spliovat poZadavek na zajiSténi koeficientu smykoveho
tfeni min. 0,5.

Cyklostezka i chodnik umozniuji bezproblémovy pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

Cyklostezka je uzpusobena také pro pohyb nevidomych a slabozrakych. Na né je
pamatovano zfizovanim pfirozenych vodicich linii a varovnych pasu.

Pfirozené vodici linie na cyklostezce (extravilan) bude rozhrani mezi travni plochou a
zpevnénou plochou cyklostezky.

V misté, kde cyklostezka Usti na pfijezdovou komunikaci ke zdymadlu bude osazen v
souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. varovny pas.

Varovny pas musi mit Sifku 400 mm. Povrch varovného pasu musi byt z reliéfni dlazby
v kontrastni barv & k okolnimu povrchu, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Obvykle
se tyto pasy realizuji v barvé Cervené/erné, na Cerveném podkladu pak v barvé pfirodni
Sedé.
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Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami se sluchovym postizenim

Stavba neni vzhledem k lokalité a funkci péSi trasy feSena s ohledem na osoby se
sluchovym postizenim.

B.2.5. Bezpe énost p Fi uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby pfi dodrzovani dopravnich pfedpist byla dostateéné bezpecna.
Bude zaviset pouze na vzajemné ohleduplnosti uzivatell - chodcu a cyklistl a v ¢asti i fidicu.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt U
B.2.6.1. Pozemni komunikace

a) Popis sou éasného stavu

V misté planované cyklostezky se v soufasné dobé& nachazi pouze nezpevnéna cesta
(byvala potahovd stezka), s vyjimkou pfijezdové cesty k plavebni komore, ktera je
s betonovym povrchem a Sifky cca 3,5 m.

b) Popis navrzeného FeSeni

Nové propojeni bude slouzit pé&Sim i cyklistim. V severnim Useku bude rovnéz plnit funkci
pfijezdové komunikace k plavebni komofre.

Nova cyklostezka bude vedena v zeleni mezi fekou Labe a zalesnénymi pozembky.
Cyklostezka mé celkovou délku 3,69 kilometru. Komunikace ke zdymadlu ma délku 825 m

VT

Cyklostezka je navrzena v zakladni Sifce 3,0 metru. Povrch je navrZzen asfaltovy.

B.2.6.2. Mostni objekty a zdi

Mostni objekty ani zdi stavba neobsahuje.

a) Popis sou éasného stavu

V soucasnosti se v Uzemi nenachazi Zadny mostni objekt nebo zed.

b) Popis navrzeného FeSeni

Navrhované feSeni sou¢asny stav neméni.

B.2.6.3. Odvodn éni pozemni komunikace

a) Popis sou éasného stavu

Stavajici zpevnéné plochy jsou odvodnény do zelené, kde vody zasakuji nebo odtékaji do
Labe.

b) Popis navrzeného FeSeni

Odvodnéni deStovych vod z cyklostezky, je feSeno jejim podélnym a pficnym spadem
s odvedenim vody ke krajum a dale do okolniho terénu a zde zasakovanim, prfipadné
odtokem do vodniho toku Labe. Kde je vySkové minimum cyklostezky a cyklostezka je v
zafezu, je zajistén odtok deStovych vod do zelené Upravou terénu.
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B.2.6.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

stavba neobsahuje

B.2.6.5. Obsluzna za Fizeni, vefejna parkovist e, anikové zony a protihlukovée
clony

stavba neobsahuje
B.2.6.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Popis sou éasneého stavu

V soucasnosti se v zaimovém Uzemi nachazi jednak znaceni cyklotrasy A2 a 8162, které
vyznacuje trasu jednotlivych cyklotras. Dale se v misté a v blizkosti zdymadla nachazi SDZ
Bl — zakaz vjezdu. Posledni stavajici dopravni znaéeni se nachazi na severu feSeného
Uzemi a jednd se o oznaleni jiz realizovaného Useku cyklostezky (C9a/b + E13 a B11+E13)

b) Popis navrzeného FeSeni

Navrh dopravniho znaéeni predpoklada predevsim zmeénu trasy cyklotrasy A2, ktera nové
povede po bifehu Labe. Dale bude na nové cyklostezce osazeno noveé svislé DZ.

Konkrétné jde o SDZ C9a/b + E13 (mimo vozidel povodi labe), které zajisti rezim smiSeného
provozu péSich a cyklistd s vylou¢enim automobilové dopravy.

Zména stropy cyklotrasy spociva ve zruSeni stavajiciho cykloznageni I1IS19 a 1S21. V Upravé
zmény Cdisla cyklotrasy z A2 na 8162 véetné jejiho konce a v neposledni fadé osazeni
nového svislého cyklo SDZ 1S19 a IS 21.

Podrobnosti navrzeného feSeni jsou patrné z pfiloZzené situace dopravniho znaceni.

B.2.6.7. Objekty ostatnich skupin objekt U

stavba neobsahuje

B.2.7. Technick& a technologicka za Fizeni

stavba neobsahuje

B.2.8. PoZarn é bezpe énostni feSeni

Cyklostezka nevyZaduje z hlediska poZarni ochrany Zadné pozarné bezpecnostni opatfeni.

B.2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana

Ze stavby tohoto charakteru nevyplyvaji Zadné pozadavky na uzitné vlastnosti stavby ani
poZadavky na feSeni z hlediska Uspory energie a tepla.
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B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky n  a pracovni
prost redi

Stavba spliiuje hygienické poZzadavky na ni kladené.

B.2.11. Zasady ochrany stavby p Ffed negativnimi U ¢€inky vn &jSiho
prost redi

Stavbu je tfeba chranit pfed nepfiznivymi vlivy povodni — stojaté i proudici voda pfi zvySené
hladiné Labe. Ochrana je feSena technickym navrhem stavby — povrch je navrzen asfaltovy,
¢imZz bude zamezeno destrukci krytu vozovky. Konstrukce vozovky bude upnuta do
betonovych obrubnika, &imz se zabrani podemilani konstrukce komunikace a jejim
deformacim pfi okrajich.

Pro stavbu tohoto charakteru nevyplyvaji Zadné pozZadavky na ochranu pfed dalSimi

Skodlivymi u€inky vnéjSiho prostfedi (pronikani radonu z podlozZi, bludné proudy, technicka
seismicita, hluk, aj.).

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nebude napojena stavajici technickou infrastrukturu.
Stavba nevyvola Zadné prelozky.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho FeSeni

Predmétna stavba se sklada z nékolika Casti. Jde jednak o novou cyklostezku vedenou
v trase byvalé potahové stezky. Dale o rekonstrukci pfijezdové komunikace k plavebni
komofe Obfistvi. Pfedposledni &asti je kfizovatky vySe zminéné pfijezdové cesty s mistni
s pravé probihajici stavbou Useku 2 na jihu. Po dostavbé navrhované &asti tak vznikne
dlouhy uceleny a hlabné bezpeény usek.

V8echny nové i rekonstruované komunikace jsou navrZzeny s minimalni Sifkou 3,0 m
s vyjimkou lokalniho zuzeni u Stépanského mostu a s asfaltovym povrchem. Také s jednou
vyjimkou a to v misté kfizovatky v blizkosti konce Useku z divodu pojezdu fi¢niho bagru, kde
je navrzen cementobetonovy povrch. V ramci cyklostezky je rovnéZz navrzen vjezd na
pozemek z vibrovaného Stérku, odpocdivka s mlatovym povrchem a na komunikaci pfed
plavebni komorou rovnéz vyhybny s asfaltovym krytem.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru
NavrZzena cyklostezka bude dopravné napojena na svém zaatku i konci na stavajici
cyklostezku — propoji realizované Useky.

c) Doprava v Kklidu

Doprava v klidu neni pfedmétem této dokumentace. Vramci stavby nejsou navrZzena
parkovaci a odstavna stani.
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d) Peésia cyklistické stezky

Uzemim prochézi stavajici cyklotrasa A2 a smér jejiho vedeni je pfedmétem této projektové
dokumentace. Cyklisticka doprava bude diky navrhované cyklostezce odvedena z vozovky
mistnich komunikaci na samostatnou komunikaci ve vétSiné useku bez automobilového
provozu. Cyklostezka je uréena i pro pési dopravu.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

Stavba feSi pouze ohumusovéni (ornici, vhodnou zeminou) na plochach dotéenych stavbou -
zemni krajnice a navazuijici terénni Upravy a zatravnéni ve stejnych plochach.

Jako kompenzaéni opatfeni za vykacené stromy je navrZzena nahradni vysadba. Podrobnég;si

specifikace je patrna z samostatné pfiloze dendrologie. Strom &. 36, lipa malolista, bude
pfesazen.

Terénni Upravy budou minimalizovany na vykopové prace pro kufr cyklostezky a komunikace
a na zfizeni nasypu v navaznosti na stavajici terén.

Vysadby travniku

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm. Nedostatek ornice / vhodné zeminy bude feSen dovozem dle
dispozic investora.

Plochy pro travnik budou upraveny jemnymi terénnimi Upravami a dostateéné uvéleny dle
CSN 83 9031/ 2006 — Travniky a jejich zakladani. Podklad budoucich osazovanych ploch je
nutno 2x chemicky odplevelit a nasledné (po reakci plevell na herbicid) jej rozruSit a urovnat.
Aplikace Roundupu bude provedena za suchého pocasi, s teplotou mezi 12 T az 25 <, bez

silngjSiho vétru, pfipravek mé byt rovnomérné aplikovan na listy, nema z nich vSak stékat; v
pfipadé desté do 6 hodin po aplikaci je nutné o3etfeni opakovat; opakovani postfiku bude
provedeno za 3-4 tydny, aby mohly vyrust dalSi plevely; nasledné zpracovani pudy bude
provedeno min. 7 dni po druhé aplikaci herbicidu, aby se pfipravek mohl dostat az ke
kofenum plevele. Povrch vegetaéni plochy musi byt stejnomérné prokypien, musi dosahovat
nejméné do hloubky 20 cm a musi také napravit pfipadné zhutnéni od mechanizace.
Nasleduje celkové urovnani hrabanim a odstranéni zbytku plevelu a kamenu nad 3 cm,
vysSkova odchylka vegetaéni plochy muze €init maximalné 2-3 cm. Vyska terénu musi plynule
navazovat na zpevnéné plochy. Vegetaéni plochy budou upraveny jemnymi terénnimi
Upravami. Zapoceti zahradnickych praci bude po dokonéeni stavebnich praci.

Zakladani travniku je terminové ideélni béhem zafi a do poloviny fijna. V pfipadé vhodnych
vegetacnich podminek Ize se souhlasem investora zakladat i pozdéji.

Travnik bude zaloZzen vysevem nebo drnovanim prostfednictvim bé&zné dostupné travni
parkové smési, pifedpokladany vysevek 0,030 kg/m2. Po zaloZeni bude provedeno oSetieni
s dosevem, pfihnojeni pinym travnikovym hnojivem a v pfipadé potfeby nasledny selektivni
herbicidni postfik proti dvoudéloznym plevelim. Pouzité technologie a postupy budou v
souladu s CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v krajing - Travniky a jejich
zakladani.

Vysadby stromu .
* vypéstek odpovidajici 1. tfidé jakosti dle CTN 46 4902-1/2001 Vypéstky okrasnych drevin-
VSeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti
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» stromy budou vysokokmeny, s prubéznym terminalem, min. 3x pfesazované, se zemnim
balem, nasazeni koruny min 2,5 m nad zemi (méfeno od kofenového kréku k nejnize
poloZenym vétvim) s moznosti dalSiho zapéstovani a vyvétvovani v ramci povysadbové péce
azmin.na3,5m

« vicekmenné mahalebky min. 3x pfesazované, se zemnim balem

* vysokokmenné stromy budou odpovidajiciho habitu, barvy a naroku poZzadovaného druhu,
kultivaru, (variety), kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu, koruna
viceleta, pravidelna, s jednim terminalnim vyhonem a nejméné se &tyfmi vedlejSimi vyhony,
zemni baly pevné a dobi'e prokofenéné, umérné velikosti rostliny, neposkozené, odpovidajici
obvodu kmene a velikosti koruny, zdravé kofeny a kofenovy kréek bez jakéhokoli poskozeni
¢i poranéni

« vicekmenné stromy budou odpovidajiciho habitu, barvy a naroku poZadovaného druhu,
kultivaru, (variety), kmen bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu, koruna viceleta,
pravidelna, zemni baly pevné a dobfe prokofenéné, umérné velikosti rostliny, neposkozené,
odpovidajici obvodu kmene a velikosti koruny, zdravé kofeny a kofenovy kréek bez
jakéhokoli poskozeni i poranéni

» stromy musi byt bez poSkozeni, zdravé, bez chorob a Skddcu a jimi zpusobenymi
poSkozenimi, nesmi jevit pfiznaky pfisuSku nebo jakéhokoli jiného zdravotniho ¢&i
mechanického poskozeni v dusledku transportu

« stromy musi mit odpovidajici rozmérové parametry (obvod kmene méfeny ve vySce 100 cm
nad kofenovym krékem u alejovych stromu, celkova vySka nadzemni ¢&asti, objem
kontejneru)

« dfeviny budou svym plvodem pochézet z klimazény 7 (viz Atlas podnebi Ceska)

« termin vysadby v fijnu a v listopadu

* vhodnou technologii jsou nosné substraty (strukturaini a zhutnitelné). Jedn& se o substraty,
které jsou po zhutnéni schopné nést stavebni konstrukci, ale zaroven vytvareji vhodné
podminky pro rust kofenu. Strukturalni substraty oznacuji substraty bez plynule pfechéazejici
zrnitostni kfivky. Zaklad tvofi hrubé drcené kamenivo (HDK) frakce 32/63 mm (cca 85 %)
dopInéné o jemnozrnny material vhodny pro rast kofenu (cca 15 %), zajiStujici vododrznost a
vazani Zivin. Strukturdlni substraty maji jemnou sloZku bud’ mineralniho charakteru (ornice a
jily), nebo organického charakteru (kompost a biouhel).

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A
JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prost Fedi

Nova stavba nebude mit vliv na koncentrace skodlivych latek v ovzdusi v daném Gzemi ani v
jeho okoli. Nebude mit také vliv na hlukové poméry v okolnim tGzemi.

Nova stavba neovlivni okolni zastavbu z hlediska osvétleni a oslunéni.

Po uvedeni do provozu nebude stavba zdrojem odpadd, mize zde vznikat pouze povrchové
znedisténi cyklostezky.

Vliv stavby a jejiho provozu na zdravi osob a na Zivotni prostfedi je diky druhu stavby
minimalni a neni nutné navrhovat a realizovat zadna opatfeni na sniZzeni negativnich vlivl
stavby na Zivotni prostfedi.

b) Vliv na p Firodu a krajinu

Stavba bude mit vliv na okoli pouze ve své bezprostiedni blizkosti.

Cyklostezka si vyzada smyceni cca 100 stromu, bude vSak provedena kompenzaéni
nahradni vysadba. Vliv stavby na zeler jsou pouze lokalni.

Nové cyklostezka neovlivni prvky USES, protoze v Gzemi nevytvafi migraéni bariéru.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier Strana :

14



Labska cyklostezka, usek Tuhari - Kly PDPS
B. Souhmné technicka zprava 09/2024

Stavba je umisténa podél pravého bfehu Labe, v Urovni terénu, proto stavba zdsadnim
zpusobem neovlivni krajinu ani krajinny raz, faunu, floru ani ekosystémy v misté stavby a
jejim okoli.

Ochrana podzemnich vod a vodnich toku bude feSena pouze bé&hem vystavby, za bézného
provozu tento druh zneéisténi nehrozi. BEéhem stavebnich praci je tfeba dbat na dobry
technicky stav stavebnich stroju pouzivanych pfi vystavbé, aby byly snizeny mozne Ukapy
oleje a ostatnich technologickych kapalin. Uniku technologickych kapalin a zne  ¢iSténi
podzemnich vod je t Feba vénovat zvySenou pé ¢&i, protoZe se stavba ¢&aste€éné nachazi
v blizkosti vodnich zdroj @ a v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje.

Stavba nevyZaduje Zadna dalSi feSeni ochrany pfirody a krajiny a Ié€ebnych pramenu.
Navrhovana stavba nebude mit Zadny vliv na zménu klimatickych podminek v daném tzemi
ani nebude mit vliv na rozptylové podminky v Uzemi.

c) Vliv na soustavu chran énych Uuzemi Natura 2000

Navrzena cyklostezka v celé své délce leZi v pfirodni rezervaci Upor — Cerninovsko, ktera je
soucasti evropsky vyznamné lokality. Kategorie IUCN: IV - Uzemi pro péci o
stanovisté/druhy. Uzemi je soucasti soustavy chranénych Gzemi Natura 2000.

| pfes to bude mit stavba na chranéné Uzemi minimalni vliv, jelikoZ jde prakticky o
rekonstrukci historické potahové stezky a v sou€asné dobé je v budouci trase vyjezdéna
lesni/polni cesta.

d) Zohledn éni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivuza  méru na
Zivotni prost redi

Stavba nepodléha zjistovacimu procesu EIA.

e) Naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpe ¢énostni pasma

Pfi stavbé nevzniknou nova ochranna ani bezpeénostni pasma.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny Zadné pozadavky.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

S ohledem na délku stavby se predpoklada nékolik prostortu pro zafizeni stavenisté. Prvni
takovou plochou je prostor pozemku 908/39 v misté pfed objektem povodi, kde se dnes
nachazi zafizeni stavenisté. DalSi pozemek, ktery by se nabizel je vlastni oplocenka vodniho
dila 842/7, zde je v3ak podminkou domluva se zastupci povodi. Dalsim moZznym pozemkem
je pozemek 844/8. V pfipadé potieby skladovani vétSiho mnoZzstvi materialu je nutné v okoli
najit vhodny pozemek coz ale pfedpoklada dohodu s nékterym se soukromych vlastniku.
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B.8.1. Technicka zprava ZOV

a) Potreby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Na stavenisti se pfedpoklada spotfeba elektrické energie a vody. Spotfeba jednotlivych médii
bude kolisat dle postupu stavebnich praci, provadéné technologie a poctu zaméstnancu.
Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem, stavebni bufka na zafizeni
staveniSt¢ muZe byt napojena na rozvod el. energie v obci. Voda bude na stavenisté
dovazena v cisterné.

Potfeba materialu pro vystavbu bude operativné feSena jeho dennim nebo potfebnym
dovozem.

b) Odvodn éni stavenist &

DesStové vody budou béhem stavby vsakovany na pozemku stavenisté nebo pfiénym a
podélnym spadem terénu odvedeny do zelenég, kde zasaknou, pfipadné odteou do Labe.

Na staveniSti a na zafizeni stavenisté bude umisténo mobilni chemické WC. Splaskové vody
budou jimany v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizeni umisténém po dobu vystavby
na pozemku ZS nebo v prostoru stavenisté, standard Toi-Toi.

c) Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavenisté je mozny jednak zobce Kly a dale z komunikace 1/9 v blizkosti
Stépanského mostu.

Konkrétni trasy pro odvoz a dovoz materialu a pro odvoz zemin na skladky budou stanoveny
po vybéru zhotovitele stavby.

Zasobovani stavby nesmi naruSit a nemélo by ani zdsadné omezit stavajici provoz na
mistnich komunikacich.

Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem.
Voda bude na stavenisté dovazena v cisterné.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude omezen pfistup na pozemky pfimo napojené na planovanou
cyklostezku.

e) Ochrana okoli stavenist & a pozZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d Fevin
Stavenisté se musi zafidit a uspofadat tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné provadét.
Nesmi dochéazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli (zvlasté hlukem, prachem
apod.), kohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich (zejména se
zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), dale ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzduSi a vod, k omezovani pfistupu k sitim technického vybaveni.
Vykopy a celé staveniSté musi byt zabezpeCeny tak, aby nebyly ohroZeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
VSechny z&bory musi byt dostate¢né vyrazné oznaceny, aby nedoslo k irazum ¢&i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro pfistup na stavenisté pfi
sou¢asném zachovani jejich uzivani vefejnosti, véetné osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, se musi po dobu spole€ného uzivani bezpeéné chranit a udrzovat. Lze je pouzit
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonéeni jejich uzivani jako pfistupu
na stavenisté musi byt uvedeny do predchoziho stavu.

Podél stavby bude provedeno do¢asné opatfeni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam.
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Zafizeni stavenisté bude po svém obvodu dogasné oploceno, oploceni bude uzamykatelné.

Veskeré zabory vefejného prostranstvi budou pfedjednany v dostateéném predstihu, min. 30
dnl pred zahajenim praci, predjednani provede dodavatel stavebnich praci dle ¢asového
postupu stavby.

Stavba zajisti viditelnou ceduli na hranici stavenisté s informacemi o stavbé, kde bude
uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, véetné telefonického spojeni.

Provadéni stavby bude v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni. Zhotovitel
se bude fidit dale nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

VeSkeré prace musi byt provadény proskolenymi pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za
odborného dozoru a pfi dodrZzovani vSech platnych norem a bezpeénostnich a hygienickych
predpisu.

Povrch stavajici komunikace (potahové stezky) a konstrukce v prostoru stavby budou
vybourany vyjma stavajici pfijezdové cesty ke zdymadlu, ktera zUstane zachovana..

V ramci stavby bude tfeba vykacet cca 100 vzrostlych stromud. Jako kompenzaéni opratfeni
je navrZzena nahradni vysadba.

f) Maximalni do €asné a trvalé zabory pro stavenist &

v

Trvaly z&bor je tvofen télesem cyklostezky (Sifka 3,0 m).

Docasny zabor bude tvofen hranici 1,0 m od hrany cyklostezky, pfipadné pfijezdové cesty
k plavebni komofe, a prostorem zafizeni stavenisté.

Zafizeni stavenisté bude vymezeno na vhodné ploSe dle pokynu investora.

Stavebni material bude pfevazné navazen pfimo k zabudovani a vybourané materialy
odvazeny pfimo na skladku.

Stavenisté bude béhem stavby ohrazeno mobilni zabranou (paska).

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba probiha v misté, kde nejsou bezbariérové Upravy pro osoby s omezenou moznosti
pohybu a orientace.

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZzeny Zadné osoby ani osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad 0 a emisi p Fi vystavb é,
jejich likvidace

Na stavenisti bude vznikat pfedevsSim stavebni odpad charakteru pouzitych materiall nebo

posSkozenych ¢&i nefunkénich dild a prvkd. Knim se budou fadit i obaly dodavanych

stavebnich materialu a prvku, material z demolice stavajici konstrukci a vykopova zemina

z vykopU podlozi zpevnénych ploch. Po celou dobu vystavby bude vznikat také smésny
odpad produkovany zaméstnanci stavby.

Vykopek bude ¢asteé&né pouZzit pro zpétné nasypy a dosypavky.

Oé¢ekavané druhy vznikajicich odpad G béhem vystavby

Pof. |Katalogové |Kategorie |Nazev druhu odpadu podle Katalogu | MnozZstvi |ZpUsob likvidace
Cislo odpadu odpadu odpadu
odpadu OIN (tuny)

¢
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1 1501 01 @] Papirové a lepenkové obaly <0,1 |recyklace
2 150102 o] Plastové obaly 0,2 |recyklace,
spalovani
3 150103 o) Dievéné obaly 1,6 spalovani
4 170101 o Beton 200 recyklace
5 17 0107 o] Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, 10 recyklace

taSek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06

6 17 03 02 o Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 2 recyklace
0301

7 17 05 04 o Zemina a kameni neuvedené pod &islem | 9000 skladkovani
17 0503

8 17 09 04 o Smeésné stavebni a demoliéni odpady 10 skladkovani
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

9 200301 o Smésny komunaini odpad 0,6 |skladkovani

10 20 03 04 o) Kal ze septikli a zump 0 smiuvni vztah

MnoZstvi jednotlivych odpadlt bude zéaviset na délce vystavby (komundélni odpad)
a na mnozstvi poSkozenych stavebnich prvka.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlaskou
¢. 8/2021, Katalog odpadu.

VesSkery odpad vznikly na stavenisti bude tfidén, jednotlivé druhy budou oddélené
skladovany na vyhrazenych plochach tak, aby nenaruSovaly Zivotni prostfedi a vzhled okoli
stavby a ZS.

Bude vedena evidence vzniklého a zneSkodnéného odpadu a zpusobu jeho zneSkodnéni.
Zpusob nakladani s odpady bude doloZen pfi kolaudaci stavby.

Ve fazi pfipravy stavby dodavatel uzavie smlouvy s odbornymi firmami zabezpecujicimi
nakladani s odpady a jejich zneSkodnovéani. Vznikly odpad bude pravidelné ze stavby
odvazen.

Ze stavebniho odpadu budou vytfidény pfipadné slozky nebezpeéného odpadu, ktery bude
pfedan k odstranéni opravnéné osobé, které byl vydan souhlas k nakladani s nebezpe&nymi
odpady.

Recyklovatelny odpad bude odevzdan specializovanym firmam Kk recyklaci. Material
nerecyklovany a netfidény bude likvidovan specializovanymi firmami.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Bilance — viz kapitola B.8.5 — Bilance zemnich hmot.

Vykopek, ktery nebude pouzit na nasypy, bude odvezen na skladku zemin. Material, ktery
bude na stavbé pozdéji upotfeben, bude uloZen na zafizeni stavenisté, pfipadné v prostoru
staveniste.

j) Ochrana Zivotniho prost Fedi pFi vystavb &
Ochrana proti hluku a vibracim

PFi vybéru stroju a mechanismu pro realizaci navrhované stavby je doporuéeno volit kvalitni
stroje s nizkou hlukovou emisi, aby byly maximalné omezeny hlukové dopady na okoli a aby
byly spinény hlukoveé limity stanovené nafizenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi
pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, v plathném znéni. Pfedpoklada se dobry technicky
stav téchto stroji a mechanismu, tedy Ze budou splhovat deklarované a predpokladané
hodnoty produkované hluénosti (ekvivalentnich hladin hluku), uvadéné jejich vyrobcem.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier Strana :

18



Labska cyklostezka, usek Tuhari - Kly PDPS
B. Souhmné technicka zprava 09/2024

U velmi hluénych stavebnich stroju, u kterych nelze snizit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy (pfipadné i jejich polohou), je nutné zabezpedit ochranu pasivni (jejich
odclonénim), nebo omezit jejich dobu ¢innosti na stavbé& zkracenim pracovni smény.

Ochrana proti zne€iStovani komunikaci a nadmérné praSnosti

Vozidla pfed vyjezdem ze stavenisté budou v dobé destivého pocasi ocisténa mechanicky,
tim bude vyrazné omezeno vynaseni blata a nedistot ze stavenisté. DalSim opatfenim je
pravidelné €isténi vozovek v nejblizSim okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych stavenistni
dopravou at' uz mechanicky nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

Prasné materialy bude nutno b&hem manipulace s nimi vihéit kropenim.

Ochrana proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Béhem vystavby je nutno zabezpedit provoz dopravnich prostfedki a stavebnich stroju
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby produkované mnoZstvi odpovidalo
platnym vyhlaSkam a predpisum.

Ochrana proti zneciSténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci vhodnym zpusobem stavbu
zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Pfi provozovani stavebnich
stroju je zapotfebi dbat (napf. pravidelnymi kontrolami) na jejich technicky stav, aby se snizily
mozné Ukapy oleje a ostatnich provoznich kapalin. V dobé& odstaveni stroje Ize dale omezit
pfipadné Ukapy oleju a provoznich kapalin podloZenim zachytnych nadob.

V pfipadé uaniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude postupovano podle platné
legislativy a zpracovaného havarijniho planu.

Ochrana stavajici zelené

Stromy a kefe budou beéhem vystavby chranény pred nepfiznivymi vlivy stavebni Cinnosti
podle CSN 83 9061 - Technologie vegetacnich Uprav - ochrana stromul, porostu a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Vykopy budou v kofenovém prostoru realizovany pomoci technologie AIR SPADE
(pneumaticky ry€). Zemni prace v okoli stromU budou provadény se zvySenou opatrnosti,
aby nebyl poSkozen jejich kofenovy systém.

PreruSeny mohou byt pouze korfeny do pruméru 20 mm. Korfeny pretinat ostfe, misto fezu
zahladit, konec kofenu oSetfit ristovym stimulatorem, pfi praméru nad 20 mm prostfedkem
na oSetfeni ran. Kofeny s duleZitou statickou funkci zustanou zachovany. Kofeny budou
okamzité ochranény proti vysychani — bud bude provedeno obsypani piskem, nebo budou
obaleny jutou a budou vihéeny.

Kofenovy prostor nebude zatéZovan odstavovanim stroju a vozidel, skladovanim materialt
nebo zafizenim staveniStém, ani nebude zatéZovan soustavnym pfechazeni nebo
pfejizdénim stroju a vozidel.

Do blizkosti stromu, nejméné 5 m od okapové linie stromu, nesmi byt umistovany tepelné
zdroje.

Vzhledem k blizkosti stavby k nékterym stromum bude provedena ochrana jejich kmenu -
ochrannym vypolStafovanym dievénym oplocenim (bednénim) nebo draténym oplocenim
vySky min. 2,0 m.

Pred realizaci terénnich Uprav bude provedeno odstranéni rostlinného pokryvu — listi, trava.
Vegetaéni vrstva bude o mocnosti max. 20 cm.

K) Zé&sady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti
Pri provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni v plathném znéni:

e zakon &. 262/2006 Sbh., zdkonik prace

e zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ucinnost od: 1. 7.2005
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e vyhlaSka €. 266/2005 Sbh., kterou se stanovi vzor a provedeni prukazu inspektoru
Statniho Ufadu inspekce prace a oblastnich inspektoratt prace, a€innost od: 1. 7. 2005

e zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, uéinnost od:
1.1. 1969

e nafizeni vlady &. 101/2005 Sbh., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, u€innost od: 1.3.2005

e nafizeni vliady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, uc€innost od:
4. 10. 2005

e nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpe&im vybuchu, G€innost od: 1. 9. 2004

o vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni u¢€innost od: 1. 7. 1982

o vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpeénosti, u€innost od: 1. 7. 1979

v

o vyhlaska &. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéch jejich bezpeénosti (vyhlasSka o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich), t¢innost od: 1. 6. 2010

e vyhlaSka €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti, t¢innost od: 1. 7. 1979

e vyhlaSka €. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti, t¢innost od: 1. 7. 1979

e vyhlaSka €. 91/1993 Sh., k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych kotelnéach, uéinnost
od: 1. 4.1993

e vyhlaSka €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozZarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach, G€innost od: 1. 7. 2000

e vyhlaSka €. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, u€innost
od: 1. 1. 1979

e nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky, u€innost od: 1. 1. 2003

e nafizeni vliady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek
a znaceni a zavedeni signall, G¢innost od: 28. 11. 2017

e nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, C¢isticich a dezinfekénich
prostfedku, G€innost od: 1. 1. 2002

e nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazl, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, G€innost od: 1. 1. 2011

e nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZz§i poZadavky na bezpeény provoz a
pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, u€innost od: 1. 1. 2003

e zakon ¢&. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), i€innost od:1. 1. 2007

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a¢innost od:1. 1. 2007

e nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti, u¢innost od: 1. 1. 2007
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e nafizeni vlady ¢€. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
acinnost od: 1. 1. 2008

e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. €ervha 1992 o minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich staveniStich (osma
samostatna smérnice ve smyslu €l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

a dalsi souvisejici predpisy, vSe v platném znéni.

Obecné plati, Ze:

e Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
pfedpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovana.

e VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrZzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozZaru a protipozarni pomucky
se musi udrZzovat v pohotovosti.

e Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny piezkouSeny
elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru
CEZ, a.s.

o Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystraZzné osvétleni. PFi styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora
a spravce prislusné IS, ktery zabezpedi dalSi postup.

¢ Od verejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

>~ s

¢ Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

e Budou-li na stavenisti plsobit spole¢né zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
bude jeji zadavatel povinen ur€it potfebny pocet koordinatord BOZP na stavenisti (dale
jen koordindtor*), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace. Koordinatorem bude fyzick&
osoba, splfujici stanovené predpoklady odborné zpuUsobilosti, nebo pravnicka osoba,
zabezpedi-li vykon odborné zpusobilou fyzickou osobou.

e Pfi ¢innosti vice koordinatori budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné
spoluprace. Zadavatel stavby bude povinen koordinatorovi pfedat veSkeré podklady a
informace pro jeho €innost, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny
zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k soucinnosti s nim.

e Koordinator je uréen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova predpokladana
doba trvani praci a ¢innosti delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych se budou vykonavat
prace a €innosti sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez jeden pracovni
den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&hem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém
pfipadé povinen doruéit (v listinné nebo elektronické podobé) OIP pfislusnému podle
sidla stavenisté 8 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci predpis).

e Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému
ohroZzeni BOZP, bude povinnosti zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahjenim praci na
stavenisti byl podle druhu a velikosti stavby vypracovan plan bezpeénosti a ochrany
zdravi na stavenisti (dale jen ,plan“). V ném budou muset byt uvedena potfebna opatfeni
z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni a prubé&zné pfizpusobovan skute€énému
stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

e Povinnosti koordinatora je zajistit bezpe€né a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi
vSech osob pfitomnych na pracovisti v riznych stadiich pfipravy projektu a provadéni
stavby.
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Na stavbé je bezpodmine&né nutné dodrzovat viechny zdsady bezpecnosti prace tak, aby
nedochézelo k urazum i Skoddm na majetku. Za bezpeénost prace pfi vystavbé bude
odpovédny dodavatel stavby. A to jak za bezpecnost svych pracovniku, které je povinen
pravidelné 3kolit, tak i za bezpecnost obyvatel, prochazejicich nebo projizdéjicich lokalitou
vystavby, jejichz bezpe€nost je povinen zajiStovat pfisluSnymi vystraznymi znackami a
upozornénimi. Bezpecnost technickych zafizeni je dodavatel stavby povinen dodrZovat tim,
Ze veSkerd pouzivand zafizeni a stavebni stroje a mechanismy podstupuji v pfedepsanych
intervalech technické kontroly, o nichZ je vZdy proveden zapis. VeSkeré prace musi byt
provadény pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech
platnych norem a bezpeénostnich a hygienickych pfedpisu.

Pfi préci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpeénosti prace dle vyhl. CUBP &.
48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky Kk zajisténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhl. &. 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.,
0 bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a
Zivota osob na stavenisti.

PFi provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, v platném znéni.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpecény péSi pfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy prechod pres vykopy je nutné zajistit dostatec¢né Sirokymi a inosnymi lavkami
pro pési se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouZije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chdze nejvysSe 15 mm.

m) Zé&sady pro dopravni inZzenyrské& opat  reni

Stavba bude realizovana po Usecich s cilem minimalizace dopadd na provoz zdymadla.
Kazdy Usek s ohledem Sifkové parametry bude realizovan pod Uplnou uzévérou, ktera bude
vyznacena zabranou Z2 a B1 (Z&kaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech) a podtabulkou
E13 (Mimo vozidel stavby). Tato dopravni opatfeni budou provedena podle schématu B/15 z
TP 66.

Na vyjezdu ze stavenisté budou umistény dopravni znacky P4 (Dej pifednost v jizdé!), popf.
P6 (Stuj, dej pfednost v jizdé!). Na ulici, kam povede vyjezd ze zafizeni stavenisté, bude
umisténo svislé dopravni znaceni upozorhfujici na vyjezdy ze stavby - IP22 — Pozor! Vyjezd
vozidel ze stavby + zn. €. A22 (Zména organizace dopravy + Jiné nebezpeéi). Na pfilehlych
ulicich bude umisténo svislé dopravni znaéeni upozoriujici na vyjezd ze stavby P22
(Zména mistni Gpravy) s textem Pozor! Vyjezd vozidel ze stavby a A22 (Jiné nebezpedi).

V prostoru stavby je nutno v mistech definovanych zaboru &i uzavirek v dostate¢ném
pfedstihu - minimélné 7 dni pfedem - osadit dopravni znacky B28 (Z&kaz zastaveni)
zakazujici zastaveni od poZadovaného terminu.

VSechny zabory musi byt dostateéné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoslo k
arazum ¢i dopravnim nehodam.

Docasné svislé dopravni zna¢ky budou v reflexnim provedeni v normalni velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prijezdného profilu.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény prichod pro pési Sitky min 1,5 m a
pési pristup obyvatel do jejich domu.

Dodavatel musi b éhem stavby zajistit p Fijezd i havarijnim a zasahovym vozidl @m -
sanitky, hasi €i, policie, zdsahova vozidla spravc U siti, apod.
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Objizdné trasy nejsou navrzeny.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby

Pro stavbu nejsou stanoveny Zadné specialni podminky.

0) Zafizeni staveniSt é s vyzna éenim vjezdu

Pro vystavbu bude zfizeno jedno do€asné zafizeni stavenisté (ZS) na pozemku dle pokynu
investora.

Na zafizeni staveniSté (ZS) bude umistén mobilni chemicky zachod a burnka & maringotka
pro vedeni stavby. Déale zde budou dofasné odstaveny stavebni stroje a pfipadné
deponovan kratkodobé stavebni materidl a odpady. V pfipadé potieby zde bude cisterna
s vodou a zdroj elektrické energie.

Zafizeni stavenisté bude oploceno.

Pro odstaveni stavebnich stroji a pfipadné i cisterny s vodou a zdroje el. energie bude
slouZzit i samotné stavenisté - zde je tfeba zajistit, aby stroje a material nebyly umistény
v blizkosti stromU a nad/pod vedenim IS.

Potfeba materialu pro vystavbu na stavenisti bude obvykle operativné feSena jeho dennim
nebo potfebnym dovozem.

U vyjezdu ze stavenisté bude zajiSténo CiSténi kol a podvozku dopravnich a stavebnich
stroju. V provoznim fadu staveniSté bude uvedeno nafizeni zamezujici znecistovani
verejnych komunikaci vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby.

Nezbytné je stavebni stroje a mechanismy umisténé na zafizeni stavenisté kontrolovat -
zejména z hlediska moznych UkapU ropnych latek. V pfipadé Uniku ropnych nebo jinych
zavadnych latek bude postupovano podle platné legislativy a zpracovaného havarijniho
planu. Doporuéuje se pod stavebni stroje umistit nadoby na pfipadné Ukapy provoznich
kapalin.

U deponii zemin je nutné vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména skréapénim)
minimalizovat resuspenzi prachovych ¢astic. Zemina, kter4 bude vyuZita na zpétné nasypy a
dosypavky, bude kratkodobé deponovana na pozemcich, které k tomuto Ucelu uréi investor
stavby, nebo si dohodne sam dodavatel. K doasnému deponovani je mozné pouZit i
nevyuzité ¢asti stavenisté - pfi postupné vystavbe.

V pravidelnych intervalech budou ze stavby odstrafiovany vzniklé odpady.

Zafizeni stavenisSté bude zlikvidovano véetné odpovidajiciho Uklidu a pfipadné rekultivace
navazujicich ploch na zpevnénou plochu parkovisté po ukonéeni stavby.
p) Postup vystavby

Stavba nebude provadéna jako celek, ale bude rozdélena do nékolika Useku po logickych
celcich a vystavba bude feSena proudovou metodou.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inZenyrskych siti
vyty€it vSechna vedeni inZenyrskych siti a s polohou seznamit pracovniky, ktefi budou
provadét predevsim zemni prace (vykopy) a ochrany siti.

Na zacatku stavebnich praci bude zfizeno zafizeni stavenisté.

V prostoru stavby pak bude postup nasleduijici:
- vytyéeni stavby
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- ochrana stromU pfed poskozenim stavebni ¢innosti (bednéni, oploceni)
- vyty€eni prabéhu inZzenyrskych siti (véetné jejich hloubky ulozeni)

- skaceni stromu, odvoz difevni hmoty, odstranéni pafezu

- skryvka ornice

- pfipadn& ochrana kabelu - kabelové chrani¢ky véetné rezerv, stranové posuny
- zemni prace - vysSkové Upravy (odkopy a drobné nasypy)

- preskladani lomového kamene z potahové stezky

- realizace plané véetné zatézovych zkousek

- osazeni obrubniku a polozeni podkladnich vrstev

- poloZeni asfaltového krytu

- terénni Upravy; zruSeni ochrany stromu

- rozprostfeni ornice a zatravnéni

- dopravni znageni

Vystavba bude zakon&ena zruSenim zafizeni stavenisté, kone&nymi apravami a uklidem.

B.8.2. Vykresy

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou vykresy pfiloZeny.

B.8.3. Harmonogram vystavby
viz kapitola B.8.1 - Technicka zprava ZOV — p) Postup vystavby

B.8.4. Schéma stavebnich postup U

Vzhledem k jednoduchosti stavby neni schéma stavebnich postupu feSeno.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Na stavenisti bude sejmuta humézni vrstva o mocnosti 0,15-0,3 m, ktera bude uloZena na
mezideponii stavby.

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany sejmutou ornici, tloustka ohumusovani bude cca
20 cm. Pripadny pfebytek ornice bude uloZzen na deponii ornice.

Zemni prace pro vystavbu zpevnénych ploch budou pfevdzné sestavat z vykopu a
odkopavek pro konstrukci (kufr) cyklostezky.

Prebyteéna zemina vykopu bude odvezena na skladku mimo stavenisté.

Bilance zemin vychazi z kvality dostupnych podkladu.

Objem zemin a ornice bude zaviset na skuteéné mocnosti ornice v Gzemi.

Zemina
Vykopy 9500 m?
Drobné nasypy, hutnény zasyp 500 m3

Ornice/Hrabanka
Skryvka 1900 m®

Zpétné ohumusovani 1520 m?
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Prebytek ornice 380 m®

B.9. CELKOVE VODOHOSPODA RSKE RESENI

Stavajici zpusob odvodnéni bude v zdsadé zachovan — cyklostezka bude odvodnéna do
zelené, kde vody zasakuji nebo odtékaji do Labe.

V Praze, zari 2024
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Nize uvedeny seznam pozemkt zahrnuje jak pozemky, které jsou soucasti platného
UR, tak pozemky, které nevyzadovali nové umisténi stavby, jelikoz v tomto piipadé jde
o stavebni upravy stavajici stavby (pfijezd ke zdymadlu a obnova lesni cesty pro
stavenistni prijezd). Dale je potieba zminit pozemky 862/13 a 843/9, které vznikly
oddélenim od pozemkii po vydani UR a tedy jedna se o pozemky v souladu s UR.

Katastralni uzemi: Kly (666777)

€. parc  druh poz. / vyuz celk. plocha  vlastnik poznamka

80/34  ostatni plocha / neplodna plida 1241 m2  Obec Kly Vécné bfemeno
(podle listiny)

842/4  lesni pozemek / 2809 m?  Havelka Libor Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
urceny k plnéni
funkci lesa

843/2  lesni pozemek / 357987 mz  Havelka Libor Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
urceny k plnéni

funkci lesa
843/6  ostatni plocha / neplodna plida 11869 m2  Ceska republika / Povodi  Pfirodni rezervace
Labe, s. p. nebo pfirodni
pamétka, Zména
vymér obnovou
operatu
843/9  lesni pozemek / 338 m2 (:Jeské republika / Lesy Pozemek uréeny k
Ceské republiky, s.p. plnéni funkci lesa,

Zména vymeér
obnovou operatu,
Zména Cislovani

parcel
844/2  ostatni plocha / neplodna plda 10253 m2  Ceska republika / Povodi  Pfirodni rezervace
Labe, s. p. nebo pfirodni
pamatka
844/9  lesni pozemek / 43700 m?2 Havelka Libor PFirodni rezervace

nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
urceny k plnéni
funkci lesa

844/10  lesni pozemek / 14814 m?  Havelka Libor Prirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
urceny k plnéni
funkci lesa

844/14  lesni pozemek / 33698 m2 Havelka Libor Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
uréeny k plnéni
funkci lesa



844/15

844/19

844/20

844/21

846/2

846/3

846/4

846/5

850

853/3

862/1

862/11

862/12

lesni pozemek /

lesni pozemek /

ostatni  plocha
komunikace

ostatni  plocha
komunikace

ostatni  plocha
komunikace

lesni pozemek /

lesni pozemek /

ostatni  plocha
komunikace

lesni pozemek /

/

/

/

/

ostatni

ostatni

ostatni

ostatni

ostatni plocha / neplodna plda

ostatni plocha / silnice

ostatni plocha / silnice

ostatni plocha / silnice

1164 m?

1563 m?

94 m?

48 m2

44 m2

328 m2

429 m2

227 m2

9289 m2

18897m?

4482 m2

341 m2

27 m2

Havelka Libor

Havelka Libor

Havelka Libor

Havelka Libor

Havelka Libor

Havelka Libor

Havelka Libor

Havelka Libor

Havelka Libor

Havelka Libor

Obec Kly

Ceska  republika

Reditelstvi silnic a dalnic

CR

Ceskd  republika

Reditelstvi silnic a dalnic

CR

Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
urceny k plnéni
funkci lesa
Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
uréeny k plnéni
funkci lesa
Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka

Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamétka

Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamétka

Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
urceny k plnéni
funkci lesa
Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
uréeny k plnéni
funkci lesa

Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka, Pozemek
uréeny k plnéni
funkci lesa
Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka

Pfirodni rezervace
nebo pfirodni
pamatka

Zahajeni exekuce -
Reditelstvi silnic a
dalnic CR, Zména
Cislovani parcel
Zahajeni exekuce -
Reditelstvi silnic a
dalnic CR, Zména
vymér obnovou
operatu, Zména
Cislovani parcel



862/13  ostatni plocha / silnice 29 m2 (:Jeské republika | Zahéjeni exekuce -
Reditelstvi silnic a dalnic Reditelstvi silnic a
CR dalnic CR, Zména
Cislovani parcel
908/28 ostatni plocha / neplodna plda 16003 m? Ceska republika / Povodi Pfirodni rezervace
Labe, s. p. nebo pfirodni
pamatka, Vécné
bfemeno (vedeni),
Zména vymeér
obnovou operatu
908/35 vodni plocha / koryto vodniho 4151 m2  Ceska republika / Povodi  Zména vymér
toku pfirozené nebo upravené Labe, s. p. obnovou operatu
908/37  ostatni plocha/ jina plocha 12213 m2  Ceska republika / Povodi
Labe, s. p.
908/39 vodni plocha / zamokfena 3662 m2 Ceska republika / Povodi
plocha Labe, s. p.
909/9  ostatni plocha / zeler 4401 m2  Ceska republika / Povodi Pfirodni rezervace
Labe, s. p. nebo pfirodni
pamétka, Zména
vymér obnovou
) operatu
1021 ostatni plocha / jina plocha 55m2 Ceska republika / Povodi
Labe, s. p.
Katastralni uzemi: Tuhan (771261)
¢.parc  druh poz. / vyuz celk. plocha  vlastnik poznamka
1053/4  ostatni plocha / neplodna plda 4469 m2 Ceska republika / Povodi PFirodni rezervace
Labe, s. p. nebo pfirodni
) pamatka
1053/5 vodni plocha / zamokiena 6483 m2 Ceska republika / Povodi Pfirodni rezervace
plocha Labe, s. p. nebo pfirodni
pamatka
Katastralni uzemi: Libis (703621)
. parc  druh poz. / vyuz celk. plocha  vlastnik poznamka
854 vodni plocha / koryto vodniho 1451 m2 Ceska republika / Povodi Pfirodni rezervace

toku pfirozené nebo upravené

Labe, s. p.

nebo pfirodni
pamatka, Zména
vymér obnovou
operatu



Tento dokument je soucasti systému TP online. Byl vytvoren v elektronické podobé jako jediny autenticky dokument.
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Schéma B/15

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemni
komunikace s objizd’kou.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami

odstupmax.10m

pficné uzavéry v oblasti pra-
covniho mista zabranami

minimaln& 5 vystraznych svétel
typu 1

uziti znacky ¢. B 1 s dodatkovou
tabulkou €. E 3a v pfipadé potieby
vyznacit vzdalenost k zacatku
uzavirky (napf. pfi vétsi
vzdalenosti k tomuto mistu)

Pozn.: V pfipadé vyznaceni
objizdkové trasy, umisténi
znacCek €. IS 11a az ¢. IS 11d dle
mistnich podminek

vzdalenosti v metrech
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