Technická specifikace

Název  akce:  sil.č. III /27523 Hasina – hr.obl.  staničení km  8,240 - 10,790
                              délka úseku 2550 m -  škody po zimě 2026
Místo realizace: sil.č. III /27523 Hasina – hr. obl., okres Nymburk
Staničení :  , .  staničení km cca 8,240 - 10,790 délka úseku 2550 m 
                          prům. šířka 4,6 m,  plocha 11730 m2 ,  
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy od obce Hasina na konec oblasti.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, místní podélné a příčné poklesy, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje. 

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace III / 27523. 

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 

Technologie opravy :
Stavební práce zahrnují: seřezávání nezpevněné krajnice s odvozem, čištění příkopů od nánosu, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 30 mm v celém úseku opravy, lokální odfrézování, sanace konstrukčních vrstev 350 mm – čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ve všech vrstvách, lokální pokládka ACP 22, pokládka ACL 16 tl 60 mm, pokládka ACO11+ tl. 50 mm, zalití příčných a podélných spár asfaltovou zálivkou, zřízení krajnice asf. recyklátem, provedení VDZ barva – vodící proužky po obou stranách s balotinou 12,5 cm, po ustálení těkavých vlastností asfaltu (2–3 měsíce) provedení VDZ plast. Oprava 4 ks propustků dle položkového rozpočtu s výkazem výměr. Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky
Návrh, projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců  

Platební podmínky: 

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu
Termín realizace: : předpoklad do konce roku 2026
Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr
                                             Fotodokumentace                   
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Kontakty :
Vedoucí oblasti Kutná Hora                                             

 Vladimír Kratochvíl         vladimir.kratochvil@ksus.cz                 tel:725 561 303

Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175 

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr 16.11.2025
                úsek opravy
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