
DSP – SZeŠ Brandýs nad Labem, „Zateplení obvodového pláště hlavní budovy Střední zemědělské školy 
Brandýs nad Labem“. 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

- 1 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zateplení obvodového pláště hlavní budovy 
Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem“ 

 

k.ú. Brandýs nad Labem, čp. 302 
 
 
 
 
 
 
 

D.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



DSP – SZeŠ Brandýs nad Labem, „Zateplení obvodového pláště hlavní budovy Střední zemědělské školy 
Brandýs nad Labem“. 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

- 2 - 

a)  identifikace stavby, stavebníka, projektanta a základní charakteristika stavby 
 
A.1 Identifika ční údaje: 
 
 
    název stavby : Zateplení obvodového pláště hlavní budovy Střední   
                                                         zemědělské školy Brandýs nad Labem. 
   
      místo stavby:            Brandýs nad Labem 
 parc.č. St. 333 
                                                          
      stavební úřad: Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
  Odbor stavebního úřadu 
  Masarykovo náměstí 1,2 
  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
  250 01 
  
 kraj: Středočeský   
 
 vymezení rozsahu: stavební úpravy 
 
      charakter stavby : stavba občanské vybavenosti - školství 
 
      investor :            Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem  
                                                         Zápská 302 
 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
 250 01 
 
 vztah investora k parcele :       Vlastník, číslo LV 548 
 
 parcelní číslo: St. 333 
 výměra:                                      2965 m2 
 katastrální území:                       Brandýs nad Labem [609048] 
 využití pozemku:                       stavební parcela  
 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
  
      projektant:   PROUNI CZ s.r.o. 
                                                         Brázdimská 1551 
   250 01 Brandýs nad Labem 
            Tel.: 777 869 119 
  e-mail: info@prouni.cz 
 
 
 zodpovědný projektant: Ing. Pavel Šindelář  ČKAIT 2286 
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1. Účel stavby: 
Jedná se o stávající objekt Střední zemědělské školy, která se nachází v ulici Zápská, čp. 302. 
Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený. 
 
Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku: 
Jedná se o zděnou budovu. Obvodové zdivo I. NP - III. NP je provedeno z plných cihel, tl. zdiva 600 – 
450 mm. Vnitřní nosné zdi jsou provedeny z cihelného zdiva. Stropní konstrukce je kombinace 
dřevěných trámových stropů a stropů monolitických železobetonových. 
 
Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
- Předpokládané zahájení výstavby - 04/2018. 
- Předpokládaná lhůta výstavby - 12 měsíců. 
Popis postupu výstavby: 
- výstavba lešení, 
- sejmutí hromosvodů, 
- provedení zateplovacího systému obvodového pláště dle technologického postupu. 
- demontáž dřevěných podhledů ve 3.NP 
- demontáž předstěn z heraklitu 
- demontáž stávajících dřevěných oken a následná montáž oken platových  
 
 
2. Popis navrhovaných úprav: 
 
2.1. Úvod: 
Projektová dokumentace řeší zateplení fasády a střešního pláště, jakožto první fáze, objektu č.p. 302 
v Brandýse nad Labem. Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem z 
fasádních desek z minerální vlny. Fasádní zateplovací systém z minerální vlny je určen ke 
kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z 
desek z minerální vlny. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými 
hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná 
vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikátová omítka - tl. zrna 1,5 
mm). V závislosti na tepelné - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 180 mm. Zateplení fasády bude 
provedeno až pod stávající upravený terén (dojde k zateplení obvodových stěn suterénu), a to min 500 
mm pod upravený terén. Suterénní zdivo bude zatepleno pěnovým samozhášivým stabilizovaným 
polystyrenem, a dále polystyrenem XPS tl. 140 mm. Polystyren XPS bude použit do výšky 500 mm 
nad a pod stávající terén. Podstřešní římsa bude zateplována, budou zachovány větrací otvory v počtu 
potřebné na odvětrání podstřešního prostoru. 
Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé 
při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální 
skládce odborné firmy. 
 
2.2. Architektonické řešení stavby: 
Záměrem investora je stavební úprava (zateplení). Z hlediska architektonického jde především o nový 
výraz objektu, neboť použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) dojde ke sjednocení 
výrazu fasády, což přispěje k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu. Historická bude z hlediska 
výrazu uličního průčelí zachována, za tímto účelem budou vytvořeny repliky fasádních profilů.  
Stavebními úpravami se navíc zlepší užitné vlastnosti jednotlivých prostor, zejména bude možné 
v plném rozsahu využívat současné 3. NP (půdní podkroví). 
 
 
3. Bourací práce 
V objektu budou provedeny některé bourací práce, přizpůsobující stávající konstrukce 
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novému uspořádání a odstraňující technicky nevyhovující části a materiály. Před vybouráním 
jednotlivých konstrukcí je nutno postupovat obezřetně a znovu ověřit projektem předpokládaný stav! 
Rozsah základních bouracích prací v objektu: 
- Odstranění konstrukce podhledů ve 3.NP (podkroví) -  prkenný záklop, rákosová omítka, minerální   
  plsť až po nosnou střešní konstrukci. 
- Podkrovní předstěny z heraklitu a dřevěné nosné konstrukce 
- Odstranění oplechování atiky, střešních žlabů a svodů a oplechování parapetů oken 
- Demontáž hromosvodu 
- Demontáž všech dosud nevyměněných oken vč. vnitřních parapetů  
- Odsekání okenních špalet 
- Otlučení nesoudržných částí vnější fasády 
- Rozebrání dlažby a odkopání terénu v blízkosti obvodového pláště 
 
4. Tepelné izolace 
 
Obvodové svislé konstrukce, stěny suterénu (sokl) 
- Zateplení obvodových stěn suterénu a soklu budou použity desky z extrudovaného pěnového 
polystyrenu (XPS) tl. 140 mm. Tyto desky budou použity do výšky 500 mm nad i pod terén, 
povrchová úprava nad terénem tvořena marmolitovou omítkou. 
 
Střecha 
Plochá střecha bude zateplena z interiéru minerální vlnou tl. 240 mm. 
Pro šikmou střechu bude použito souvrství minerální vlny v celkové tl. 360 mm 
 
5. Technické řešení stavby (zateplení obvodového pláště budovy): 
Pozn.: výplně otvorů budou po dobu výstavby chráněny např. Pe fólií. 
 
5.1. Zateplovací systém: 
Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z minerální vlny s podélným vláknem 
Tloušťka tepelné izolace bude 180 mm (svislé konstrukce). Na oblasti soklu (do výšky 500 mm nad i 
pod terén) bude použita tepelná izolace z extrudovaného pěnového polystyrenu tl. 140 mm. Tepelná 
izolace z desek z minerální vlny a z extrudovaného pěnového polystyrenu bude na podklad lepena 
lepící hmotou - flexibilním lepidlem. Fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude 
opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty s výztužnou tkaninou. Výztužná vrstva bude opatřena 
penetraěním nátěrem, na který bude natažena minerální zatíraná omítka. Omítka bude opatřena finální 
úpravou fasádní barvou s penetrací (alternativa: lze použít místo fasádní barvy probarvenou 
silikonovou omítku). Zateplené suterénní zdivo - sokl (do výšky 500 mm nad terén) bude opatřen 
jemnozrnnou marmolitovou omítkou. Podstřešní římsa bude zateplována. Zateplení parapetů a 
vnějšího ostění bude provedeno z tvrzeného polystyrenu XPS tl. 30 mm. Pro ukončení VKZS pod 
parapetem bude použit parapetní připojovací profil – Detail zateplení parapetu. 
 
5.2. Tepelná izolace: 
Budou použity fasádní desky z minerální vlny. Pro plochy bude použit izolant tl. 180 mm. Pro 
zateplení obvodového zdiva suterénu (soklů) do výšky 500 mm nad i pod terén bude použit 
extrudovaný pěnový polystyren tl. 140 mm. 
 
Popis desek XPS 
Extrudovaný pěnový polystyren (XPS) je deskový tepelně izolační materiál s homogenní strukturou, 
výbornými izolačními vlastnostmi, prakticky žádnou nasákavostí a vyšší pevností v tlaku. Řadí se 
mezi těžce hořlavé stavební materiály. Jsou vhodné na izolaci plochých střech, podlah, stropů a stěn 
suterénů, zateplení fasád a izolace teras atd. 
 
Důležité vlastnosti desek XPS 
- uzavřená struktura buněk 
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- velmi nízká tepelná vodivost 
- vysoká pevnost v tlaku 
- velmi nízká nasákavost 
- nulová kapilarita 
- nízká objemová hmotnost 
- mrazuvzdornost 
- dobrá rozměrová stálost 
- dlouhodobá trvanlivost 
- jednoduché zpracování 
- ekologická nezávadnost 
- recyklovatelnost výrobku 
 
5.3. Hmota pro lepení izolace a výztužné vrstvy: 
Flexibilní lepidlo - flexibilní tmel na bázi cementu pro lepení a stěrkování termoizolačních systémů. 
Suchá maltová směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi: 
- zrnitost: 0 - 0,6 
- skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem 
Zpracování: 
K rozdělání tmelu se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN 73 2028. Suchá směs se smíchá s 
vodou na homogenní hladkou hmotu, nesmí se tvořit hrudky. Pro rozmíchání malty je vhodné použít 
vrtačku s nízkými otáčkami s nástavcem. Po rozmíchání se tmel nechá 5 - 10 min odstát, znovu se 
krátce promíchá a může se aplikovat. Zpracovatelnost lepící hmoty je 2 hodiny. 
 
5.4. Penetrační nátěry: 
Penetrační nátěr pod silikátové omítky, vyrovnávající savost a zvyšující přilnavost podkladu. Směs 
obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi: 
- zrnitost 0 - 0,6 
- skladování v suchu, chránit před vodou a mrazem 
- spotřeba záměsové vody penetračního nátěru na 1 kg směsi: 
- cihla 5l 
- beton 3l 
- hladký beton 1l 
Zpracování: 
K rozdělání penetračního nátěru se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN 73 2028. Suchá směs 
se promíchá s vodou v poměru uvedeném výše. Po 5 minutách zrání se znovu promíchá. Nátěr se 
nanáší válečkem nebo štětkou. Doba schnutí nátěru je nejméně 12 hodin. 
 
5.5. Ředidlo 
Jedná se o kombinovaný prostředek na bázi silikátu, plnící současně funkci ředidla a penetračního 
nátěru pod silikátové omítky a barvy. Zpevňuje podklad a vyrovnává nasákavost silně nebo 
nerovnoměrně savých ploch. Používá se k ředění silikátových barev. Směs obsahuje draselné vodní 
sklo, styroakrylát, vodu a aditiva: 
- barva - bezbarvá až mléčně bílá 
- skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem 
Zpracování: 
Před zpracováním se materiál rozmíchá. Hmota se aplikuje nástřikem, nebo nátěrem. Materiál se 
nanáší rovnoměrně tak, aby se vyloučilo dodatečné natírání vynechaných míst. Vynechaná místa 
mohou způsobit rozdílné zbarvení povrchové úpravy. 
 
5.6. Omítky: 
 
Zatíraná silikátová omítka 
Dekorativní difúzní tenkovrstvá omítka pro interiéry i exteriéry se zatíranou strukturou. Obsahuje 
draselné vodní sklo, titandioxid, mramor a vodu: 
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- barva - dle požadovaného odstínu (okrová) 
- zrnitost - 1,5 
- skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem 
 
Zpracování: 
 
Podklad se před prováděním omítky napenetruje ředidlem. Omítka se před zpracováním dobře 
rozmíchá. Omítka se nanáší nerezovým hladítkem a následně se rovnoměrně kruhovým pohybem 
zahlazuje umělohmotným hladítkem. Omítka se nesmí zpracovávat při teplotě vzduchu i podkladu pod 
+ 5 C nebo nad + 35°, na přímém slunci nebo za silného větru. 
 
5.7. Fasádní nátěry: 
Fasádní silikátová barva – na historickou část budovy 
Fasádní barva na bázi silikátové disperze pro silikátové omítky. Obsahuje draselné vodní sklo, 
disperze styroakrylátů, titandioxid, kalciumkarbonát, plniva na bázi silikátů, vodu, aditiva: 
- barva - okrová 
- skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem. 
Zpracování: 
Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikly 
skvrny a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy. Druhý nátěr lze aplikovat po cca 8 hodinách (při 
teplotě + 20°C a 65 % relativní vlhkosti). Nátěr nelze zpracovávat při teplotě podkladu a ovzduší pod 
+ 5°C a přes + 35°C, na přímém slunci a větru. 
Ředění nových rovnoměrně nasákavých omítek: 
- 1. nátěr - směs fasádní silikátové barvy, vody a silikátového ředidla v poměru 1:1:1 
- 2. nátěr - fasádní silikátová barva ředěná cca 5 % směsi silikátového ředidla a vody 1:1 
Pozn.: Místo fasádního nátěru lze použít jako finální úpravu probarvenou silikonovou omítku. 
 
5.7.1. Odstíny fasádních nátěrů: 
Odstíny fasádních nátěrů je vybrány investorem, tj. barva okrová. Odstín marmolitové omítky, která 
bude použita na soklu, bude hnědý. 
 
5.8. Kotevní prvky: 
Pro kotvení tepelné izolace jsou určeny talířové hmoždinky jejich doplňky. Talířové hmoždinky budou 
použity s ocelovými trny délky 220 mm (zateplení fasády tl. 120 mm). Zakládací (soklové) lišty budou 
použity U18/1,0/200 (zateplení tl. 180 mm). 
 
5.9. Montáž fasádního systému: 
 
5.9.1. Lešení 
Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okapovými 
lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení 
bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 500 
mm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. 
Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně 
po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění 
lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové 
záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou 
zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní 
barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to 
trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně 
zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost 
a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení 
bude provedena z dřevěných (alt. z ocelových pozinkovaných) podlážek. Přístup na lešení do 
jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových (alt. hliníkových) žebřících. Žebříky nikdy nesmí být 
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pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými (alt. hliníkovými) poklopy, 
tak aby bylo zamezeno pádu osob. 
 
5.9.2. Pracovní postup 
 
Příprava podkladu: 
Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části 
budou odstraněny a dorovnány. Očištění povrchu se provede tlakovou vodou. Povrch fasády musí 
vykazovat nerovnost nejvíce 5 mm na dvoumetrové lati. V opačném případě je nutné dále povrch 
vyrovnat. Z fasády budou odstraněny všechny předměty (cedule, světla, bleskosvody, držáky na 
satelitní 
paraboly, či jiná zařízení). Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti poškození zakrytím například 
PE fólií. Konstrukce, které budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící 
páskou. Kotevní prvky bleskosvodů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly 
osazeny v souladu s platnými předpisy. 
 
5.9.3 Montáž zakládací lišty: 
Zakládací lišta bude nad horní hranou sklepních oken. Lišta bude použita U18/1,0/200. Šířka lišty 
odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 
mm. U nerovných podkladů se, v místech hmoždinek, soklová lišta podloží vymezovací podložkou 
tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou 
spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm - dilatační spára. Na nárožích bude 
lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na 90°. 
 
5.9.4 Lepení tepelné izolace: 
Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z minerální vlny se nanáší lepidlo 
v celé ploše, na desky z pěnového polystyrenu a na desky z extrudovaného pěnového polystyrenu se 
nanáší po obvodu (pás o šířce cca 50 mm) a v ploše 
desky 3 - 4 terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící 
hmoty je cca 20 - 30 mm. Pokud je podklad rovný, je možné maltu nanášet celoplošně zubovou 
stěrkou (zuby 10 x 10 mm). Při nanášení lepící malty je nutné dbát, aby se nedostala na boční strany 
desek. Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota. 
Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. 
Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 200 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při 
řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se 
zaříznou. 
 
5.9.5 Montáž kotevních hmoždinek: 
Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými hmoždinkami 
délky 220 mm s ocelovým trnem. Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je 
nutné dodržet kotevní hloubku 40 mm. Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. 
Hloubka vrtání bude o 10 mm větší než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do 
otvoru. Pro kotvení hmoždinek bylo nutno rozlišit plochu stěny a rohy. V rozích je výrazně vyšší 
namáhání sáním větru a tudíž je zde nutné použít větší množství hmoždinek (do v. 8,0 m 5 ks/m2 a od 
8,0 m do 22,5 m výšky 6 ks/m2). Dle ČSN 73 0035 je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany 
budovy, přičemž nároží je široké nejméně l m, nejvýše 2,0 m. 
 
5.9.6 Stanovení nároží: 
Dle ČSN 73 0035 je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany budovy, přičemž nároží je široké 
nejméně 1,0 m, nejvýše 2,0 m. V tomto případě je užší strana budovy široká 14,40 m. Šířka nároží tak 
bude 14,40 / 8 = 1,80 m. V ploše stěny se bude kotvit 4 ks/m2. V ploše nároží se bude kotvit 5 ks/m2. 
 
5.9.7. Výztužná vrstva a výztužná tkanina: 
Výztužná vrstva bude provedena na vnějším povrchu tepelné izolace a bude vytvořena z flexibilního 
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lepidla a výztužné sklovláknité armovací tkaniny. Před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena 
kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit 
vlastnosti dalších vrstev. 
Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 
14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek. 
Na povrch tepelně izolačních desek se nanese, zubovým hladítkem, lepící tmel v tloušťce 4 mm. Shora 
se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. 
Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. Rohy budou vyztuženy nárožní 
lištou z hliníku s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh Al s tkaninou 100 x 100). 
 
6. Hromosvody: 
Před zahájením zateplovacích prací dojde k demontáži hromosvodů. Nové svislé svody hromosvodů 
jsou navrženy skryté (budou vedeny v zateplovacím systému). Před zakrytím svislého svodu 
hromosvodu tepelnou izolací bude provedena jejich revize. 
 
7. Oplechování: 
Je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož (tloušťku) tepelné izolace 
(180 resp. 200 mm). Stávající oplechování střech nad vchody bude odstraněno a nahrazeno novým 
oplechováním z matného TiZn plechu tl. 0,6 mm, které bude prodlouženo o výlož zateplovacího 
systému. 
 
7. Zateplení střechy 
 
7.1. 
Střecha je rozdělena na dvě části, šikmá a vodorovná. Vodorovná (spojovací krček mezi historickou a 
současnou budovou) bude zateplena z interiéru tepelnou izolací tl. 240 mm. Šikmá střecha (podkroví) 
tl. 360 mm. 
Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé 
při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální 
skládce odborné firmy. 
 
7.2. Technické řešení stavby – šikmá střecha a krov 
 V první řadě dojde k vyklizení všech místností, kde se budou provádět zateplovací práce. 
 Nejprve dojde k demontáži podhledových desek Lignopor a Heraklit, dále prkenný záklop 
z hoblovaných prken a prkenný záklop s vápenno štukovou omítkou které budou likvidovány 
odbornou firmou. Veškeré další vrstvy střechy budou ponechány. Do zavěšeného sádrokartonového 
podhledu bude vkládána teplená izolace s minerálních vláken tl. 220 a 140  mm, která bude zakryta 
parotěsnou zábranou např. Pe fólií. SDK podhled bude mít garantovanou požární odolnost EI 30. 
 
Složení vrstev: 
- stávající konstrukce střechy 
- tepelná izolace - desky z minerálních vláken tl. 240 mm a 140 mm (kladení tepelné izolace ve dvou 
 vrstvách) 
- parozábrana 
- zavěšený SDK podhled – s garantovanou požární odolností EI 30, desky tl. 15 mm. 
 
7.3. Technické řešení stavby – plochá střecha 
 Tato konstrukce se bude zateplovat z interiéru. Nejprve dojde k demontáži veškerých svítidel, kde 
zejména přívodní kabeláž bude prodlouženy o tl. tepelné izolace + podhledu a po dokončení 
zateplovacích prací budou vráceny zpět. Ta bude likvidována. Ostatní vrstvy střechy zůstanou 
ponechány. Tepelná izolace v podobě minerální vlny, bude aplikována ve vrstvě 1x 220 mm do 
předem připraveného ocelového roštu pro instalaci SDK podhledu z desek tl. 15 mm. Mezi tepelnou 
izolaci a SDK podhledové desky, bude aplikována parotěsná izolace. 
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8. Výměna stávajících dřevěných a kovových oken: 
 
S touto činností bylo již započato v předchozích etapách, v tomto stupni dojde pouze k doplnění oken 
v podkroví historické budovy a dále na chodbě a schodišti v zadním traktu dostavby. Současně budou 
vyměněna okna v šatnách v suterénu. 
Před zahájením zateplovacích prací budou vyměněna stávající dřevěná a ocelová okna. Budou osazena 
nová plastová okna s U = 1,2 W/m2K. Profily budou zaskleny izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 mm s 
pokovenou vrstvou. Izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchotěsně 
uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. části oken budou s protikorozním provedením. Viditelné části 
kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky oken budou provedeny kovové s 
plastovou úpravou povrchů. Pro Ohýbaný kompozit plastu a nerezu, který tvoří distanční profil je 
naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Rámy 
oken budou plastové v bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. tl. 1,5 mm, okna 
budou vybavena čtyřmi polohami kliky s možností mikroventilace. Kování a mechanické napojení 
konstrukce rámu okna a VKZS, dále konstrukce okna a vnitřní omítky budou použity AP lišty. 
Začištění vnitřních částí narušených omítek, ostění a nadpraží bude provedeno např. vápenosádrovou 
nebo štukovou omítkou, tato omítka bude opatřena dvouvrstvým vodouředitelným nátěrem. Venkovní 
začištění bude součástí zateplení objektu. Vnitřní parapety budou provedeny z bílé laminované 
dřevotřísky, ukončeny budou plastovými koncovkami stejné barvy vnitřních parapetů. Parapety budou 
zapuštěny 20 mm do 
vnitřního ostění. Přechod mezi parapetem a ostěním bude vyplněn pružným tmelem. Venkovní 
parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku v barvě bílé. Venkovní parapety budou s přesahem 
min. 30 mm, parapety budou ukončeny plastovými koncovkami stejné  barvy jako parapet. Parapety 
budou zapuštěny 20 mm do zateplení ostění. Parapet bude přivrtán k parapetní liště okna vruty, které 
jsou součástí celkové dodávky okna. Nová plastová okna budou těsněny příslušnými komprimačními 
páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par 
ze spáry do vnějšího prostředí difúzí (viz. výkres – Detail těsnění). Kotvení do stávajícího zdiva 
bude provedeno ocelovými turbošrouby. 
 
9. Výrobky klempířské 
Jedná se o střešní žlaby a svody, oplechování atik na střeše, oplechování parapetů a fasádních říms 
oken apod. Klempířské výrobky budou většinou z pozinkovaného plechu a budou vyrobeny a 
provedeny dle ČSN 733610. Některé klempířské prvky na střeše navazující na krytinu budou z 
poplastovaného plechu. Při aplikaci klempířských výrobků je nutno dbát na dodržování 
technologických postupu a norem daných výrobcem plechu a příslušných norem. Klempířské výrobky 
budou provedeny dle ČSN 73 36 10. 
 
10. Zásady zjištění požární ochrany stavby 
Při úpravách fasád jednotlivých objektů nedochází ke změně užívání. Podle rozsahu jsou úpravy 
zařazeny dle čl. 3.1 ČSN 730834 mezi změny staveb skupiny I. Z hlediska požární bezpečnosti jsou 
úpravy fasád jednotlivých objektů posuzovány podle ČSN 730834 Změny staveb, ČSN 730802 
Nevýrobní objekty a podle dalších souvisejících norem souboru "Požární bezpečnost staveb". 
Dodatečná tepelná izolace objektů z polystyrenu (třída reakce na oheň E) s tenkovrstvou omítkou není 
posuzována jako částečně požárně otevřená plocha dle čl. 8.4.5 ČSN 730802. Okna a vchodové dveře 
se nezvětšují. Odstupové vzdálenosti se dle čl. 4 ČSN 730834 neposuzují. Stávající únikové cesty z 
objektů jsou zachovány beze změn. Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající zabezpečení 
jednotlivých objektů požární vodou. Navržené stavební úpravy nevyžadují vybavit budovu 
vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající 
možnosti příjezdu k jednotlivým objektům. 
 
11. Péče o životní prostředí 
Zamýšlené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na objekt základní školy, jeho provoz, 
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ani na životní prostředí města. Naopak dojde ke znatelnému zlepšení tepelně technických vlastností 
obvodového pláště budovy a tím ke značným úsporám vytápění objektu. Při stavebních úpravách 
budou použity certifikované výrobky a materiály. Stavební odpady vzniklé v době provádění 
stavebních prací budou odváženy na skládku stavebních odpadů vymezenou městským úřadem nebo 
určenému odběrateli. 
 
12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
zejména Zákona č. 309/2006 Sb.,“ kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci“, Nařízení vlády č. 591/2006 „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb., „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. Dále Vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. V budově nebyl zjištěn výskyt netopýrů ani rorýse 
obecného. Střecha základní školy je plochá. Do konstrukce střechy sice vedou v oblasti říms a atik 
větrací otvory, ty jsou však opatřeny mřížkou, tzn. nevyskytují se zde žádné potencionální vletové 
otvory pro rorýse nebo netopýry. Projektant proto nepředpokládá výskyt těchto živočichů v prostorách 
střechy ani na jiném místě budovy a nejsou proto v tomto ohledu navržena žádná speciální opatření. 
V případě, že by před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo v jejich průběhu byl zjištěn 
výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto skutečnost ohlásit a projednat s 
příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební 
práce. Doporučuje se pak zároveň kontaktovat odborníky z České společnosti ornitologické, resp. 
České společnosti na ochranu netopýrů a s nimi konzultovat konkrétní opatření, která by umožnila 
hnízdění těchto živočichů i po provedení zateplení. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou 
za dodržení platných předpisů a norem. 
. 
 
13. Závěr 
Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací prověřit. Pro stavbu budou použity pouze schválené 
výrobky a materiály. Poznámky na výkresech jsou součástí této zprávy. Veškeré konstrukce, prvky a 
výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními 
předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek 
vyšší. Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a 
generálního projektanta. Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. A v případě 
rozporu s projektovou dokumentací bude kontaktovat Generálního projektanta. Všechny konstrukce, 
stavební prvky a mat. řešení provést dle systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a 
technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného 
systému. V případě rozdílů s projektem nutno kontaktovat generálního projektanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 


