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A — PRUVODNI ZPRAVA
1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNi UDAIJE STAVBY

Okruzni kfizovatka sil. 111/10148 ulic Pfemyslova

Nazev stavby . . , e .
s Lidovym nameéstim v Kralupech nad Vitavou
Misto stavby: Mésto Kralupy nad Vitavou Stfedocesky kraj
PHslugny stavebni ifad Méstsky ufad Kralupy nad Vlitavou, Usek stavebniho Fadu, Palackého nameésti 1,
fisiusny staveni dra 278 01 Kralupy nad Vitavou
KU Mikovice u Kralup nad Vitavou [672742]
544/11; 544/15; 544/18; 556/2; 556/9; 557/19 — vlastnik Stfedotesky kraj, spravce KSUS Sk
91/108; 118/15; 353/10; 353/17; 353/18; 354/4; 544/1; 544/10; 557/2; 557/10; 630/1 - viastnik Mésto
Pozemky stavby Kralupy nad Vitavou
118/8; 353/19; 353/20; 556/8 — vlastnik EU POLYMER LTD - GB
320/9; 357/24; 557/12 — vlastnik HECKL Real Estate s.r.o.
st. 103/4 — vlastnik 2 Berka Oldfich Ing.; %2 Berkova KvétuSe Ing. arch.
INVESTOR STAVBY
Mésto MESTO KRALUPY NAD VLTAVOU
Sidlo Palackého namésti 1, 278 01 Kralupy nad Vitavou
Marta Ulmova
Kontaktni osoba Tel.: 315739 884; 778 717 784
e-mail: marta.uimova@mestokralupy.cz
IC/DIC IC: 00236977 DIC: CZ236977
Bankovni spojeni 624171/0100 Komeréni banka, a.s., pobocka Kralupy nad Vitavou
Krajska sprava a udrzba silnic Stfredoceského
Organizace kraje, p.o.
Sidlo Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Ing. Jan Fidler — ndméstek pro oblast investic
Kontaktni osoba Tel.: 725 973 551
e-mail: jan.fidler@ksus.cz
IC/DIC IC: 00066001 DIC: CZ00066001
Bankovni spojeni 7730161/0100 Komeréni banka, a.s.

1.2 IDENTIFIKACNi UDAJE PROJEKTU
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Stuperi dokumentace

(PDPS)
OBJEDNATEL DOKUMENTACE

Mésto MESTO KRALUPY NAD VLTAVOU

Sidlo Palackého namésti 1, 278 01 Kralupy nad Vitavou
Marta Ulmova

Kontaktni osoba Tel.: 315739 884; 778 717 784
e-mail: marta.ulmova@mestokralupy.cz

IcDic IC: 00236977 DIC: CZ236977

Bankovni spojent 624171/0100 Komeréni banka, a.s., pobocka Kralupy nad Vitavou
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ZHOTOVITEL DOKUMENTACE DOPRAVY

Firma Ing. Petr Novotny, Ph.D.

Sidlo kancelare, web Hlavacova 179, 530 02 Pardubice, www.ateliermok.eu

Zodpovsing projekant Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA, petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187
Autorizovan v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi (CKAIT €. 0700876)

Dokumentaci vypracovala Dita Zemanov4, dita.zemanova@ateliermok.eu, tel.: 464 646 342

Fakturacni adresa nabf. Zavodu miru 2739, 530 02 Pardubice

/I IC: 15014886 DIC: CZ6408200304

Bankovni spojeni MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, €. u¢tu: 9778136-524/0600

Projektant prohlasuje, Zze prace na projektové dokumentaci byly zahajeny v mésici ¢erven roku 2024.

2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENIi

Stavba je ¢lenéna na objekty:

SO 101 - Silnice 11/10148, v¢etné OK — investor StfedoCesky kraj

SO 102 — Chodniky a pfidruzené dopravni plochy — investor Mésto Kralupy nad Vitavou
SO 301 — Odvodnéni

S0 401 - Vefejné osvétleni

SO 801 - Sadové upravy

3  SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro zpracovani dokumentace byly vyuZity nésledujici podklady a literatura

1) Spolecné rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby (28. 03. 2023),

2)  Zaméfeni od firmy GEO 2010, Dr. Martinka 1509/5, 700 30 Ostrava — Hrabivka, 04/2019,

3)  Prlzkum konstrukce a podloZi vozovky, DSP a.s., Kosténice 111, 53002 Kosténice, 10/2021,

4)  Hydrogeologické posouzeni vsaku, EKOHYDROGEO Zitny s.r.0., Svétska 1418, 198 00 Praha 9 - Kyje,
10/2024

5) Rozpracovand DUR+DSP: ,Okruzni kfizovatka silnice 11/10148 sul. Pfemyslova a Lidové namésti
v Kralupech nad Vitavou®, zpracovana Ing. Tomasem Malinou (V - projekt s.r.0.), Podébradova 1702/61b,
702 00 Ostrava, 05/2019,

6) Zpracovana STUDIE: ,Okruzni kfizovatka sil. 11/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym naméstim v Kralupech
nad Vltavou®, zpracovana Ateliérem malych okruznich kfizovatek Ing. Petra Novotného, Hlavagova 179,
Pardubice 530 02, 05/2021,

7)  Pracovni vybor, konany dne 20. 09. 2023 a 19. 10. 2023,

8) Fotodokumentace 2020,

9) Fotodokumentace 2021,

10) Pokyny objednatele, specifikované v bodech 4) az 9),

11) Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,

12) Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon,

13) Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich,

14) Zakon €. 365/2021 Sb., kterym se méni zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a
0 zménach nékterych zakonl (zakon o silninim provozu), ve znéni pozdéjSich predpist, a zakon
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu,

15) 294/2015 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich,

16) 84/2016 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich,

17) 362/2005 Sb. Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

18) 227/2024 Sb. Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury

19) 591/2006 Sb. Nafizeni viady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
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na stavenistich,

309/2006 Sh. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich,

317/2011 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpis(,

146/2024 Sb. VyhlaSka o poZadavcich na vystavbu,

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel,

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic,

CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich,

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci,

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci,

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin,

CSN 73 6126-1,2 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy,

CSN 73 6129 Stavba vozovek — Postfiky a natéry

CSN 73 6131 Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilcd,

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci,

CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani,

CSN EN 13108-1-8 ED.2 Asfaltové smési,

CSN EN 197-1 ED.2 Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody cementi pro obecné pouziti,
CSN EN 206+A2 Beton, Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,

CSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu,

CSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a
jinych dopravnich ploch,

CSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inZzenyrské stavby a pozemni komunikace,

CSN EN 13285 ED.2 Nestmelené smési — Specifikace,

CSN EN 14227-1 Smési tmelené hydraulickymi pojivy — Specifikace- ¢ast 1: Smési z kameniva stmelené
cementem,

CSN 839061 Technologie vegetagnich Uprav v krajing — Ochrana stromd, porostdl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich praci,

Silniéni a dalniéni sit CR - https://geoportal.rsd.cz/apps/silnicni_a_dalnicni_sit_cr_verejna/

Celostatni s¢itani dopravy 2020 — https://scitani.rsd.cz/CSD_2020/pages/informations/default.aspx

TKP 18 Betonové konstrukce a mosty

TKP 26 Postfiky, pruzné membrany a natéry vozovek,

TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci,

TP 58 Smérové sloupky a odrazky zasady pro uzivani,

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

TP66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,

TP 94 Uprava zemin,

TP 132 Zasady zklidfiovani dopravy na pozemnich komunikacich v obcich,

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich,

TP 135 Projektovani okruznich kfizovatek na silnicich a mistnich komunikacich,

P 146 Provadéni vykopl a jejich zasypu ve stavajicich pozemnich komunikacich,

P 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich,

P 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,

P 171 Vlecné kfivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych prvkd pozemnich komunikaci,

Statistika nehodovosti za roky 2018-2020 (Pfiloha 1) - https://nehody.cdv.cz/

_|

_|

_|

_|
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B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

POPIS UZEMi STAVBY
CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNiHO POZEMKU, DOSAVADNI VYUZITi

Resena oblast se nachazi v severozapadni ¢asti mésta Kralupy nad Vitavou, v mistni ¢asti Mikovice
(Ruzoveé udoli), na levém biehu Knovizského potoka.

Silni¢ni kostru zde tvofi silnice 111/10148, vedouci ze severovychodu ulici Pfemyslovou a v prostoru
Lidového namésti (provoznim stanieni 1,50 km), pfechazi do ulice V RiZovém Udoli, ktera dale vede
jihozapadnim smérem. Tato silnice tvofi pritah ¢asti mésta, lezici vlevo (po sméru toku) od Knovizského, a
nasledné Zakolanského potoka. Je vedena od drézniho koridoru, kde se napojuje na silnici 1/101, po napojeni
na silnici 1/240 v misté kfizovatky ulic Na Hrazi x V Rizovém Udoli, na konci primyslové oblasti této lokality a
tvofi paralelu se silnici 1/101, vedouci po druhém bfehu zmifiovanych vodnich tokd. Délka silnice 111/10148 je
2,365 km.

Redenou kfizovatku v lokalité Lidového namésti dale tvofi mistni komunikace ulice V Rokli vedouci ze
severozapadu a pokragovani ulice Pfemyslovy jihovychodnim smérem.

Dosavadni prisecna Ctyframenna kiizovatka, kde hlavni komunikaci tvofi ulice Pfemyslova, ma pfednosti
v jizdé urCené pomoci svislého a vodorovného dopravniho znaceni. Komunikace ulic Pfemyslova a V RiZovém
Udoli jsou mistni komunikace skupiny B a plni funkci sbérmou pro pfilehlou sit obsluznych komunikaci, které se
na né napojuji. Ze severozapadniho sméru do lokality Lidového namésti Usti ulice V Rokli, ktera je feSena
v rezimu obytné zény, a jsou do ni zaustény dalSi méstské komunikace. Jedna se o mistni komunikaci funkéni
skupiny D1 - komunikaci se smiSenym provozem.

Lidové namésti tvoii pldorysné nepravidelny podlouhly sedmidhelnik. Cast (zhruba tfetinu plochy) tvofi
park. Zbyla plocha je jednolité vyasfaltovana. V soucasné dobé je prostor pred restauraci Lidovy dim pouzivan
jako parkovité oddélené od komunikace vodorovnym dopravnim znacenim. Ostatni zbytné zpevnéné plochy
nevyuzivané pro dopravu jsou vySrafovany dopravnim znaCenim. Z hlediska urbanistického jde o lokalitu
znacné zanedbanou, kde nejsou dobfe vyfeSeny Zadné funkce mésta, jak dopravni, tak ani méstotvorna a
celkové je tvofena neestetickymi zpevnénymi plochami.

Stavajici kryt komunikaci je jiz ve Spatném technickém stavu. Projevuje znamky poruseni, pfevazné
mrazové trhliny, zasahujici az do konstrukénich vrstev. Naruen je také mnoha pfekopy pro inZenyrské sité,
kde nebylo provedeno fadné zhutnéni, urovnani a napojeni na stavajici stav, kde ve styénych sparach dochazi
k zatékani deStové vody a naslednym dalSim porucham. Povrch je zvinény a popraskany. V hlavni kfiZzovatkové
trase jsou ziejmé i vyjeté koleje.

Blizké okoli stavajicich uliénich vpusti, které jsou nevhodné umisténé v jizdnich pruzich, se jiz propada

Plochy pro pési jsou v ulici Pfemyslova feSeny prevazné z betonové zamkové dlazby typu ,kost’. Na
vedlejSich komunikacich jsou feSeny s asfaltovym krytem, ktery je ve velmi vyZily, naruSeny mnoha pfekopy,
které byly misty zakryty pouze vrstvou betonu.

Upnuti zpevnénych ploch je v lokalité feSeno nesourodé. Re$eny Usek silnice 11/10148 je upnut do
betonovych silninich obrub, véetné naroZnich obloukd, jinak je upnuti feSeno do masivnich kamennych obrub.

Plochy pro pési jsou v soub&hu se zeleni upnuty do betonovych parkovych obrub.

Stavajici pfechody pro chodce na vSech vétvich kfizovatky postradaji délici ostriivky a souCasna délka
je dle platnych norem nevyhovuijici.

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno pomoci nevhodné umisténych uliCnich vpusti a zasakovani
v pfilehlé zeleni. Vody z okapovych svodl od €.p 260 a 378 jsou vyvedeny pies povrchové zlabky v chodniku
do prostoru vozovky, kde jsou likvidovany pres uliéni vpusti odvodnéni komunikaci.

V/Sechny stavajici ulice jsou osvétleny vefejnym osvétienim.

UDAIJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

Posledni zména tzemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou nabyla ucinnosti dne 21. 05. 2020.

Zajmova lokalita spada do ploch bydleni individualniho (BI) a ploch vefejného prostranstvi (PV), ploch
dopravni infrastruktury (OD) a do ploch smiSenych, komer€nich (SK). V tzemnim plénu je plocha kfizovatky
oznacena jako plocha prestavby (P05).

Navrhovana stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem.

Na danou akci bylo dne 27. 04. 2023 vydano Spolecné rozhodnuti o umisténi stavby (&.j. MUKV
23965/2023 VYST).
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6

GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VEETNE ZDROJU
NEROSTU A PODZEMNICH VOD

Z regionalné geologického hlediska se zajmové (izemi nachézi na rozhrani jihozapadniho okraje Ceské
kfidové tabule a severovychodni &asti Barrandienu. V nadlozi proterozoickych hornin Barrandienu se nachazeji
karbonské sedimenty mladSiho paleozoika, na nichz jsou misty zachovany sedimenty svrchni kfidy. V nadlozi
paleozoickych a kfidovych hornin se nachézeji sedimenty kvartérniho pokryvu dosahujici omezenych mocnosti.
Podrobnéji popsano ve zpracovaném hydrogeologickém posouzeni vsaku.

Z geomorfologického hlediska patfi zajmové Uzemi do okrsku Luzecka kotlina, ktery je severozapadni
Casti podcelku Mélnicka kotlina, celek Stfedolabské tabule, oblast Stfedoeské tabule (zdroj: Narodni geoportal
INSPIRE). Luzecka kotlina ma charakter erozné denudaéni snizeniny v SirSi oblasti soutoku Vitavy a Labe
(Balatka 1987).

Zajmové Uzemi (vychodni Cast pozemku p.C. 544/1 v prostoru Lidového namésti) se nachazi v tdoli
Zakolanského potoka (a jeho levobfezniho pritoku Knovizského potoka), které probiha v generelnim sméru od
zajmového Uzemi nachazi v nadmoriské vySce cca 179 m n.m. Ve vzdalenosti cca 1,0 km m severovychodnim
smérem od zajmového Uzemi se nachazi morfologicka kfidova vyvySenina Hostibejk s nadmorskou vyskou
terénu okolo 220 m n.m. V oblasti zapadni ¢asti vlastniho pfedmétného pozemku je terén rovinaty, popf. se
mirné svazuje v generelnim sméru k jihu - do udoli Z&kolanského (Knovizského) potoka. Nadmorska vyska
v oblasti pfedmétného pozemku zajmového Uzemi kolisa okolo 185 m n.m.

Z hlediska hydrogeologického rajénovani je zajmové uzemi soucasti hydrogeologického rajonu zakladni
vrstvy €. 5140 - Kladenska panev.

rajonu zakladni vrstvy €. 5140 - Kladenska panev.

Obéh podzemni vody v proterozoickych horninach nachazejicich se v podioZi permokarbonskych a
kfidovych sedimentd je jen velmi omezeny, proterozoické horniny jsou pro podzemni vodu v nezvétralém stavu
prakticky nepropustné.

Vizhledem ke geomorfologickym a geologickym pomérim se v oblasti zajmového Uzemi vytvafi zvoden
vazana na piskovce, pfip. slepence karbonského stafi, které pini funkci vrstvovych prilinovo-puklinovych
kolektord oddélenych jilovci, pInicimi funkci izolatord. Jedna se o nepravidelné stfidani vétsiho poCtu izolatord
(jilovce, aleuropelity) a vrstvovych pralinovo-puklinovych kolektord (piskovcd, arkdzovych piskovcd a arkén).
Primérna transmisivita tohoto kolektoru v okoli zajmového uzemi dosahuje hodnot vrozmezi 5,4.10-5 az
1,2.10-3 m.s-1 (Mentlik, Burda 1988). Na uvedeny kolektor je vazana zvoden s pfevazné volnou az mirné
napjatou hladinou podzemni vody. K odvodnéni kolektoru dochézi v misté erozni baze, kterou v zajmovém
Uzemi pfedstavuje udoli Zakolanského (Knovizského) potoka, popf. feky Vltavy.

Sedimenty svrchni kfidy jsou charakterizovany jako prilinovo-puklinovy kolektor pfevazné kfemennych,
vapnitych a glaukonitickych piskovcu perucko-korycanského souvrstvi cenomanu a puklinovy kolektor (vapnité
vody muze dochézet zejména v oblasti vyznamnéjSich tektonickych poruch, pfipadné jejich kfizeni. K dotaci
podzemni vody do horninového prostfedi dochazi pfimou infiltraci sraZek pres kvartérni pokryv. Infiltrace vody
je ztizena ploSnou promeénlivosti hornin a snizenim propustnosti kolektort s hloubkou ulozeni.

Geomorfologické poméry a mocnost a charakter kvartérniho pokryvu s nizkou propustnosti nevytvareji
pfiznivé pfedpoklady pro vznik souvislého trvale zvodnélého systému vazaného na kvartérni pokryv. Souvislejsi
zvodnéni je tak vazano prakticky jen na fluvialni sedimenty v blizkosti Knovizkého, resp. Zakolanského potoka,
které plni funkci prilinové propustného kolektoru. Na uvedeny kolektor je vazana mélka zvoderi s volnou
hladinou podzemni vody.

Hladina podzemni vody se pfedpoklada v hl. 6,25 m pod Urovni terénu (hladina ve studni ve vzdalenosti
cca 27 m od lokality.

Pro vypocty parametr(i vsakovacich objektl je pouZzita hodnota koeficientu vsaku horninového prostfedi
zjiSténa ze vsakovaci zkousky provedeného prizkumu k, =5,6.10% m.s*', kterd charakterizuje propustnost
horninového prostfedi v drovni pfedpokladaného dna vsakovaciho objektu (pisek s mnozstvim Glomki a
valound do 3 cm), tj. v hloubce cca 1,2 - 1,6 m pod drovni souCasného terénu. Propustnost horninového
prostfedi je omezené vhodna pro pfimé vsakovani zachycenych srazkovych vod.

1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI
V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum, potvrzujici, po stavebni strance,
moznost stavbu provést.
Na pfedmétnou stavbu byl proveden priizkum konstrukce a podlozi vozovky, véetné stanoveni PAU.
Dale byl proveden prizkum hydrologického posouzeni vsaku.
Okruzni k¥izovatka sil. 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym ndméstim v Kralupech nad Vitavou Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu 3 603 877 187
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1.4.1 Priizkum konstrukce vozovky, Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki kfizovatka

Silnice 111/10148 ul. Pfemyslova s Lidovym naméstim, Kralupy nad Vitavou

Z provedeného prlizkumu, naméfenych hodnot provedenych zkouSek a zjisténych charakteristik
z odebranych vzork( konstrukce vozovky Ize uginit nasledujici zaveéry:
e  Konstrukce vozovky
Dle provedenych sond V1, V3, V4 se pfedpoklada, Ze historicky byly ulice Pfemyslova a prostor
Lidového namésti vydiazdény Zulovymi kostkami tl. 110 a 80 mm, na které byly vramci
naslednych oprav nanasené asfaltové vrstvy celkové tl.110 — 135 mm. DlaZba byla ukladana do
smési Stérku f (0-63; 0-32) a stérkopisku. V ulici Pfemyslova byla tato konstrukéni vrstva
zahlinéna.
Ulice V RGZovém Udoli byla provedena pozdgji, v navaznosti na vystavbu zdejSich primyslovych
arealll. V napojeni na Lidové namésti byla provedena sonda V2, kterou byly zastizeny podkladni
vrstvy z cementobetonu celkové tl. 305 mm, ulozené na konstrukéni vrstvé ze smési Stérku f (0-
32) a stérkopisku tl. 90 mm. Obrusna asfaltova vrstva je 55 mm.
e Polycyklické aromatické uhlovodiky
Vzorek - V1 vrstva V1-1 (ACO 11)  tfida ZAS-T1
vrstva V1-2 (ACL 16) tfida ZAS-T1

1.4.2 Kralupy nad VItavou — Lidové namésti, hydrogeologické posouzeni vsaku

15

1.6

1.7

Pro vypocty parametrl vsakovacich objektl bude pouzita hodnota koeficientu vsaku horninového
prostfedi zjisténa ze vsakovaci zkouSky provedeného prizkumu k,=5,6.10€ m.s*', ktera charakterizuje
propustnost horninového prostfedi v Urovni pfedpokladaného dna vsakovaciho objektu (pisek s mnozstvim
Ulomka a valount do 3 cm), tj. v hloubce cca 1,2 - 1,6 m pod Urovni sou¢asného terénu.

Zaméfeni bylo provedeno firmou GEO 2010, Dr. Martinka 1509/5, 700 30 Ostrava — Hrablvka, 04/2019 a
nasledné doméreni firmou MAPLE, Ohrazenicka 281, 530 09 Pardubice.

OCHRANA UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba nezasahuje do pozemku s jinou ochranou. Vystavbou neni dotéena Zadna kulturni pamatka.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Redené izemi svou polohou nespada do aktivni zény zaplavového izemi, ani do rozsahu zaplavového
Uzemi stanoveného pro Q100.
Pozemky stavby nelezi v prostoru zadnych loZisek, proto nebudou ovlivnény dulni ani téZebni innosti.

VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY

Hlavnim pfinosem Upravy bude zvySeni plynulosti dopravy v lokalité, vétsi kapacita kfizovatky, bezpeénost
provozu, znacné zvySeni uzitné hodnoty feSeného prostoru, a to vytvofenim bezpeéného a komfortniho
prostoru pro pési, vybudovanim novych parkovacich stani a zvySenim urbanistické atraktivity lokality. Nové
dopravni ostrivky pfechodovych mist budou zaroven slouzit i jako zpomalovaci prvky provozu.

Stavba nevyvolava zadné pozadavky na ochranu okoli.

Odtokové poméry v ieSené lokalité budou zlepSeny. Voda z nové feSenych zpevnénych ploch bude
odvedena uli¢nimi a obrubnikovymi vpustmi, respektive liniovymi Zlaby do stavajici kanalizace, pfipadné bude
likvidovana v pfilehlé zeleni. Viz opatfeni feSené v ramci SO 301 — Odvodnéni a SO 801 — Sadové Upravy.

Voda stékajici z ulic severné napojenych na Lidové ndmésti (ulice V Rokli, U Studanky, V Hlinisti a Na
Husarce) bude, na hranici Upravy, podchycena pomoci Stérbinového odvodnovaciho zlabu s odvodem do
stavajici kanalizace. Odvodnéni nové vytvofené pobytové plochy pred Lidovym domem bude feSeno pomoci
podéiného liniového Zlabku vedeného v soubéhu s vnéjsi hranou pribézné chodnikové trasy Siroké 2,05 m.

SniZzenim mnozstvi zpevnénych ploch v prospéch novych ploch zelené dojde k mirnému snizeni
odtokovych pomérd. V projektové dokumentaci je navrzeno 443 m2 zelené na Ukor stavajicich zpevnénych
ploch. Na plochach nové zelené bude voda samovolné zasakovat.

Na zakladé pracovniho jednani ze dne 21. zafi 2022 bylo navrzeno koncepéni fedeni odvodu destovych
vod, které budou vyuZity a v co nejvétSi mife zasakovany v ramci ,zelenych® ploch do travniku a vysadeb
(propustné povrchy zpomaluji odtok vody). Navrh je v souladu s hospodarenim s deStovou vodou (HDV)
a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zakladnim principem je vodu zadrzet a také odvést
v poZzadovaném Case. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdudi a zmirnéni
mikroklimatu.
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1.8 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENiI DREVIN

1.8.1 Bouraci prace

V ramci stavby se predpokladaji bouraci prace v rdmci komunikaci a chodnik( — odstranéni krytl, véetné
jejich podkladnich vrstev a jejich upnuti, odstranéni konstrukénich vrstev komunikaci a chodnikl v potfebné
mocnosti.

V ramci bouracich praci budou zruSeny stavajici vpusti v feSené lokalité.

1) Ru$ené uliéni vpusti oznagené Cislem (1) budou komplet zruSeny a jejich pfipojky budou zaslepeny
,hubenym betonem®. Pouze pfipojka od stavajici uliéni vpusti ruSené na konci Useku ulice V RiZovém
udoli nebude zaslepena, protoze nova pfipojka od OV-3 bude provedena v jejim prodlouzeni.

2) U rusenych ulicnich vpusti oznacenych Cislem (2), se budou rusit pouze povrchové znaky — mfiz,
vCetné prstenci a budou nahrazeny litinovym Sachtovym poklopem pro zatizeni D 400. V tomto
pfipadé se jedna o Sachty opatfené vtokovou mifizi.

1.8.2 Kaceni zelené a jeji pfipadna nahrada
Vramci PD se neuvaZuje s kacenim stavajici zelené vysokého patra. Zasah bude pouze do stavajici
vysadby kef podél silnice 111/10148 v ulici Pfemyslova.
V prostoru stavby, v ulici V Rizovém adoli, se nachazi dvojkmen akatu. Jinak se stromy nachazi

v v

musi byt po celou dobu vystavby chranény viz CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné —
Ochrana strom0, porostt a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. V prostoru do 1,00 m od stavajicich
vzrostlych stromu nebudou provadény Zadné stavebni prace (vykopové prace, deponie zeminy, zatéZovani
stavebni technikou, ...). Béhem vystavby budou stromy chranény bednénim. Pfipadné odkryti kofenového
systému bude proti vysychani chranéno piekrytim geotextilii a pravidelné zavlazovano.

Lokalita bude nové doplnéna o 4 nové stromy. Blize je specifikovano v objektu SO 801 — Sadoveé Upravy.
Kefe, které bude nutné odstranit béhem vystavby, budou nahrazeny vysadbou novych.

Pfi koneénych terénnich Upravach bude terén upraven tak, aby byl pfipraven k ohumusovani vhodnou
zeminou a k oseti vhodnym travnim semenem.

1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA
Stavba nezasahuje do pozemku vedenych jako soucast zemédélského pldniho fondu.
Stavba nezasahuje do lesnich pozemku, ani se nenachazi ve vzdalenosti do 50 m od lesniho pozemku.
Stavba nezasahuje do pozemku s jinou ochranou.

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY
1.10.1Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu je bez naroku.

1.10.2Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

V projektu jsou realizovany standardni prvky pro nevidomé a slabozraké ob¢any.

Navrzené feSeni respektuje PoZadavky na vystavbu stanovené zvia$tnim predpisem fj. ,vyhlaskou ¢.
146/2024 Sb., CSN 734001 - Pristupnost a bezbariérové uzivani a CSN 736110 (zména Z1/2010) -
Projektovani mistnich komunikaci.

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUIJICi, VYVOLANE, SOUVISEJIiCi INVESTICE

Pfed zahajenim stavby budou provedeny sondy, vedouci ke zjisténi kryti stavajicich podzemnich siti
a nasledné budou ur€eny pfipadné zpusoby ochrany téchto vedeni, resp. pielozka dle doporuceni spravcd siti.
— Soucasti této PD je objekt nového nasvétleni zpevnénych ploch, u kterych v rdmci projektu do$lo
k prostorovym i funkénim zménam (zména priisecné kfizovatky na okruzni, nova specifikace
parkovacich ploch,...). Objekt nového nasvétleni je vyvolanou investici Upravy komunikaci.
—  Soucasti objekt SO 801 — Sadové Upravy a objektu SO 301 — Odvodnéni jsou i Upravy v rdmci
MZI. Tyto Upravy pro hospodafeni s deStovou vodou jsou zaclenény do ploch zelené v prostoru
stfedu okruzni kfizovatky a v pravém naroznim oblouku bypasu kfizeni ulice V Rokli (Lidové
namésti) s ulici V RGZovém ddoli.
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1.11.1Sdélovaci vedeni CETIN

Ve zpevnénych pojizdénych plochach a parkovacich stanich bude podzemni vedeni siti elektronickych
komunikaci (PVSEK) ulozeno do délenych chrani¢ek @ 110 mm se zamkem a hrdlem s pfipadnym
zahloubenim a obetonovanim. Chranitky budou feSeny s pfesahem min. 0,50 m. V soub&hu s novymi
chrani¢kami budou polozeny chranicky rezervni PE 110 mm, ukoncené vicky proti vnikani neCistot.

1.11.2Kanalizace (VKM — Vodarny Kladno-Mélnik, a.s.)

1.12

1.13

1.14

2.1
2.11

V misté stavby okruzni kfizovatky a komunikace Pfemyslova bude stavbou dotéena stoka BT DN 700 mm,
kde je, dle kamerovych zdznam( od provozovatele kanalizace, nutné provést obnovu/sanaci této stoky, véetné
reviznich Sachet. Vzhledem k dal§im prasklinam, neodbornym napojenim a degradaci potrubi bude toto potrubi
v celé trase v délce 218 m, aZ po vyusténi do Knovizského potoka, zrekonstruovano na néklady provozovatele.
Obnova/sanace potrubi bude provedena v koordinaci s touto stavbou.

Jiné souvisejici investice nejsou znamy.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE STAVBY UMISTUIE
A PROVADI

Stavba se celym svym rozsahem nachéazi na katastralnim uzemi Mikovice u Kralup nad Vitavou (672742).
Pozemky stavby jsou patrné z pfiloh ,C.2.1 — Katastralni situacni vykres* a ,C.2.2 — Vypis parcel stavby*.
GPS souradnice pfedmétné lokality jsou: 50.2371986 N, 14.2916850 E.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE
NEBO BEZPECNOSTNi PASMO

Stavba se celym svym rozsahem nachéazi na katastralnim uzemi Mikovice u Kralup nad Vitavou (672742).
Ochranna pasma, kromé inzenyrskych siti popsanych ve vyjadfenich, se zde nevyskytuiji.
Bézna ochranna pasma inzenyrskych siti, ktera jsou definovana:

= 274/2001 Sb. (hlava VI, § 23) — Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich),

= 458/2000 Sb. (§ 68) — Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zékon),

= 670/2004 Sh. — Zakon, kterym se méni zakon ¢&. 458/200 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpis(.

Pro silnice . nebo lll. tfidy nebo mistni komunikaci Il. tfidy ochranné pasmo stanoveno ve vzdalenosti
15 metrd od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI
Bez poZadavku.

CELKOVY POPIS STAVBY

CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY
Popis stavby

Predmétem projektu je zména soucasné prisecné kfizovatky ulic Pfemyslova x V Rizovém udoli x
V/ Rokli (Lidové namésti) na kfizovatku okruzni nepravidelného tvaru o priméru 26/22 m. Stfedovy ostrov bude
proveden o pruméru 9,00 m a pojizdény prstenec kolem stfedového ostrova bude Sitky 2,00 m.

Déale se jedna o urbanistickou Upravu pfilehlé oblasti navazujicich ramen ulic a prioritné komunikace a
pobytovych &asti feSenych v prostoru Lidového namésti. Bude upraveno vedeni chodnikli pro pési, pfidana
nova parkovaci stani, vybudovany ochranné ostrivky k mistim pro pfechazeni a k pfechodim pro chodce,
v€etné signalnich a varovnych past pro nevidomé a slabozraké. Pfedné bude provedena Sitkova Uprava
dopravnich ploch v prostoru kfizovatky, v€etné jejich napojeni a stavajici zbytné plochy budou pfevazné
nahrazeny zeleni. Toto feSeni odpovida pozadavku investorara a koncepci modrozelené infrastruktury (MZI).
Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdusi a zmirnéni mikroklimatu.

Budou vybudovany nové délici ochranné ostrivky pfes komunikace v ulicich Pfemyslova a V RiZovém
Gdoli.
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2.1.2

2.13

2.14

2.15

2.1.6

V prostoru Lidového namésti budou zlegalizovany parkovaci plochy, budou upraveny a rozSifeny o
parkovaci mista. Nova parkovaci mista jsou navrzena na mistni komunikaci v ulici Pfemyslova. Tato mista
budou realizovana v prostoru zbytnych ploch ped kfiZzovatkou.

Nové bude v ulici Pfemyslova, pfi pfijezdu k okruzni kfizovatce, smérem od kiizovatky s ulici Cechova,
shizena maximalni povolena rychlost na 30 km/h. Divod této zmény je zajisténi celkové bezpec€nosti na
stani.

Vodici linie pro nevidomé a slabozrakeé je tvofena zdmi budov, respektive podezdivkami plotl. Tam kde
chybi, bude tvofena zvySenou parkovou obrubou s podsadkou + 6 cm, pfipadné umélou vodici linii.

VSechny upravované zpevnéné plochy budou plynule vySkové napojeny na stéavajici plochy.

Navrhované feSeni vychazi ze stavajiciho uspofadani a z pozadavk( na efektivni zpsob vyuziti lokality
v budoucnu. Dale by mélo byt zajisténo efektivni vyuziti pfilehlych ploch pro pohyb chodci a také jako prostoru
pro odpocinek.

Celkové navrh dba na zvySeni bezpecnosti vech ucastniku silniéniho provozu, jasné vymezeni jejich tras
a pfednosti v jizdé a na zefektivnéni vyuZiti omezeného méstského prostoru.

Projekt je rozdélen na vice stavebnich objektl a vystavba bude probihat po etapach, pro zajisténi
obsluznosti ulice v Rokli a na ni navazujicich.

Stavba se celym svym rozsahem nachéazi na katastralnim uzemi Mikovice u Kralup nad Vitavou (672742).

GPS souradnice pfedmétné lokality jsou: 50.2462739 N, 14.3152956 E.

Zavéry zpracovanych prizkumu

V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum po stavebni strance potvrzujici
moznost stavbu provést.

V fijnu 2021 byly provedeny 4 jadrové vyvrty priméru 100 mm pro uréeni skladby konstrukce vozovky a
stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikli v asfaltovych smésich konstrukénich vrstev vozovky
kfizovatky silnic 11/10148 ul. Pfemyslova s Lidovym naméstim v Kralupech nad Vitavou. Diagnostické vyvrty
byly provedeny na celkovou tlouStku konstrukce vozovky, a to v reprezentativnich mistech zajmového Useku
komunikace. Z provedeného prizkumu, naméfenych hodnot provedenych zkouSek Ize urcit nasledujici zavéry.
Celkové mnozstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) z odebranych vzorkd asfaltovych smési
vozovky v ramci sondy V1 Ize zatfidit do tfidy ZAS-T1.

Vijnu 2024 byl proveden pruzkum pro hydrogeologické posouzeni vsaku. Misto projektovaného
vsakovaciho objektu bylo objednatelem uréeno na pozemku p.¢. 544/1 v k.. Mikovice u Kralup nad Vitavou (v
prostoru stavajiciho travnatého ostrivku pfi severni strané kfizovatky na Lidovém namésti), mésto Kralupy nad
Vltavou. Pro vypolty parametri vsakovacich objektl byla naméfena hodnota koeficientu vsaku horninového
prostfedi, zjisténa ze vsakovaci zkousky provedeného prizkumu k, =5,6.10% m.s', ktera charakterizuje
propustnost horninového prostiedi v Urovni pfedpokladaného dna vsakovaciho objektu (pisek s mnoZstvim
Ulomka a valount do 3 cm), tj. v hloubce cca 1,2 - 1,6 m pod Urovni sou¢asného terénu.

U&el uzivani stavby

Navrh dba na zvySeni bezpe€nosti vSech UCastnikl silniéniho provozu, jasné vymezeni jejich tras
a pfednosti v jizdé a na zefektivnéni vyuZiti feSeného méstského prostoru.

Hlavnim pfinosem upravy bude zvySeni kapacity kfizovatky pfebudovanim na okruzni, zlepeni plynulosti
provozu. Déale pak celkové zvySeni uzitné hodnoty feSené oblasti, zejména zlepSenim komfortu pro pési,
vybudovanim parkovacich mist a vytvofenim prostoru pro odpocCinek. Zfizenim délicich ostrivk( u pfechodu
dojde ke zlepSeni pési obsluznosti a ke zklidnéni dottenych ulic.

Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

Na stavbu nebylo zazadano o zadnou vyjimku z technickych pozadavk( na stavby, ani technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych
pfedpisti a norem.
Splnéni pozadavkl dotcenych organt

V projektové dokumentaci jsou zohlednény pfipominky dotéenych organd.
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2.1.7 Celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby

Navrhova rychlost

Jedna se o Upravu stavajici prisecné kfizovatky ulic Pfemyslova, V RiZovém udoli a V Rokli (Lidové namésti)
na okruzni kfizovatku. Déale o Upravu péSich ploch a zkapacitnéni parkovani.

Cela lokalita je vintravilanu obce a je zde stanovena maximalni povolena rychlost 50 km/hod. V ulici
Premyslova, zjihovychodu, od kfizeni sulici Cechova, je nové stanovena maximalni povolena rychlost
30 km/h.

Provozni stani¢eni:
Uprava zpevnénych ploch je fe$ena v prostoru rozlehlé priseéné kiizovatky silnice 11/10148 ulice Pfemyslova —
V/ RiZovém Udoli x s mistnimi komunikacemi Pfemyslova a V Rokli (Lidové namésti) v Kralupech nad Vitavou,
v provoznim stani¢eni 1,500 00 km.
Zacatek Uprav na silnici [11/10148 v ulici Pfemyslova je pfiblizné v provoznim stanieni 1,443 50 km a konec ve
staniCeni 1,572 25 km v ulici V RGZovém tdoli. Délka Upravy na silnici I1//10148 je 128,75 m.
Délka uprav na mistni komunikaci v ulici Pfemyslova je 75,50 m a na mistni komunikaci v ulici V RokIi
v prostoru Lidového namésti je 47,30 m.
Sitkové uspoFadanti:
Zakladni Sifka komunikace na silnici [11/10148 v ulici Pfemyslova je 7,25 m a v ulici V Ruzovém udoli je 6,15 m.
Sirka mistni komunikace ulice Pfemyslova je 6,50 m a v prostoru Lidového namésti 5,50 m.
Sifka nové navrzenych pfechod a mist pro pfechazeni je 3 — 4 m. Sifka délicich ostravkd je minimainé 2,0 m.
V lokalité jsou navrzena kolmé a Sikmé parkovaci stani.
e Kolma stani — parkovisté v prostoru Lidového ndmésti — 8 mist +1 misto pro handicapované
Zakladni délka kolmych sténi je 4,80 m. Parkovaci mista jsou navrzena s dojezdem do zelené,
respektive ke zpevnéné ploSe bezpeénostniho odstupu vchodniku (0,50 m pfevis do
zelené/bezpeénostni odstup). Zakladni Sifka stani je 2,50 m + krajni parkovaci stani jsou rozSifena o
0,25 m.
Misto pro handicapované je navrzeno v Sifce 3,50 m a délce 4,80 m parkovaci prostor + 0,50 m
pfevis.
e Sikma stani 45° podél vozovky v ulici Pfemyslova — 5 mist
Celkova délka Sikmych stani je 5,30 m (4,80 m parkovaci prostor; 0,50 m bezpe€nostni odstup / previs
do chodniku). Zakladni Sifka stani v Cele je 3,55 m. Kolma Sife je 2,50 + krajni parkovaci stani jsou
rozSifena 0 0,25 m.
e Podélna stani v ulici Pfemyslova (na konci upravy) — 2 mista
Tato mista budou v prostoru vozovky vyznaéena pouze vodorovnym dopravnim znacenim.
Délka je 5,75 m a Sitka 2,25 m.
e Parkovaci pruhy
Podél silnice 111/10148 v ulici Pfemyslova i V RiZovém Udoli jsou navrzeny parkovaci pruhy, v prostoru
stavajicich zpevnénych ploch (vyuZiti prostoru). V ulici V Rizovém udoli je navrzen v §ifi 3,10m a
bude realizovan, jako nova parkovaci plocha. V ulici Pfemyslova bude pouze stavajici parkovaci pruh
Sifky 2,25 m na vyjezdu upraven tak, aby plynule navazoval na nové navrhovana dopravni opatfeni
v ramci pfestavby kfizovatky.
Zakladni Sifka rekonstruovanych a novych chodnikl je navrzena 2,00 — 4,00 m se zakladnim jednostrannym
sklonem 2,0 %.

Intenzita dopravy:

Kfizovatkou denné projizdi 8,4 tisic vozidel, okruzni kfizovatka navrhovanych parametr(i kapacitné vyhovi
s rezervou 50 %.

Intenzita péSi dopravy nebyla v pfedmétném Useku zkoumana, ale neni pro fungovani komunikaci rozhodujici.

Technologie a zafizeni:
Neni v projektu obsazeno.

Nova ochranna pasma a chranéna uzemi:
Bézna ochranna pasma inzenyrskych siti, ktera jsou definovana
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e 274/2001 Sb. (hlava VI, § 23) — Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich),

e 458/2000 Sb. (§ 68) — Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon),

e 670/2004 Sb. — Zakon, kterym se méni zakon €. 458/200 Sb., o0 podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Ochranné pasmo mistni komunikace a silnice Ill. tfidy
e 13/1997 Sb. (&ast sedma, § 30) — Zakon o pozemnich komunikacich — 15 m

2.1.8 Ochrana stavby podle jinych pravnich pfredpisa
Stavba nema zadné zvlastni pozadavky na ochranu.

2.1.9 Zakladni bilance stavby
. Vsechny druhy energii
Pfipadna potfeba energie bude zajisténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikaci neni potfeba
elektrické energie nijak vyrazna.

° Telekomunikace
Komunikace na stavenisti se pfedpoklada mobilnimi telefony GSM a kratkovinnymi vysilatkami.

. Vodni hospodaistvi
Nepfedpoklada se zfizovani vodovodni pfipojky pro zafizeni staveni$té. Pfipadna potfeba bude zajisténa
mobilni cisternou. Budou pfistavené mobilni WC.

. Odvodnéni lokality

V lokalité bude provedena Sitkova Uprava dopravnich ploch v prostoru kfizovatky, vCetné jejich napojeni a
stavajici zbytné plochy budou pfevazné nahrazeny zeleni. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve
mésté, zlepSeni ovzdudi a zmiméni mikroklimatu. Toto feSeni snizuje mnozstvi likvidovanych vod z dané
lokality.

Na zakladé pracovniho jednani ze dne 21. zafi 2022 bylo navrzeno koncepCni feSeni odvodu destovych
vod, které v co nejvétsi mife zasakovany v rdmci ,zelenych® ploch do travniku a vysadeb (propustné povrchy
zpomaluji odtok vody) a tim vyuZity. Navrh je vsouladu s hospodafenim s deStovou vodou (HDV)
a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zékladnim principem je vodu zadrzet a také odvést
v poZadovaném case.

Zbylé vody budou svedeny do stavajici kanalizace, respektive odvadény do pfilehlych zelenych ploch, kde
budou pfirozené zasakovat.

Podrobné fedeni viz objekt SO 301 — Odvodnéni a SO 801 — Sadové Upravy (soucasti jsou opatfeni MZI).

] Druh, mnoizstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Nakladani s odpady bude dle zakona ¢&. 541/2020 Sb. ,Zakon o odpadech®.

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni, resp. montazni firma, se kterou
pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpisob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V pribéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédna obec (méstska Cast)
na kterou se vztahuiji povinnosti pvodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb lze rozdélit na ty, které budou vazany na viastni
vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpeéné. Podle plvodu
se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povaZzovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich stavebnich
objektl (komunikace, budovy, inZenyrské sité), zemnich pracich na Upravé terénu (pUdni kryt, zemina,
kamenivo), myceni stavajicich kefli, strom( apod. a v zafizeni staveni$té kromé& deponovani stavebnich
materiali a odtézenych zemin a hornin téZ odpady z Udrzby strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy
dopliikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téz jednat i o tvorbu zbytkového komunélniho odpadu.
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V pfipadé vyskytu nebezpeCnych odpadi pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpadu, a odstrafiovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona
méa opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

V priibéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou, tj. se zakonem

¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Vlystavbou budou z hlediska objemového mnoZstvi vznikat odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad
— které budou v maximalni mife recyklovany. Stavba se nevyhne ani tvorbé odpadu N — nebezpe€nych. Jejich
mnozstvi Ize vSak predpokladat v podstatné mensich objemech.

Pfehled druh(i odpadd, které Ize predpokladat, Ze vzniknou pf¥i vystavbé a provozu

Kéd druhu . Kat. . Maximalni
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt produkované
mnozstvi
170504 |zemina a kameni O | pfebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina
z hlediska |G pomér( do zpétnych zasypd, 390 m?
neznedisténa
170503 Zemina a kameni obsahujici N zneCisténa zemina, potvrzena prizkumem
nebezpecné latky kontaminace a analyzou rizik
170106 | Smési nebo oddélené frakce N demolice
betonu, cihel, tadek a
keramickych vyrobk{
obsahujici nebezpeéné latky
170107 | Smési nebo oddélené frakce O | demolice stavajicich objektl — neznecisténé
betonu, cihel, tadek a
keramickych vyrobku
neuvedenych pod €. 17 01 06
170101 beton 0 pfi vystavbé, a beton pfi demolicich 219 m3
neznedistény, recyklace
170102 |cihla O | pfidemolicich a vystavbé, recyklace
170103 taSky a keramické vyrobky 0 pfi demolicich, a pfi vystavbé, recyklace
17 02 01 Drevo 0 stavebni dfevo — pomocny material pfi 5m3
vystavbé, dfevo pfi demolicich
170202 | Sklo O |demolice, vystavba
1702 03 Plasty 0 odpad ze svafovani izolaci, odpadni obal, 5m3
ochranna tkanina apod.
200202 biologicky rozlozitelny odpad 0 kacena zelefi
030105 | piliny, hobliny, odfezky, O | dtto a uprava stavebniho dfeva pfi vystavé - 2md
drevo... zafizeni stavenisté
170405 | Zelezo a ocel 0 Zelezové konstrukce po demolicich, Zelezové
konstrukce souvisejici s vystavbou novych
objektl a jejich doplujicich zafizeni, trubni 200 kg
fady, stoZary apod.
17 04 11 kabely O | kabelova sit - pfelozky, nové sit, demolice
1706 04 | izolagni materidly O | geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé, 10 kg
demolice
1703 01 asfaltové smési obsahuijici N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev. --m?3
dehet stfesni krytina
17 03 02 asfaltové smési neuvedené 0 dtto — event. zbytkové suroviny
pod 356 m3
¢. 17 03 01
200301 smésny komunalni odpad O | v mistech zafizeni stavenistg, 100 kg
2003 04 kal ze septikd a Zump, odpad 0 zafizeni stavenisté — kratkodobé
z chemickych toalet soustfedovani odpad( do shromazdovacich
prostfedkl v misté jejich vzniku pfed dal§im 5m3
nakladanim s odpadem
1502 02 absorpéni Einidla, filtraéni N zafizeni stavenisté - kratkodobé
materialy, Cistici tkaniny a soustfedovani odpadu do shromazdovacich 5kg
ochranné odévy znecisténé prostredkl v misté jejich vzniku pfed dal§im
nebezpeénymi latkami nakladanim s odpadem
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Kéd druhu . Kat. . Maximalni
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt produkované
mnozstvi
150101 papirové a lepenkové obaly 0 zafizeni stavenisté — z technického vybaveni -
150102 | plastové obaly vyskyt zafizeni stavenisté
150103 |dfevéné obaly 20 kg
1501 04 kovové obaly
150106 | smésné obaly
150110 | obaly obsahuijici zbytky N zafizeni stavenisté — z technického vybaveni -
nebezpecnych latek nebo vyskyt v zafizeni stavenisté
obaly t&mito latkami 10 kg
zneCisténé
080199 odpad z distribuce a N nadoby ze zeleznych kovl se zbytkovym
080299 Z pouzivani natérovych hmot, obsahem $kodlivin — zafizeni stavenisté —
080499 | lepidel, tésnicich materialli - povrchova Uprava zelezovych konstrukci
nadoby ze Zeleznych kovli se
zbytkovym obsahem Skodlivin, 5kg
odpad z pouZivani natérovych
barev
17 09 04 smésné stavebni a demoliéni N, O | nevytfiditelny stavebni odpad — z demolic —
odpady kratkodobé soustfedovani odpadli do
shromazdovacich prostfedk( v misté jejich 12ms
vzniku pfed dalSim nakladanim s odpadem —
zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této Cinnosti, mimo
aredl stavenisté — vhodné materialy budou pfednostné recyklovany, ostatni vesmés ukladany na skladku
pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak,
aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické zabezpeceni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a plnény z cisternovych vozidel pfimo
do nadrzi mechanisml — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Ze budou na stavbé ménény provozni
naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroju je nutné dbéat na jejich technicky
stav a minimalizovat mnozstvi Ukapu olejl, nafty a ostatnich technologickych kapalin.

Pfi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem €. 541/2020 Sb a sohledem na typ stavby, je mozné vytvofit podminky
k oddélenému shromazdovani jednotlivych druhd odpadu a jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zpUsoby vyuZiti a odstrafiovani odpadu
e vykopova zemina — vznik odpadu odtéZovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné

nevyuzitelnd zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametri pro jakékoliv terénni Upravy

v lokalité. UloZeni vrdmci potfeb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez pozadavku na normové

geotechnické parametry, skladkovani.

e  Stérk a kamenivo - pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalSi aktivity a pro potfeby
dalSich podnikatelskych subjektd.

e beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolatni materidl, papir apod. — separovatelny odpad vyuzitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro stavebni aktivit, material
napf. pouzitelny do podloZi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér. Dfevo — opétovné
pouZiti.

e biologicky rozlozitelny odpad — vyskyt na lokalité vivem kacené zelend. Stépkovani a zpétné vyuziti
pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

e  Zivitnd smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Upravé podkladni vrstvy budovanych
komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpecnych vlastnosti — uloZeni na skladku pfislusné
skupiny — skladka odpad nebezpeény.
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e smésny komunalni odpad - tvorba v zafizeni stavenisté — odstrarfiovani béznym zpisobem

e nadoby ze Zeleznych kovu se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a pfevodové oleje apod. — odpad
kategorie N — nebezpeCny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani na skladky
pfislusné skupiny.

e  zneCisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen lokalné
dle zakona €. 541/2020 Sb.

ZpUsob zneSkodriovani odpadu budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respektovat
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyzaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti nebo odstranéni odpadu.

2.1.10Z3akladni predpoklady vystavby

2.1.11

Stavba bude zahdjena nejdfive po nabyti pravni moci spoleného povoleni stavby. Termin realizace
vystavby bude upfesnén dle finanéniho planu investora.

Doba vystavby bude zavisla na kapacitnich moZnostech dodavatele, uvazuje se 16-17 tydn(.

Vlystavba bude provadéna ve 4 etapach. To zkrati omezeni pohybu rezidentl, zkrati doby uzavirek
a zjednodu$i objizdné trasy.

Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb

Stavba bude pfedana do uzivani jako kompletni dilo. ZkuSebni provoz nebo pfedCasné uzivani stavby
se nepfedpoklada.

2.1.120rientacni naklady stavby (bez DPH)

2.2
2.2.1

2.2.2

SO 101 - Silnice 111/10148, v&etné OK 7 330 000 K¢
SO 102 - Chodniky a pfidruzené dopravni plochy 6 400 000 K¢
SO 301 — Odvodnéni (k SO 101) 1800 000 K&
SO 301 - Odvodnéni (k SO 102) 800 000 K&
SO 401 - Vefejné osvétleni 1900 000 K&
SO 801 — Sadové Upravy 1760 000 K&
DIO + Vedlejsi rozpodtové naklady (k SO 101) 1481 000 K&
DIO + Vedlejsi rozpodtové naklady (k SO 102) 554 000 K¢
Celkem 22 025 000 K¢

Vefejné osvétleni a Sadové Upravy jdou investiéné za Méstem Kralupy nad Vitavou.

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi
Urbanismus

Z hlediska zasad urbanistického feSeni navrh zpevnénych ploch vychazi z tzemné planovacich podkladu.
Jedna se pfevazné o rekonstrukci stavajicich ploch.

Architektonické feseni

Pfedmétem projektu je zména stavajici prisecné kfizovatky na kfizovatku okruzni. Dale se jedna o Upravy
uliéniho prostoru v rozsahu délky feSeni napojeni jednotlivych ramen kfizovatky, coz obsahuje vybudovani
novych parkovacich mist, délicich ostrivku a rekonstrukce pfilehlych pfechodu, Upravy tras pro pési a zruSeni
zbytnych zpevnénych ploch v prospéch zelené.

Parkovaci plochy jsou navrzeny z betonové dlazby v prostoru Lidového namésti a vodopropustné dlazby
v ulici Pfemyslova tl. 80 mm a chodniky z betonové dlazby t. 60 mm. Pouzité obruby budou kamenné a
betonové parkové v misté styku chodnikovych ploch se zeleni. Okruzni kfizovatka bude mit stfedovy ostrov
ozelenény, s pojizdénym prstencem Sifky 2 m z kamennych kostek 160/160/160 uloZzenych v betonovém lozi.
Obruby stfedového ostrova budou kamenné s pfilehlou dvoufadkou kamennych kostek uloZenych do
spolecného betonového loze. Obruby upnuti vozovky vedené v soubéhu se zeleni a v misté zadlazby délicich
ostrivkd budou dopinény o fadku kamennych kostek ulozenou do spole¢ného betonového loze.

Pochozi plochy délicich ostrivk( budou ze zamkové dlazby pfirodni (Sedé) barvy velikosti typu ,kost*
s prvky dlazby pro nevidomé Cervené barvy typu ,parketa“. Nepochozi plocha délicich ostrivk( bude z Casti
opatfena zeleni (travnim porostem, nizkymi stale zelenymi kefi) a z ¢asti kamennou dlazbou.

Pouziti kvalitnich materiald, zejména pfirodniho kamene, zaruéi dlouhou trvanlivost stavby a spolu s nové
navrzenou zeleni stfedniho pasma zajisti vysokou estetickou hodnotu celého prostoru.

OkruZni kiizovatka sil. 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym ndméstim v Kralupech nad Vitavou Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu 3 603 877 187
Cislo akce: 14/3/20 * Stuperti: PDPS Vypracovala: dita.zemanova@ateliermok.eu ™ 464 646 342



Atelier malych okruZnich kfizovatek Ing. Petra Novotného
Pardubice, Kancelar autorizovana v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi 17/44

6

2.3.1

2.3.2

2.3.3

234

2.35

CELKOVE TECHNICKE RESENI{
Popis celkové koncepce technického Feseni

Hlavnim pfedmétem projektu jsou stavebni Upravy kfizovatky ulic Pfemyslova, V Rizovém ddoli a Lidové
namésti a také Upravy nejblizsiho okoli kiizovatky, které s Gpravou souvisi.

Vystavbou dojde ke zvySeni bezpeénosti a uZivatelského komfortu celé lokality.

Konstrukce, prostorové feSeni i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély poZadovanému
dopravnimu zatizeni.

Celkova bilance naroka vsech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody
Stavba je bez narokd na energie.

Celkova spotieba vody
Bez naroka.

Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadd a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem
Nakladani s odpady je podrobné popsano v kapitole 2.1.9.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité
Bez naroka.

2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Navrzené feSeni respektuje PoZadavky na vystavbu stanovené zvia$tnim predpisem fj. ,vyhlaskou ¢.
146/2024 Sb., CSN 734001 - Pristupnost a bezbariérové uzivani a CSN 736110 (zména Z1/2010) -
Projektovani mistnich komunikaci.
Pfedmétem bezbariérového feSeni jsou chodnikové plochy v feSené lokalité kfizovatky ulic Pfemyslova x
V Rizovém udoli a V Rokli (Lidové namésti) v Kralupech nad Vitavou, které budou v rdmci akce dotéeny.
2.4.1 Redeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
ViySkovy rozdil chodniku a pojizdénych ploch v misté ukonCeni chodniku je feSen kamennou obrubou
s podsadkou maximalné +2 cm. Pficny sklon chodnikovych ploch je max. 2,00 %, rampovy spad nepfesahuje
12,50 %. Prichozi prostor je omezen pouze v mistech ramp ke snizenym obrubdm, minimalini prichozi prostor
je 0,90 m. Zakladni Sitka chodnikovych ploch je 2,00 — 4,00 m.
2.4.2 Resdeni pro osoby se zrakovym postizenim
Pro osoby se zrakovym postizenim vodici linii tvofi zdi budov, respektive podezdivky plot(, tam kde chybi,
budou vybudovany vodici linie obrubou s podsadkou +6 cm, nebo umélou vodici linii.
V mistech napojeni na chodnikové plochy a v mistech pfechodu pro chodce, vEetné mist pro prechazeni a
délicich ostrivkd, budou vybudovany signalni a varovné pasy pro nevidomé z reliéfni dlazby.
Na chodniku bude proveden signaini pas v Sifi 0,80 m a v délce minimainé 1,5m, ktery bude vést
k pfirozené vodici linii. Signalni pas se umistuje v prodlouzeni osy pfechodu. U mist pro pfechazeni je odsazen
0,3 - 0,5 m od varovného pasu. V misté dopravnich ostrlvki se odsazeni neprovadi, pokud neni signalni pas
deli jak 1,50 m.
Délka mista prekonani vozovky nepfesahuje 4,90 m. Sikmé misto pro prechazeni v ulici V Rokli je
doplnéno vodicim pasem pfechodu, stejné tak i misto pro pfechazeni na mistni komunikaci v ulici Pfemyslova u
okruzni kfizovatky.
2.4.3 Reseni pro osoby se sluchovym postizenim
Nefesi se.
2.4.4 Redeni Gpravy chodniku u autobusovych zastavek
Nefesi se.
2.4.5 Poutité stavebni vyrobky pro bezbariérové reseni
Pouzité vyrobky na hmatové upravy musi spliovat technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
v souladu s predpisem 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06. Certifikaty pouzitého materialu musi byt predany
zhotovitelem pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby.
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2.4.6

2.5

Nové navrzené povrchy ploch uréené pro pohyb chodcl odpovidaji podmince protiskluznosti. Pojizdéné
a pochozi plochy musi splfiovat smykové tfeni minimainé 0,5.

Na zhotoveni varovnych a signalnich pasu je navrzena reliéfni dlazba BEST-KLASIKO pro nevidomé
(200/100/60,80) pro nevidomé &ervené barvy.

Na zhotoveni umélé vodici linie je doporuCena reliéfni dlazba se specialni hmatovou drazkou s vodici
drazkou BEST-VODICI LINIE (60/200/200) pfirodni (3edé) barvy.

Podél prvkl pro bezbariérové uzivani (varovny pas, uméla vodici linie) musi byt polozena linie se Sitkou
minimalné 250 mm s rovinatym povrchem — hladka bez fasky. Doporuéena dlazba je v rozméru 200/200/60,80
hladka bez fasky v kombinaci s hladkou dlazbou 100/200/60,80.

Tvarové feseni
» Varovné a signalni pasy
DlaZdice s vyrazné hmatové (vnimatelnym slepeckou holi a naslapem) odliSnym povrchem od okolni
dlazby — hmatovy kontrast u dlazdic s vystupky je funkéni u nasledujicich okolnich povrchl (pruh navazujici
na hmatovy prvek s Sifkou minimalné 250 mm) pfi dodrzeni nasledujicich zasad:
e Svystupky tvaru kulovych Useéi s primérem 20 az 25 mm a vySkou 4 — 5,5 mm s roztedi
vystupkd 50-100 mm.

> Svystupky tvaru valci a komolych kuzell s primérem 20 az 25 mm a vySkou 4 — 5,5 mm
s rozte€i vystupkud 50-100 mm.
» Uméla vodici linie
DlaZdice s vyrazné hmatové (vnimatelnym slepeckou holi a naslapem) odliSnym povrchem od okolni
dlazby — hmatovy kontrast u dlazdic s vystupky je funkéni u nasledujicich okolnich povrchl (pruh navazujici
na hmatovy prvek se Sifkou minimalné 250 mm) pfi dodrzeni nasledujicich zasad:
e Sdrazkami ve sméru vodici linie s rozte¢i mezi hranami drazek 20-25 mm, hloubkou 4-6,0 mm
a Sitkou drazky v roviné naslapného povrchu desky 10-16 mm. Pri¢ny prifez drazky muze tvofit
rovnoramenny trojuhelnik, obdélnik, lichob&znik, vinovka apod. (jedna se o materialy napf. beton,
umély kdmen, keramika, kdmen, kamenny konglomerat apod.).
e Pii pouziti mékkych materiali (pryz, recyklat, PVC apod.) mize byt hloubka draZzky snizena
azna?2 mm, Sifka drazky vroviné povrchu desky snizena az na 8 mm (méfeno v roviné
naslapného povrchu desky) a rozte¢ mezi hranami drazek zmen3ena az na 20 mm.

Pro dosazeni funkcniho hmatového kontrastu, vyZadovaného vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. musi okoli tvorit
rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v §ifi nejméné 250 mm. Rovinny povrch s funkénim
hmatovym kontrastem je zajiStén dlaZzebnimi prvky bez srazené hrany, se sparami maximalni Sife 4 mm, pocet
spar mezi dlazebnimi prvky na délku 1 metru pasu lemujiciho hmatovy prvek maximalné 5 ks, poctem spar
mezi dlaZzebnimi prvky na Sitku lemujiciho pasu maximalné 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar mize byt
200 mm). Tento poZadavek splriuji napfiklad rovinné dlaZdice o rozmérech 200/200 mm bez sraZzené hrany.
Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505. Povrch dlazby musi splfiovat zékladni poZadavky na protiskluznost
dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmi byt odlisna od vySe uvedeného poZadavku. Povrch
musi byt rovinny, bez vystupku, dréZzek a podobnych tvarovych dprav.

BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silni€niho provozu danych zakonem

€. 365/2021 Sh. Zakon, kterym se méni zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a 0 zménach nékterych zakonl (zékon o silni¢nim provozu), ve znéni pozdéjSich predpisu, a zakon €. 13/1997
Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Projekt feSi Upravu vefejného prostoru, proto nejsou pfijata zadnd opatfeni na zamezeni vstupu
nepovolanych osob.

Bezpecnost stavby je zajiSténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrZenim

projektem navrzeného feSeni. Na jejich dodrzovani dohliZi statni (pfip. méstska) Policie.
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2.6.1

2.6.2

SO 101 - SILNICE 111/10148, VCETNE OK

Stavebni objekt SO 101 se zabyva Upravou stavajici rozlehlé kfizovatky ulic Pfemyslova x V Rizovém
Udoli a V Rokli (Lidové namésti) na Ctyframennou okruzni kfizovatku a s tim souvisejici Upravy jednotlivych
ramen napojeni silnice 11/10148, vedouci ulicemi Pfemyslova - V RGZovém udoli, a i mistnich komunikaci,
dotCenych Casti Upravy kfizovatky. PfedevSim se bude jednat o zuzeni komunikaci, vybudovani novych
pfechodl pro chodce a mist pro pfechazeni, vEetné novych délicich ostrivk( a zména zbytnych zpevnénych
ploch na ozelenéné plochy.

Vlystavba stavebniho objektu SO 101 bude probihat také na pozemku v soukromém vlastnictvi. Jedna
se 0 parcelu 556/8.

Popis soucasného stavu

Silnice 111/10148 tvofi pritah komunikaci v severozapadni Casti mésta Kralupy nad Vlitavou, mistnimi
¢astmi Mikovice a Lobeg, jejich Easti, leZici po levém bfehu Knovizského a nasledné Zakolanského potoka a
tvofi spojnici mezi silnicemi I. tf., €. 101 a 240. Intenzita provozu je zde vyznamna, z divodu, Ze se jedna o
paralelni trasu se silnici /101, tak je pfirozenou ,vypadovku“ ve sméru na Velvary. Tato skutecnost vysvétluje
intenzitu provozu na Urovni 8400 voz/24 hodin a téz skladbu dopravniho proudu, kdy 19 % vozidel je nékladnich
(vétSina z nich vozidla do 10 t).

Resena kiizovatka lezi na silnici 111/10148, v provoznim staniéeni 1,50 km.

Dosavadni kfizovatka, kde hlavni komunikaci tvofi ulice Pfemyslova, z divodu historickych vazeb, ma
pfednosti v jizdé uréené pomoci svislého a vodorovného dopravniho znaceni. Intenzity dopravy tomuto déleni
v8ak pIné neodpovidaji. Proto i pfes pomérné pfiznivé intenzity dochazi na vedlej$i komunikaci (ul. V RlZovém
udoli) ke zdrzeni a kongescim.

Sitka vozovky v ulici Pfemyslova je 7,0 m v severovychodni ¢asti a 8,75 m v jihovychodni &asti. Ulice
V Rizovém Udoli se do kfizovatky napojuje ze severozapadni strany a jeji Sitka je v sou¢asné dobé 7,00 -
9,25 m. V prostoru Lidového namésti je asfaltovy kryt v celé feSené plose.

Stavajici kryt komunikaci je jiz ve Spatném technickém stavu. Projevuje znamky poruseni, pfevazné
mrazové trhliny, zasahujici az do konstrukénich vrstev. Naruen je také mnoha pfekopy pro inZenyrskeé sité,
kde nebylo provedeno fadné zhutnéni, urovnani a napojeni na stavajici stav, a kde ve styénych sparach
dochazi k zatékani destové vody a naslednym dal§im porucham. Povrch je zvinény a popraskany. V hlavni
kfizovatkové trase jsou zfejmé i vyjeté koleje.

Nynéjsi silniéni obruby jsou vyvracené a propadlé a v mnoha pfipadech zarostlé zeleni. Také podsadka
obrub, které nejsou oznaceny varovnym pasem 8ifky 40 cm z dlazby pro nevidomé, je v mnoha pfipadech
men$i nez pozadovanych + 8 cm, coZ je zapfiCinéno nanaSenim vrstev zivice na stavajici stav vramci
rekonstrukci, bez jakychkoliv regulaci (odfrézovani plvodniho krytu, odstranéni plvodniho dlazdéného krytu), a
tim i zvySovani nivelety komunikaci oproti stavajicim prvkiim upnuti.

Stavajici pfechody pro chodce nesplfiuji souasné normy svoji délkou a je nutné pro né vytvoiit délici
ostrivky. Pfechod pro chodce pres ulici V Rizovém udoli nema snizenou obrubu a postrada také vyznaceni
pomoci signalnich a varovnych pasu.

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno pomoci uliénich vpusti. Tyto vpusti jsou v nékolika pfipadech
velmi nevhodné umistény do prostoru jizdnich pruhu a kfizovatky.

Popis navrzeného fesSeni

V prostoru priseéné kfizovatky je nové navrzena C&tyframenna okruzni kfizovatka sjednim jizdnim
pruhem. Jako nejvhodngSi varianta se jevi okruzni kfizovatka s proménnym prdmérem 22 - 26 m. Na
kfizovatku jsou napojeny vSechny stavajici ulice, tedy Premyslova, V RiZovém ddoli a V Rokli (Lidové
namesti).

Viyhodou této kiizovatky je, Ze se vejde na stavajici vefejné pfistupné pozemky a pfi zachovani vSech
moznych pohybl potfebuje vyrazné mensi asfaltovou plochu.

Stfedovy ostrov je vhodné osadit kefi nizkého vzrlstu, kvétinami nebo ozelenénim travnim porostem.

Z Lidového namésti je navrzeno vybudovani bypasu vedouciho do ulice V RiZovém Udoli. Vyjezd z tohoto
bypasu bude umoznén pouze k pravému odboceni, tedy na zapad, smérem na Velvary. Pfes Lidové namésti je
nové takeé v blizkosti kfizovatky navrhovano misto pro pfechézeni.

Na vSech vétvich kfizovatky jsou projektovany Upravy ke zklidnéni dopravy a ke zlepSeni pohybu pésich
pfes vSechny komunikace pomoci délicich ostravka.

Pro ulici V RUzZovém Udoli je navrhovano zlUzeni. Tim dojde ke zvySeni bezpeCnosti a k vétSimu
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zkraceni délky prechodu pro chodce s nové umisténym osvétlenim a vybudovani déliciho ostrivku.

Pfemyslova se do kfiZzovatky napojuje od jihovychodu a od severovychodu. V severovychodni Casti
je provedeno nékolik uprav zvySujici bezpecnost a komfort ulice. Pro chodce je stavajici pfechod pro chodce
zménén na misto pro pfechazeni s délicim ostrlivkem. V jizni &asti Pfemyslovy ulice je navrZzeno nové misto
pro pfechazeni v blizkosti okruzni kfizovatky, aby nedochézelo k zavlekim péSich, a je navrzeno zachovani
stavajiciho pfechodu pro chodce dale od kfizovatky s dopinénym délicim ostrivkem. Také je navrZeno snizeni
maximalni povolené rychlosti na 30 km/h, aby se zvySila bezpeCnost dopravniho provozu pfed okruzni
kfizovatkou a v misté Sikmého parkovani podél vozovky.

o Divody k uziti okruzni kiizovatky
- vyrazné zvySeni kapacity proti stavajicimu feeni kiizovatky,
- bezpecnéjSi prevedeni pésich diky ochrannym ostrivkim v tésné blizkosti kfizovatky,
- vyrazné vy$Si bezpecnost okruzni kiizovatky spojena s jednoznaénym uréenim dopravnich vztah;
diky nutnému dodrzovani pozadovanych rychlosti, v kfizovatce je méné koliznich bodl apod,
- celkové vétsi plynulost provozu bez kongesci,
- plynulé umoznéni vSech kfizovatkovych pohyb
- vétsi operativnost a flexibilita v pfipadé zmény dopravniho zatiZeni,
- snizeni emisi (hlukovych, z brzdového obloZeni a spalin),
- pfinos z hlediska estetického — méstotvorny prvek, vyrazny orientacni bod.

o Prostorové usporadani okruzni kiizovatky

Technické parametry kruhu

Prlimér kfizovatky 22,00 -26,00 m
Primér stfedového ostrova 9,00 m
Sifka vozovky mezi obrubami 4,50 -6,50 m
Zakladni Sifka asfaltového pruhu 3,65-5,65m
Sifka zulového prstence 2,00 m
Sifka vodiciho prouzku 0,25 m
Pficny sklon asfaltového pruhu 0-3,00%
Z&kladni pfiény sklon zulového prstence 3,00 %

ViySkovy rozdil mezi asfaltovym pruhem a zulovym prstencem 8 cm (kam. zkosené obrubniky pro KO)
Technické parametry vétvi usticich do okruhu

Sifka mezi obrubami 3,25-545m
§iFka jizdniho pruhu 2,75-4,05m
Sitka vodiciho prouzku 0,25m
Polomér vnitfnich obloukl na vjezdech 10,00; 30,00 m
Polomér vnitinich obloukl na vyjezdech 10,00; 15,00; 17,20 m
Z&kladni pficny sklon vozovky 1,40-3,00 %
Navrhové rychlosti na okruhu:

pro osobni automobily (OA) 25 km/h
pro nakladni automobily (NA) 20 km/h
pro vozidla skupiny 3 20 km/h

Navrh vyhovuje CSN 73 6102 ,Projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich“ a TP 135 Projektovani
okruznich kfizovatek na silnicich a mistnich komunikacich.

. Technické provedeni okruzni kiizovatky

Asfaltovy kryt zvngjsi strany OK bude upnut do dvouradky kamennych kostek. Vnitfni prstenec bude
dlazdén Zulovymi kostkami velkymi (160/160/160). Pfechod mezi asfaltovym pruhem a dlazdénym prstencem
upnutym do fadky z kamennych kostek velkych bude tvofen kamennymi obrubami (200/200/800-2000)
s podsadkou +2 cm. Stfedovy ostrov bude upnut do kamenné obruby (200/350/800-2000) s podsadkou + 15 cm
a bude ozelenén. ZvySeni stability této obruby bude provedeno dvouradkou z kamennych kostek drobnych
(120/120/120) vyskladanou ze strany do zelené uloZzenou do spole¢ného betonového loZe spolu s obrubou.

Vngjsi i vnitini obrubniky budou kamenné. Obrubniky budou ulozeny s pfilehlym vodicim prouzkem a
kostkami pro zvySeni stability do spoleCného betonového loze s bocni opérou.
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o Prostorové usporadani mistnich komunikaci

Ulice Pfemyslova - silnice 111/10148
- Funkéni tfida komunikace je B — sbérna komunikace a kategorie MSp 16,2/10,5/50
- Zakladni Sitka vozovky je 7,25 m.
- Zakladni pficny sklon vozovek bude zachovan stavajici — stfechovity 1,00-3,00 %.
- Délka Upravy na silnici 11/10148 je 56,50 m.

Ulice Piemyslova
- Funkéni tfida komunikace je B — sbérna komunikace a kategorie MS 16,0/7,5/50
- Zakladni Sitka vozovky je 6,50 m.
- Zakladni pficny sklon vozovek bude zachovan stavajici — jednostranny, nasledné stfechovity 0,40-4,00 %.
- Délka uprav v ulici Pfemyslova je 75,50 m.

Ulice V Ruzovém tdoli - silnice 111/10148
- Funkéni tfida komunikace je B — sbérna komunikace a kategorie MSp 18,5/10,25/50
- Zakladni Sitka vozovky je 6,15 m.
- Pficny sklon vozovek bude zachovan stavajici — jednostranny 1,00-2,50 %.
- Délka Uprav na silnici 111/10148 je 72,25 m.

Ulice V Rokli (Lidové namésti)
- Funkéni tfida komunikace je O — obsluzna komunikace a kategorie MO 20,0/6,50/50
- Zakladni Sitka vozovky je 5,50 m.
- PfiCny sklon vozovek bude zachovan stavajici — jednostranny - stfechovity 0,50-2,50 %.
- Délka aprav v ulici V Rokli je 47,30 m.

- Prostorové usporadani

Rekonstrukce komunikaci bude probihat v okoli stavby okruzni kfizovatky, novych délicich ostrivk
a v misté rozsifeni nebo zzeni komunikaci.

Rekonstruovany kryt vozovky bude plynule navazovat na stavajici. Nové Upravy budou v co mozno
nejvétSi mife ctit vySkové usporadani stavajicich ploch.

- Technické provedeni

V' mistech rozSifeni vozovky, namisto stavajicich ploch zelené / pochozich ploch (smérova Uprava
navedeni vozovky do OK v ulici V Rizovém Udoli), a v mistech pfekopl, bude dopinéna pina konstrukce
vozovky. Naopak v mistech, kde bude stavajici zpevnéna plocha nahrazena zeleni, {j. zejména zbytna mista
stavajicich komunikaci, bude vybourana cela stavajici konstrukce zpevnéné plochy az na zemni plan.

Stavajici asfaltovy kryt vozovek bude vybouran vtl. 55-135 mm a odstranény budou i stavajici
podkladni vrstvy (dle diagnostického prizkumu). V ulici Pfemyslova a v prostoru Lidového namésti byl
zastizen, jako podkladni vrstva, historicky kryt z kamennych kostek drobnych tl. 80-110 mm a v ulici
V Rizovém udoli, ktera byla postavena pozdgji, cementobetonové vrstvy v celkové tl. 305 mm. Tyto vrstvy
budou nahrazeny novymi vrstvami. Zbyvajici konstrukéni vrstvy ze Stérku / Stérkopisku budou zachovany a
pfed poloZzenim novych konstrukci fadné uhutnény na pozadovanou hodnotu. V pfipadé, ze budou
nedostacujici (tloustka, moZnost hutnéni), budou v daném misté sanovany.

Na upnuti vozovky bude pouzito novych kamennych obrub (200/250/800-2000). Obrubniky budou
s pfilehlym vodicim prouzkem z dvouradky kamennych kostek (120/120/120) ulozeny do betonového loze s
boc¢ni opérou. Zakladni vySka podsadky je navrzena +12 cm. Snizena podsadka bude +2 cm a pouzito bude
obrub vySky 200 mm. Pro zmasivnéni opéry, v zeleni, bude z vnéj$i strany obruby pfidana jedna kamenna
kostka drobna do spole¢ného betonového loze.

Délici ostrivky budou upnuty do kamennych obrub (200/250/800-2000) s podsadkou +12 cm oproti
vozovce. Nepochozi ¢ast ostrivkl( bude upnuta do fadky z kamennych kostek drobnych (120/120/120) a
uloZena spolu s obrubou a dvouradkou vodiciho prouzku upnuti vozovky do spole¢ného betonového loze.
Plocha samotna bude vyskladana z kamennych kostek drobnych a uloZzena na podklad z cementové
stabilizace v navazani na konstrukci vozovky. Pochozi ¢ast ostrivki bude s niveletou oproti vozovce ve vySce
+2 cm. Zde bude k upnuti pouzito kamenné obruby vySky 200 mm. Vyskladana bude z betonové dlazby Sedé
typu kost* tl. 60 mm s prvky bezbariérového feSeni v Cervené barvé z dlazby typu ,parketa“ a ulozena
stejnym zplsobem jako nepochozi Cast. Zelena Cast ostrivku v ulici Pfemyslova bude upnuta do obruby
s podsadkou +12 ¢cm do spolecného betonového loze spolu s upnutim vozovky do dvouradky z kamennych
kostek drobnych a s kamennou kostkou zmasivnéni opéry z vnéjsi strany obruby.
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2.7

2.7.1

Pojizdéné plochy stfedovych ostruvkl a pfejezdy pres plochy z kamenné dlazby (120/120/120) na
parkovaci plochy, respektive v mistech sjezdu, budou primarné upnuty do kamennych obrub (130/200/300-
800) do spoleného betonového loze s dvoufadkou upnuti vozovky a fadkou kamennych kostek upnuti dané
plochy. Podsadka téchto obrub bude +2 cm, respektive v Grovni danych ploch.

Pojizdény prstenec stfedového ostrova bude vyskladan z kamennych kostek velkych (160/160/160)
a bude upnut do fadky stejné dlazby. V soubéhu s vozovkou bude upnuti do kostek ulozeno do spole¢ného
betonového loze s boéni opérou spolu s kamennou obrubou (200/200/800-2000) R 6,50 mm s podsadkou +
2 cm oproti vozovce. V soubéhu s ozelenénym stfedovym prstenem bude upnuti podélné fadky feSeno do
spolecného betonového loze s bocni opérou spolu s kamennou obrubou (200/350/800-2000) s podsadkou
+15 cm a dvouradkou z kamennych kostek drobnych (120/120/120), jako zmasivnéni opéry.

- Konstrukce zpevnénych ploch

Konstrukce vozovky D1-A-4-llI-Plll bude pouzita na vSech rekonstruovanych pojizdénych
plochach. Tato konstrukce (konstrukce D) je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci katalogovy list D1-A—4-III-PlIl, tfida dopravniho zatiZeni Ill, ndvrhova uroven porudeni vozovky
D1. PIna konstrukce bude pouZita v mistech rozSifeni komunikace do prostoru stavajici zelené, pfipadné
chodnikovych ploch. Kryt stavajici komunikace, véetné podkladnich bude vybourdn a nahrazen novymi
vrstvami.

Konstrukce délicich ostravki i stfedového prstence je feSena v souladu s touto skladbou. Dlazdéné
kryty budou ukladany do betonového loZe na vrstvu cementové stabilizace v navazani na tuto vrstvu vozovky.

SO 102 — CHODNIKY A PRIDRUZENE DOPRAVNi PLOCHY

Stavebni objekt SO 102 se zabyva Upravou ploch pfimo souvisejicich a navazujicich na Upravy provedené
ve stavebnim objektu SO 101. Pfedevsim se jedna o Upravy vedeni tras pro pési, rozsifeni ploch pro parkovani
a rozsSifeni zelené do mist zbytnych zpevnénych ploch.

Stavebni Upravy objektu SO 102 by mély byt realizovany souCasné s vystavbou stavebniho objektu
SO 101.

BliZe se jedna o veskeré chodnikové plochy feSené v celé délce Upravy jednotlivych ulic. V ramci této Easti
bude provedena rekonstrukce vSech pfedmétnych chodnikd. Soucasti je i zkapacitnéni parkovacich ploch
s vybudovanim stani pro handicapované ob¢any v prostoru Lidového ndmésti a vytvofeni nové parkovaci
plochy v ulici Pfemyslova. Soucasti tohoto objektu je i vozovka mistnich komunikaci ulic Pfemyslova a V Rokli
navazujici na Upravy v ramci objektu SO 101, v nutné délce pro ucelenost nezbytnych Uprav a bezpe¢nostnich
opatfeni v dané lokalité.

Vystavba stavebniho objektu SO 102 bude probihat také na pozemcich v soukromém vlastnictvi. Jedna
se o parcely 320/9, 357/24, 557/12, 118/8, 353/19, 353/20, 556/8 a st. 103/4.

Popis soucasného stavu

Lokalita se nachazi v zastavéném uzemi, zejména severni a vychodni okraj Uzemi (Lidové namésti a
silnice 11/10148 ul. Pfemyslova) je urbanizovan objekty, ve kterych jsou malé provozovny a byty.

Tato struktura zastavéni generuje poptavku po parkovacich stanich a parkujici vozidla jsou zde
zdokumentovana i v souéasném stavu. Stani v prostoru Lidového namésti probihad zcela neusporadang, dle
navyku a respektu mistnich. V ulici Pfemyslova je vyznaen parkovaci pruh. Parkovaci plochy jsou
v souCasném stavu vymezeny nedostateéné jak zhlediska potfeby, tak i zhlediska kapacity uzemi a
bezpecnosti provozu uzivatel.

Dle informaci zadavatele, vysokou poptavku po kratkodobém parkovani béhem dne vyvolava i provoz
restaurace Lidovy d0im v naroZi kfiZzovatky Pfemyslova / V Rokli.

Pochozi plochy jsou v dané lokalité provedeny bud jako dlazdéné, nebo puvodni, s asfaltovym krytem.

Asfaltové chodniky jsou v nékolika mistech poniené zatékanim destové vody do konstrukce a naslednym
asfaltovych krytl jinych barev, respektive pouze betonové vrstvy a kryty opravovanych ¢asti plynule nenavazuji
na plvodni kryt.

Umisténi pfechodu je situovano mimo pfirozené trasy chodcl, tudiz mimo jejich potfeby. To vyvolava
pfechazeni mimo prechody a v pfipadé jejich pouZziti generuje zavleky a zdrzeni.

V severnich narozich ulice Pfemyslova je na chodniku pouZzito trubkové zabradli ve funkci bariéry,
aby chodce navedlo na pfechod pro chodce.

Celkové je feSend lokalita investicné zanedbana. Je patmé, Ze byly provadény opravy povrchli vozovky
a chodniki pouze v nezbytné nutné mife.
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2.7.2 Popis navrzeného reseni

Soucasti Uprav ve stavebnim objektu SO 102 je vybudovani novych parkovacich stani v ulicich
Premyslova, Lidové namésti a parkovaciho pasu v ulici V Rizovém Udoli. Dale jsou to Upravy chodniku a tras
pro pési v feSené oblasti, véetné rozSifeni ploch zelené a pobytovych — méstotvornych prostranstvi.

Soucasti této Casti je i vozovka mistnich komunikaci ulice V Rokli (Lidové namésti) a Premyslova
navazujici na stavebni Upravy v ramci SO 101, v prostoru kfizovatky, v délce nezbytné nutné pro ucelenost
Uprav a bezpec€nostnich opatfeni v dané lokalité. Rozhrani jednotlivych SO je ziejmé z pfilohy €. D.2 - Situace
— déleni investorskych Casti. Soucasti feSeni je i novy délici ostrlvek v ulici Pfemyslova s integrovanym
pfechodem pro chodce v misté stavajiciho prechodu, ktery svou délkou neodpovida normovym pozadavkim.

Nové jsou v feSené lokalité navrZzena zcela nova parkovaci mista, ale také nékolik stavajicich ploch
uréenych k parkovani, které jsou upraveny a pfizplisobeny aktualnim normam a pozadavkdm.

Navrhovanym rozmisténim jednotlivych mist dojde ke zlepSeni urbanistickych potfeb v feSené lokalité.

V ulici V Ruzovém udoli bude nové vyznacen parkovaci pruh pro podéiné stani podél vozovky, respektive
vyznacena 2 parkovaci mista na komunikaci na konci Upravy na jihovychodnim napojeni ulice Pfemyslova. Tato
opatfeni budou provedena v prostoru stavajici vozovky a budou slouzit i jako zpomalovaci prvek na daném
napojeni zUZenim vozovky. V severovychodni ¢asti ulice Pfemyslova, podél silnice 111/10148, je parkovaci pruh
ponechan, pouze je upraven tak, aby plynule navazoval na nové Upravy v ramci pfestavby prise¢né kfizovatky
na okruzni kfizovatku.

V néroZi kfizovatky, pfed restauraci Lidovy dim je navrzena pfedzahradka, a v jejim prodlouZeni do
prostoru Lidového namésti, nova parkovaci plocha, se dvéma samostatnymi sjezdy k parkovacim mistim. Tato
plocha bude svym provedenym nové separovana od plochy komunikace. Prostor pfedzahradky bude od
vozovky oddélen novym bezpecnostnim zabradlim v délce 14,00 m.

V jihovychodni ¢asti ulice Pfemyslova jsou vyprojektovana nova Sikma parkovaci mista.

Pro pési budou upraveny chodnikové trasy, tak, aby respektovali pfirozeny pohyb chodcl a nevznikaly
zbyteCné zavleky. Upraveny budou stavajici chodniky a také budou doplnény zcela nové. VSechny feSené
chodniky v projektu budou mit povrch z betonové dlazby pfirodni (Sedé) barvy.

- Prostorové usporadani

Vozovka v ulici V Rokli bude, v ramci tohoto objektu, provedena v délce cca 9,00 m a v proménlivé Sifce
5,50 - 6,50 m, v zavislosti na plynulé napojeni navrhované Upravy v ramci SO 101 a na stavajici stav. Upravy v
prostoru vozovky mistni komunikace ulice Pfemyslova v ramci tohoto SO budou provedeny v délce cca 51,10 m
a budou rovnéz feSeny v plynulém napojeni na Upravy v ramci SO 101 a nasledné na stavajici stav. Zakladni
Sifka vozovky je 6,50 m.

Parkovaci plochy jsou pfevazné feSeny na stavajicich mistech pro to uréenych. Nové jsou néktera mista
roz8ifena nebo upravena pro lepsi uspofadani zaparkovanych aut, respektive umisténa do novych pozic.

Véechna parkovaci mista svymi rozméry odpovidaji pozadavkiim z normy ,CSN 73 6056 — Odstavné
a parkovaci plochy pro silniéni vozidla®“.

Chodniky jsou vedeny pfevazné v trasach stavajicich chodniku, popfipadé je upraveno jejich Sifkové
usporadani. VSechna ramena okruzni kfizovatky jsou opatfena misty pro pfechazeni, respektive pfechody pro
chodce s délicimi ostrivky. Pfi¢ny sklon chodnikl je zachovan stavajici, pfipadné vhodné upraveny. Zakladni
pficny sklon je 2 %, ktery neni v prlchozi $ifi nikde pfekrogen.

Vijezdy na soukromé pozemky budou provedeny v mistech stavajicich sjezdu a budou realizovany bud
pfes kamennou najezdovou rampu, nebo pies chodnikovou rampu.

Plochy s technologickou dlazbou budou vybudovany z kamennych kostek (120/120/120) ulozenych
do betonového loze z divodu vySSi Gnosnosti pfi pfipadném prejedu vozidel a vétsi odliSnosti od vozovky
a chodniku. Budou provedeny tam, kde se plosné vyrovnavaiji sklony v pfilehlych plochach a v mistech, kde by
neméla zelen své opodstatnéni. Jedna se o architektonické provedeni zbytnych ploch.

- Technické provedeni

Stavajici asfaltovy kryt vozovek bude vybouran v tl. 110-135 mm a odstranény budou i stavajici podkladni
vrstvy (dle diagnostického prizkumu). V ulici Pfemyslova i v prostoru Lidového namésti byl zastizen, jako
podkladni vrstva, historicky kryt z kamennych kostek drobnych tl. 80-110 mm. Tyto vrstvy budou nahrazeny
novymi vrstvami. Zbyvajici konstrukéni vrstvy ze Stérku / Stérkopisku budou zachovany a pfed polozenim
novych konstrukci fadné uhutnény na pozadovanou hodnotu. V pfipadé, ze budou nedostadujici (tloustka,
moznost hutnéni), budou v daném misté sanovany. Jedna se o stejny postup vystavby jako v SO 101.
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Na upnuti vozovky bude pouzito novych kamennych obrub (200/250/800-2000). Obrubniky budou
s pfilehlym vodicim prouzkem z dvoufadky kamennych kostek (120/120/120) ulozeny do betonového loZe s
boéni opérou. Zakladni vyska podsadky je navrzena +12 cm. Snizenad podsadka bude +2 cm. Pro zvySeni
stability opéry, v zeleni, bude z vnéj§i strany obruby pfidana jedna kamenna kostka drobna do spole¢ného
betonového loze.

Délici ostrivek v ulici Pfemyslova bude upnut do kamennych obrub (200/250/800-2000) s podsadkou
+12 cm oproti vozovce. Nepochozi &ast ostrivk( bude upnuta do fadky zkamennych kostek drobnych
(120/120/120) a ulozena spolu s obrubou a dvoufadkou vodiciho prouzku upnuti vozovky do spoleéného
betonového loze. Plocha samotna bude vyskladana z kamennych kostek drobnych a uloZzena na podklad
z cementové stabilizace v navazani na konstrukci vozovky. Pochozi €ast ostrlvku bude s niveletou oproti
vozovce ve vysce +2.cm. Zde bude k upnuti pouZito kamenné obruby vysky 200 mm. Vyskladana bude
z betonové dlazby Sedé typu ,kost* tl. 60 mm s prvky bezbariérového feSeni v Cervené barvé z dlazby typu
Lparketa“ a ulozena stejnym zplsobem jako nepochozi ¢ast.

Povrch nové parkovaci plochy v prostoru zbytné plochy najezdu do okruzni kfizovatky z mistni
komunikace ulice Pfemyslovy bude proveden z betonové vodopropustné dlazby (200/200/80) pfirodni (Sedé)
barvy, vhodné pro provoz motorové dopravy, upnuté do kamennych silninich obrub (200/250/800-2000),
pfipadné oddélena od déliciho pasu fadkou kamennych kostek drobnych (120/120/120), do betonového loze
s bocni opérou s podsadkou obruby +10 cm, respektive +8 cm. Oddéleni jednotlivych parkovacich mist bude
provedeno fadou dlaZby stejného typu v jiném odstinu. DlaZba bude kladena kolmo ve sméru jizdy, tzn. Sikmo.

Parkovisté v prostoru Lidového namésti bude vyskladano z betonové zamkové dlazby (200/200/80)
pfirodni (Sedé) barvy, vhodné pro provoz motorové dopravy, upnuté do kamennych silni¢nich obrub
(200/250/800-2000), pfipadné oddélena od manipulaéni plochy viezdu fadkou kamennych kostek drobnych
(120/120/120), do betonového loze sbolni opérou s podsadkou obruby +10cm. Oddéleni jednotlivych
parkovacich mist bude provedeno fadou dlazby stejného typu v jiném odstinu. Dlazba bude kladena kolmo ve
sméru jizdy.

Manipulaéni plochy parkovisté, délici pas i najezdové rampy z kamenné dlazby (120/120/120) budou
upnuty do fadky ztéZe kostky a uloZzené do betonového loZe s bocni opérou, v soubéhu s vozovkou do
spolecného betonového loze s prvky upnuti vozovky, respektive s prvky upnuti soukromych sjezd(.

Povrch chodniku z betonové dlazby typu ,kost® tl. 60 mm bude upnut do betonové parkové obruby
(50/200/1000) s podsadkou +6 cm, respektive v trovni chodniku pro odvodnéni pfes obrubu na terén, do
betonového loze s boéni opérou. V soubéhu s vozovkou (v mistech vstupu do vozovky) bude chodnik upnut do
kamenné silniéni obruby (200/200/800-2000) s podsadkou maximalné +2 cm. Zména vysky podsadky bude
provadéna na délku 2,00 m. Signalini a varovné pasy budou vytvoreny z betonovych kostek (100/200/60) pro to
urCenych v odliSné kontrastni barvé (Cervené).

Sjezdy na soukromé pozemky budou provedeny v téZe dlazbé a ve stejném stylu jako chodniky, pouze
v il. 80 mm.

- Konstrukce

Konstrukce chodnikli (konstrukce A) je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci katalogovy list D2-D—1-CH-PIII, navrhova uroveri poruseni vozovky D2. Konstrukce je upravena
na mistni podminky.

Konstrukce parkovacich ploch — zasakovaci plocha parkovisté (konstrukce B) je specificka pro umoznéni
zasakovani deStovych vod a je upravena na mistni podminky. Viz pfiloha Vzorovych pfiénych Fezi pro objekt
SO 102.

Konstrukce soukromych sjezd( a parkovisté ze zamkové dlazby (konstrukce C) je navrzena dle TP 170 —
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list D2-D-1-VI-PIIl, navrhova uroven poruseni
vozovky D2. Konstrukce je upravena na mistni podminky.

Konstrukce vozovky (konstrukce D) je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci katalogovy list D1-A—4-III-Plll, tfida dopravniho zatiZeni Ill, navrhova uroven porudeni vozovky
D1. Kryt stavajici komunikace, véetné podkladnich bude vybouran a nahrazen novymi vrstvami.

Konstrukce déliciho ostrivku pfechodu pro chodce v ulici Pfemyslové i kamenné rampy, situované do
prostoru parkovaciho pasu v ulici V Rizovém udoli, je feSena v souladu s touto skladbou. DI&dzdéné kryty
budou ukladany do betonového loze na vrstvu cementové stabilizace v navazani na tuto vrstvu vozovky.
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2.8.1

2.8.2

Konstrukce pojizdénych ploch z kamenné dlazby — manipulaéni plochy parkovisté, déliciho pasu, ramp
(konstrukce E) je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list D2-D-1-
VI-PIII, navrhova uroven poruseni vozovky D2. Konstrukce je upravena na mistni podminky.

SO 301 - ODVODNENI

Podrobné je popsano v objektu SO 301 — odvodnéni.

Destové vody budou vyuzity a v co nejvétSi mife zasakovany v ramci ,zelenych® ploch do travniku a
vysadeb (propustné povrch zpomaluji odtok vody). Navrh je v souladu s hospodafenim s deStovou vodou
(HDV) a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zakladnim principem je vodu zadrzet a také
odvést v pozadovaném Case. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdusi a
zmirnéni mikroklimatu.

Objekty HDV jsou pfedmétem tohoto objektu. Vegetacni prvky MZI jsou pfedmétem SO 801 — Sadové
Upravy. Prvky MZI a objekty HDV funguiji ve vzajemné synergii.

Princip likvidace vod

1) Odvodriovaci prvky zpevnénych ploch jsou napojeny do jednotné kanalizace mésta, pfip. do odlehCovaci
stoky. Jsou to odvodiovaci prvky, které z hlediska uspofadani, pfipadné kapacitnich moznosti nelze
technicky pfipojit na objekty HDV (MZI).

2) Odvodnovaci prvky jsou napojeny na objekty HDV.
3) Zpevnéné plochy jsou svedeny z povrchu pfimo na vegetacni prvky MZI.

V ramci HDV / MZI bude vybudovano:

1) Prileh P1 (spada do Sadovych Uprav) - travnaty prileh je objekt kde dochazi k natoku srazkové vody,
jejimu pfedcisténi pratokem pres pudni filtr a retenci pfi intenzivni srazce. Prileh je umistén nad objektem
HDV - vsakovaci objekt RR3, feSeném v tomto SO.

2) Vsakovaci ryha RR1 a RR2 (spada do Sadovych Uprav) — podzemni ryhy u nové vysazovanych stromd
propojuji jednotlivad vysadbova mista a spolu s retenci srazkové vody synergicky zajiStuji prokorenitelny
prostor. Planovanou vysadbu javord propojuje podzemni ryha $ife 2,00 m (RR1) a u solitérniho platanu,
uprostfed OK, vymezuje prostor podzemni ryhy obdélnik o rozméru 5,00 x 550 m (RR2). V prostoru
podzemni ryhy RR2 je vybudovan vsakovaci objekt HDV - RR2, feSeny v tomto objektu.

Technické reseni

Vramci objektu SO 101-102 — komunikace a zpevnéné plochy bude provedeno ruseni stavajicich
povrchovych prvki odvodnéni.

Potrubi gravitaéni kanalizace - pfipojky od uliénich vpusti, Zlabu

Destové, gravitatni, kanalizani pfipojky budou provedeny z hladkosténného potrubi s kompaktni
plnosténnou konstrukci stény, vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U). Kruhové tuhost potrubi je navrzena SN16
(kN/m2 ), odpovidajici pozadavkdm CSN EN 1401-1. Dimenze potrubi je navrzena DN 200 (200x6,6), DN150
(160x5,3).

Bude pouzit uceleny kanalizani program vCetné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou pfisluSnosti k
systému. Tvarovky budou mit u jednotlivych jmenovitych svétlosti tioustku stény odpovidajici tloustce stény
trubek (v toleranci rozsahu SDR). VeSkeré spoje (trubky i tvarovky) budou opatiené shodnym napevno
vloZzenym tésnicim krouzkem opatfenym podpurnym krouzkem z PP/, odolnym proti ropnym latkam, spliujicim
podminky CSN EN 681-2. Tésnost spoja min. 2,5 baru dle CN EN 1277. Systém bude obsahovat originalni
Sachtové vlozky se stejnym tésnénim jako na trubkach a tvarovkach s odolnosti do 2,5 bar.

Konstrukce potrubi bude umoZiovat pouZiti potrubi i do nepfiznivych geologickych podminek a do
hloubek 0,8 - 5 m (SN16) pfi zhutnéni 93% PS. Potrubi bude ukladano dle vzoru uloZeni. Pfi vystavbé bude
dodrzovana norma EN 1610 a dale budou ze strany zhotovitele dodrzeny pokyny od vyrobce potrubi.
Napojovani kanalizaénich pfipojek (novych) bude pfes odbocky 45° a pfislusného smérového kolena (150/45°).

Napojovani kanalizacnich pfipojek na potrubi stavajicich kanalizaCnich stok (BET 700, KAM300, KAM
400) bude provedeno do horni poloviny stavajiciho kanalizaéniho potrubi (z boku, pfipadné z vrchu, dle
vzajemné dispozice) vyvrtem pfislusSného @ a osazenim pfislusné tvarovky. Predpoklada se pouziti
univerzalnich kolmych sedel FLEX-SEAL pro kameninové a betonové potrubi. Dale bude pouZzito vySe uvedené
pfislusné potrubi pro kanalizaCni pfipojky VvC. tvarovek (smérové kolena, pfesuvky...). Minimalni sklony

OkruZni kiizovatka sil. 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym ndméstim v Kralupech nad Vitavou Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu 3 603 877 187
Cislo akce: 14/3/20 * Stuperti: PDPS Vypracovala: dita.zemanova@ateliermok.eu ™ 464 646 342



A
‘ O Atelier malych okruZnich kfizovatek Ing. Petra Novotného
N~ -7 Pardubice, Kancelar autorizovana v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi 26/44

kanaliza¢nich pfipojek DN150 = 2 %, DN200 = 1%, maximalni spad pfipojek je 40 %. Kompletni udaje ohledné
pfipojek jsou uvedeny v pfiloze 301.5.2 (Tabulka pripojek od povrchovych odvodiovacich prvka).

Revizni 8achty
Na lomovych a spojnych bodech gravitaéni kanalizace a ve vzdalenosti nejvyse 50 m budou osazeny

kanalizagni betonové prefabrikované revizni $achty @1m (. stény 12 cm). Sachty budou zakryty litinovymi
poklopy (@600), s nosnosti osazeni D400 - 40t (kruhovy objezd), B125 - 12,5t (misto pralehu). Sestup do
$achet bude pomoci stupadel EURO dle normy DIN 19555 (kramlové s PE potahem). Sachtové dna budou na
pfitoku / odtoku osazeny pfisluSnou Sachtovou viozkou dle pouzitého potrubniho systému, pfipadné bude
vynechan otvor pfisluSného @ (potrubi bude dale utésnéno segmentovym tesnénim napf. Taylor Seal, nebo
variantné bentonit. paska s cementovou zalivkou...).. Cely systém bude feSen jako vodotésny.

Uliéni vpusti

Budou pouzity prefabrikované betonové ulicni vpusti vnitfniho profilu @450 mm, s vyvodem pro plastové
potrubi DN150 (DN200) s kalovou prohlubni. Do nékterych vpusti budou zaustény trativody pro odvodnéni
zemni plané komunikace. Uliéni vpusti budou dale napojeny deStovou kanalizaCni pfipojkou pfes vysazenou
odbocku, pfip. na pfimo do kanalizaéni 8achty. V pfipadé potfeby budou na pfipojce osazena smérova kolena
pisluSnych Uhld, pfip. dalSi tvarovky (pfesuvky, redukce...).

Uliéni vpusti budou osazeny variantné samonivelacni mfizi 500x500 (nosnost do komunikace D400), nebo
obrubnikovou ,struzkovou® vpusti (nosnost C250). Uliéni vpusti budou vybaveny kalovymi ko$i v dlouhém nebo
kratkém provedeni. Uli¢ni vpust UV13 bude vybavena sorpéni vioZkou.

Sestavy uliénich vpusti - mnoZstvi prefabrikovanych prvkd uliénich vpusti nabizi rizné varianty jejich
skladby. Predpokladany vzor sestav je v pfiloze 301.5.1. V pfipadé potieby vySkové Upravy vpusti bude
provedena zaména dilu potfebné délky.

Ulozeni uliéni vpusti probiha dle zatizeni dopravni plochy, zpevnéné plochy a Gnosnosti podkladové pldy.
UloZeni se provadi na peClivé zhutnéné a urovnané Stérkopiskové loze tl. 100 mm. Dilce se osazuji do
cementové malty. Vzdy je nutno vystfedit horni dilec se spodnim a poté oba spojit. Ulicni deStova vpust je
ukoncena v misté odvodiiované plochy osazenim samonivelaéni vtokovou mfizi s osazenim kalového koSe
(Ad4). Pii montazi je nutné sledovat osu (rovinnost) pokladky a pfebytenou cementovou maltu uvnitf uliénich
vpusti odstranit. Zasypani, zhutnéni uli¢nich dilci a zasypovy materidl musi souhlasit s projektovou
dokumentaci a jejimi pozadavky. Pfi zasypu a hutnéni nesmi dojit k poskozeni dilca.

Liniové odvodriovaci zlaby

Liniovy Zlab UV-Z1:

- systém odvodiiovaciho Zlabu z betonu ztuzeného vlakny, s ramem z litiny pro zatizeni D400. Zlaby
budou osazeny litinovym roStem (D400). Svétla Sitka zlabu je 100mm, stavebni vySka 190mm. Standartni
dodavana délka zlabu je 1000mm. Na odtoku bude pouzita typova odtokova vpust, s bo¢nim odtokem @160,
pfislusna k systému zlabu, s pozinkovanym koSem a ramem z litiny.

Liniové Zlaby budou uloZeny do betonového loze s fadnou boéni opérou.

Zlab UV-Z1 - délka 10,50m (v&. odtok. vpusti).

Velky $térbinovy Zlab — UV-Z2

Na rozhrani ploch (stavajici / upravované) v ul. V Rokli, bude pro prevedeni povrchové vody do kanalizace
pouzito velkého prefabrikovaného $térbinového odvodiovaciho Zlabu vysky 500 mm a Sifky 400 mm. Zakladni
kus je délky 4,00 m a bude pouzit v kombinaci s 3,00 m dlouhym dilem z druhé strany pribézného Cisticiho
kusu s vpusti. Vrch zlabu bude z obou stran opatfen typovym pribéznym gisticim kusem délky 1,00 m a spodek
(prostfedni dil Zlabu) taktéz Cisticim kusem, ale opatfenym kratkou uliéni vpusti s koSem a kalovym dnem.

Zlab UV-72 - délka 10,00 m (v&. odtok. vpusti a Gisticich dil(i).

Stérbinovy Zlab bude uloZen do betonového loze min. tl. 100 mm spolu s fadkou kamenné kostky drobné
ze strany novych Uprav a na $térkopiskové loze tl. 100 mm. Pfipadné nerovnosti stavajici vozovky oproti hrané
nové ulozeného Stérbinového Zlabu budou zfrézovany. StyCna spara bude certifikované oSetiena
modifikovanou Ziviénou emulzi.

Odlucovace lehkych kapalin — OLK

Uliéni vpusti UV13 bude vybavena sorp¢ni vlozkou, jedna se o zafizeni od firmy PURECO (zafizeni
ENVIA CRC), které se umistuje pfimo do uli¢ni vpusti. Byt je natok do vsaku vybaven ,improvizovanou nornou
sténou®, je ulicni vpust UV13 na frekventované komunikaci, a proto bude osazen tento prvek. Jedna se v
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podstaté o vyjimatelnou vestavbu ulicni vpusti. Zafizeni je koncipovano jako maly odluovac lehkych kapalin,
ktery se sklada z dvousténné valcové nadoby a filtracni viozky. Vnitfni plast nadoby slouzi jako norna sténa. Na
dné této nadoby se usazuji hrubé nedistoty. Cela tato nadoba Ize po odklopeni mfize vyjmout a jeji obsah vylit
do pfipravené odpadové nadoby. Uvnitf této nadoby se nachazi samostatné vyjimatelna filtraéni viozka. Voda
zbavena mechanickych necistot prochazi pfes tuto viozku, kde se zachytavaji plovouci necistoty a ropné latky.
Voda potom podték& normou sténu nerezového ramu a poté otvory ve vnéjSim plasti odtéka dale do uliéni
vpusti. Toto zafizeni ma snadnou obsluhu a kontrolu. Obé ¢asti nerezové vestavby jsou vyjimatelné z povrchu.

Zakladni provedeni sorpéni vpusti ENVIA CRC vybavené filtradni vlozkou v reélnych provoznich
podminkach, nejedna-li se o silné znedisténé technologické vody, dosahuje vystupni znedisténi max. 0,2 mg
NEL/.

Maximalni navrhovana pouZitelnost sorpcni vpusti je do pratoku 7 I/s.

Provoz a udrzba - zafizeni vyZzaduje zvy$ené naroky na kontrolu a Udrzbu, ale tyto Cinnosti mize
vykonavat pracovnik bez zviastni kvalifikace, pouze po zaskoleni dodavatelskou firmou. Udrzba spogiva
pfedevSim v pravidelném vyjmuti nadoby z litinové mfize, vysunuti a proplachnuti filtru.

Pokud je pfi této Cinnosti zjistén vyskyt ropnych latek na hlading, musi se cely obsah vnéjSi nadoby vylit
do pfipravené vodotésné nadoby a zavolat firma s opravnénim k likvidaci takovéhoto odpadu. Nerezova
vestavba ma omezenou kapacitu kalojemu a pro je nutné ji pravidelné kontrolovat a eventuelné vyprazdnit.

Pouziti tohoto zafizeni je vyhodné z hlediska minimalizace stavebnich praci, vysoké hladiny podzemni
vody atd...

Hospodareni s deStovou vodou

Vsakovaci objekt RR3 (podrobné schéma viz. pfiloha 301.4.1)

Vsakovaci objekt (v€. potfebné akumulace) je tvofen systémem paralelné ulozenych ,velkoobjemovych®
vsakovacich tunell (pfedpoklad AS-KRECHT fa. ASIO), na natoku s pfedcisténim srazkové vody sedimentaci v
pfedsazené kanalizaéni Sachté (prefa @1m). Odtok z pfedsazené Sachty do vsaku je vybaven ponornym
potrubim (svislé potrubi DN200, ukotvené do stény Sachty), za (¢elem zabranéni pfipadného priniku lehkych
kapalin do vsakovaciho zafizeni.

Na urovnané dno vykopu bude proveden podsyp (Stérk 8-32mm), nasleduje poloZeni separacni geotextilie
(pod Cistici tunel bude vloZzen navic geokompozit s pfesahem min. 300mm na kazdou stranu tunelu — pro
potieby Cisténi) do podloZi a na svah vykopu. Dale budou osazeny pfedmétné vsakovaci tunely. Tunely se
skladaji z jednotlivych dilct (stfedové tunely + pocateéni a koncova Cela). Na vsakovaci tunely navazuje
Stérkovy zasyp (Stérk 16-32mm) zvétSujici plochu vsaku i vlastni retenéni objem objektu. VSe bude prekryto
geotextilii (zamezeni vniku jemnych ¢astic do systému). Vsakovaci zafizeni je nutno odvétrat (pfedpoklad do
pfepadové Sachty). Vsakovaci tunel umoziuje dlouhodobou kontrolu a &isténi objektu.

Visakovaci objekt je dopInén o revizni Sachtu s bezpeénostnim prelivem/pfepadem do stavajici kanalizace.
Takto vytvofeny objekt bude mit vsakovaci plochu 38,54m2 , minimalni akumulaéni objem 15,2m3 .

Vsakovaci objekt RR2

Visakovaci objekt (v€. potfebné akumulace) je tvofen systémem paralelné uloZzenych ,maloobjemovych*
vsakovacich tunell (pfedpoklad GARANTIA, fa. Nicoll), na natoku s pfedCisténim srazkové vody sedimentaci v
pfedsazené kanalizatni Sachté (prefa @1m). Odtok z pfedsazené Sachty do vsaku je vybaven ponornym
potrubim (svislé potrubi DN150, ukotvené do stény Sachty), za G¢elem zabranéni pfipadného priniku lehkych
kapalin do vsakovaciho zafizeni.

Na urovnané dno vykopu bude proveden podsyp (Stérk 8-16mm), nasleduje polozeni separacni geotextilie
do podlozi a na svah vykopu. Déle budou osazeny pfedmétné vsakovaci tunely. Tunely se skladaji z
jednotlivych dilct (stfedové tunely + pogatecni a koncové Cela). Na vsakovaci tunely navazuje $térkovy zasyp
(Stérk 8-16mm) zvétujici plochu vsaku i vlastni retenéni objem objektu. VSe bude pfekryto geotextilii
(zamezeni vniku jemnych ¢astic do systému). Vsakovaci zafizeni je nutno odvétrat (pfedpoklad do revizni
Sachty).

Visakovaci objekt je doplnén o revizni Sachtu s regulovanym odtokem (Qc=0,5l/s). Regulaéni prvek bude v
provedeni s bezpe€nostnim piepadem (TYP T160). Regulaéni prvek / bezp. pfepad je nutno ukotvit do stény
Sachty (objimkou na potrubi bezp. pfepadu). V pfipadé potfeby, napf. Cisténi, je mozné tento prvek zcela
vyjmout.
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Takto vytvoreny objekt bude mit vsakovaci plochu 1,86m 2 , akumulaéni objem tuneld je 0,6m 3 . Objekt

je propojen s prvkem MZI, celkova vsakovaci plocha se tedy uvazuje 28,1m2 , akumulacni objem je poGitan

5,9m3 . VSeobecné plati, Ze budou dodrzeny predpisy a postupy pfedepsané vyrobcem.

Podminky VKM (Vodarny Kladno-Mélnik, a.s.) pro vodohospodarska zafizeni

V misté stavby okruzni kfiZzovatky a komunikace Pfemyslova bude stavbou dotéena stoka BT DN 700 mm,
kde je, dle kamerovych zaznam( od provozovatele kanalizace, nutné provést obnovu/sanaci této stoky.

Jedna se o obnovu/sanaci kanaliza¢niho potrubi v délce cca 70 m, véetné sanace reviznich Sachet.

Vzhledem k dalSim prasklindm, neodbornym napojenim a degradaci potrubi v celé trase poZadujeme provést
vyménu/sanaci kanalizatniho potrubi BT DN 700 mm az k vyusténi do Knovizského potoka v délce cca
218 m. Trasa této stoky vede mimo t&leso komunikace.

Vlastnik vodohospodarskeé infrastruktury poZaduje nejméné 12 mésicu pfed zahajenim stavby upfesnit termin
z divodu projektové pripravy projektové dokumentace obnovy vodohospodarského zafizeni a nasledné
koordinace obou staveb. — Bylo zastupci Mésta Kralupy nad Vitavou provedeno v bfeznu 2025. Viz pfiloZzené
dokumenty k vyjadieni VKM v pfiloze PD - DOKLADY.

PfisluSnym provozem bude proveden pfed zahajenim kamerovy prizkum kanalizace. Z tohoto divodu
Zadame investora, aby v dostate¢ném Casovém predstihu min. 30 dni kontaktoval provoz Stfedogeskych
vodaren, a.s. pfed zahajenim stavby.

Upozorfiujeme na poZadavek soubéhu jinych siti s vodohospodarskym zafizenim min. 1 m mezi povrchy.
Osazeni poklopu stavajici vodohospodarské infrastruktury do nivelety vozovky, pfipadné pfi zméné nivelet
terénu, bude provedeno zhotovitelem stavby. Poklopy musi odpovidat ,Technickym standardiim
vodohospodarskych staveb®, které jsou umisténé na strankach spole€nosti Vodarny Kladno-Méinik, a.s.
v sekci ,Dokumenty ke stazeni“. VySe uvedené provozy je nutné vzdy pozvat ke kontrole osazeni poklopu po
dokonCeni stavby. Spravnost osazeni bude provedena pracovniky pfislusného provozu zapisem do
stavebniho deniku.

2.9 SO 401 - VEREJNE OSVETLENI
Stavebni objekt SO 401 se zabyva vefejnym osvétlenim celé feSené lokality. Piesny popis prace a postup
vystavby, véetné pouzitych materiald, na vefejném osvétleni je popsan v svamostatné technické zprave.
Celkové provedeni vefejného osvétleni musi odpovidat platnym CSN. VeSkeré prace na zafizeni VO
budou provadény podle pokyn( a poZadavku spravce VO — Mésto Kralupy nad Labem.
Pfi praci musi byt dodrZzovany bezpe€nostni pfedpisy. Pracovnici provadéjici montdze musi byt
prokazatelné prozkou$eni dle vyhlasky 50/78 Sb. )
_ Pred uvedenim do provozu musi byt vyhotovena vychozi revize elektro dle CSN 3320006 a
CSN 33 1500, ke které musi byt dolozena dokumentace skute¢ného provedeni.
2.9.1 Zakladni udaje
- Napétova soustava B
3 PEN AC 50 Hz, 230 V, SIT TN-C (hlavni rozvod)
1 NPE AC 50 Hz, 230 V, sit TN-C-S (napajeni vlastnich svitidel)
Ochrana pred trazem elektrickym proudem: dle CSN 33 2000-4-41
Zakladni:
Zivych ¢asti: izolaci - ¢l. A.1
kryty nebo pfepazkami - ¢&l. A.2
Nezivych Casti: automatickym odpojenim od zdroje — ¢l. 411
- Energetické udaje
Rekonstrukci VO dochazi ke zméné (snizeni) instalovaného pfikonu v dotéené oblasti:
Demontazi k snizeni pfikonu APi=-2,11 kW
Mont&Zi novych svitidel LED k zvySeni APi = +1,79 kW
Celkovy pfikon v oblasti se snizi o APi =-0,32 kW
Celkovy pfikon rekonstruovaného VO: Pi = 1,79 Kw
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- Méfeni spotieby el. energie
Méfeni spotfeby el. energie neni pfedmétem tohoto projektu — bude stavajici v rozvadécich RVO.

2.9.2 Technické reseni

- Demontéze

V dotéené lokalité bude demontovano celkem 3 ks sadovych stozard vySky 6 m s vybojkovymi svitidly
SON 70 W a 11 ks uliénich paticovych stozard VO vysky 10 m s obloukovymi vylozniky (2 m) a vybojkovymi
svitidly SHC 150 W. Ze stozéru u kfizovatky ulic Trebizského — Mostni bude demontovano i zafizeni
bezdratového rozhlasu, které bude opét instalovano na novém stozaru A11.

Demontovand svitidla a stozary budou realizaCni firmou pfedany spravci vefejného osvétleni
k repasovani.

- Osvétleni komunikace

Osvétleni komunikaci, pfechodl pro chodce a parkovist ve mésté Kralupy nad Vitavou je navrzeno dle
piislugnych CSN (zejména CSN EN 13201-1, CSN EN 13201-2, TKP-15 a CSN EN 12464-2) a pozadavki
investora a spravce VO.

Hlavni komunikace:

Pro hlavni komunikaci - silnice /101 (ul. Mostni) s navrhovou rychlosti >40 a <70 km/h je dle CSN EN
13201-1 doporucena tfida osvétleni — M4,

Kfizovatka:

Pro okruzni kfizovatku (konflikini oblast) je die CSN EN 13201-1 doporugend tfida osvétleni — C3.

Vedlej$i komunikace:

Pro vedlejSi komunikace — ul. Mostni Zapadni a Predmosti (navrhova rychlost <40 km/h) je dle
CSN EN 13201-1 doporucena tfida osvétleni — P2.

Parkovisté:

Pro parkovaci stani je dle CSN EN 12464-2 tab. 5.9 — doporugené osvétleni — ref. 5.9.1 (slaby provoz).

U hlavni komunikace a kfizovatky budou instalovany LED svitidla ,Siteco” 5XD3E31C09HB, 66W, 9430Im,
4000K, IP66, IK09, instalovana na bezpaticovych 3-st. stozarech U8-159/133/114 (6,2+1m) s 1-ramennym
vyloZznikem J1-2000 (délka 2m) resp. 2-ramennym vyloznikem J2-2000/180 (délka 2m, 180st.) — instalagni
vySka svitidel — cca 8m. Naklon svitidel - 0°.

U vedlej$i komunikace budou instalovany LED svitidla ,Siteco® 5XD3E31C09HB, 66W, 9430Im, 4000K,
IP66, IK09, instalovana na bezpaticovych 3-st. stozarech K6-133/89/60 (6+0,8m) s 1- ramennym vyloznikem
SK1-500 (délka 0,5m) — instalaéni vyska svitidel — cca 6m. Naklon svitidel - 0°.

Pfechod pro chodce:

Pro zvy$eni pozitivniho kontrastu chodcl na pfechodu budou vyznaéené prechody pro chodce osvétleny
doplrikovym osvétlenim.

U piechodl pro chodce budou instalovany pfechodova pravostranna LED svitidla ,Schréder* AMPERA
MIDI 5145, Zebra Right, 48 LED, 700mA, 230V, Flat Glass Clear, 100W, 13289Im, 5700K, IP66, IK09,
instalovana na bezpaticovych 3-st. stozarech:

P1 - PC6-159/133/114 s 1-ramennym vyloznikem PDC1-3000/114 (délka vyloZeni 3m)

P2 az P4 - PAG-114/89/76 s 1-ramennym vyloZznikem PDA1-1500/76 (délka vyloZeni 1,5m) — instalacni
vy3ka svitidel — cca 6m. Naklon svitidel - 0°.

Rozmisténi a provedeni osvétlovacich bodl je provedeno na zakladé stavebné-tecnického navrhu
(vypoctem osvétleni).

Konkrétné vybrana svitidla musi odpovidat standardim a pozadavkim maijitele a spravce souboru VO —
Mésto Kralupy nad Vltavou.

V dobé realizace projektu musi byt provedena aktualizace navrzenych svitidel s ohledem na technicky
vyvoj svitidel a svételnych zdroja.

Po dokonceni stavby VO bude provedeno kontrolni méfeni osvétleni.
- Napéjeni a ovladani

Napajeni novych rozvod VO bude provedeno kabely CYKY-J 4x16 napojenych na stavajici kabelové
rozvody VO (kabel CYKY-J 4x16). Napojovaci mista jsou vyznacena na situaci (v.¢. VOO02).
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2.10

Napajeci kabely budou instalovany v ohebné dvouplastové korugované trubce 75/61 mm v piskovém lozZi
ve vykopu v zemi v zeleném pasu a chodniku a kabelové chrani¢ce (110/94 mm) v pfekopu a protlaku pod
komunikaci (silnici).

Kabelovy vyvod pro bezdratovy rozhlas bude proveden kabelem CYKY-J 3x1,5 instalovanym ve stoZaru.

- Uzemnéni

Spoleéné s napajecim kabelem vefejného osvétleni bude polozen zemnici pasek FeZn 4x30 mm (pasek
bude ulozen na dné vykopu pod piskovym loZzem ve vzdalenosti min. 10 mm od kabelu). Z uvedeného
zemniciho pasku budou vodicem FeZn 10 mm uzemnény jednotlivé osvétlovaci stozary. Drat pro uzemnéni
stozarl opatfit smrStovaci buzirkou z-z délky cca 200 mm (od stoZaru do zemé). Spoje vzemi budou
provedeny jako dvojité a chranény pred korozi natérem. Novy zemnici vodi¢ bude propojen s pfipadnym
stavajicim uzemnénim.

SO 801 — SADOVE UPRAVY

Stavebni objekt SO 801 se zabyva sadovymi Upravami celé feSené lokality. Pfesny popis prace
a pracovni postup na sadovych Upravach je popsan v samostatné technické zpravé objektu.

2.10.1Soucasny stav

V feSeném (zemi se nenachazi zadna vzrostla zelef (stromy), pouze v severni ¢asti ul. Pfemyslova je
umistény zahon mezi komunikaci a chodnikem z mochen (Potentilla fruticosa). Kefe budou ponechany, zahon
bude dosazen v délce cca 1,5 z divodu thynu kefu.

Vné feSeného Uzemi, (na hranici) v severni ¢asti ul. V Rizovém udoli, roste vzrostly akat (dvojkmen, bude
ponechan).

2.10.2Navrh sadovych uprav

- Redeni naplné, provozu a kompozice ploch zelené

Navrh sadovych uprav respektuje stavebné technické feSeni Uzemi, pfedpokladané stanovistni podminky
a charakter okoli. Kompozice dfevin jsou voleny tak, aby byly vysadby celoroéné atraktivni. Plochy zelené
budou doplfiovat zpevnéné cCasti arealu (cesty, chodniky), které nejsou pfedmétem feSeni. Zeleri
v bezprostrednim okoli okruzni kfizovatky nesmi pfesahnout 50 cm, aby byla zajiSténa pfehlednost mista.

- Navrhované vysadby

V rdmci sadovych Uprav je feSeno rozmisténi novych vzrostlych stromd, kefd a ostatnich vysadeb (trvalky,
traviny). Druhy strom( byly voleny s ohledem na jejich velikostni parametry a atraktivitu b&hem roku. Navrzené
vysadby strom( respektuji pfedpokladané trasovani inzenyrskych siti a jejich ochranna pasma. Rozlozeni ploch
je patrné z navrhované situace.

STROMY

vvvvvv

kruhového objezdu je navrzen jeden platan Platanus x hispanica.

KEROVE VYSADBY

Nizké kefe jsou navrzeny v pasech mezi zpevnénymi plochami a spolu s trdvnikem a kvetoucimi zahony
budou zobytriovat dany prostor. Kefe v bezprostfednim okoli okruzni kfizovatky budou udrZovany pravidelnym
fezem max. do vySky 50 cm. Navrzen je tavolnik (Spiraea betulifolia) a dosadby stavajiciho zahonu na
vychodni strané budou z mochny (Potentilla fruticosa 'Abbotswood’).

TRVALKOVE VYSADBY S TRAVINAMI A CIBULOVINAMI

Vzhledem k atraktivité mista je navrZzeno zbudovani trvalkovo - travinného zahonu na principu
extenzivniho Stérkového zahonu. Jedna se o typ vysadby s vy$Sim stupném autoregulace. Nespornou vyhodou
jsou nizké naklady na udrzbu (niz$i nez napfiklad udrzba travnatych ploch) a zvySeni biodiverzity ve méstech.
Jedna se o pestry suchomilny zahon ve Stérku, ktery je nenaroény na udrzbu a velkou mérou si Zije svym
vlastnim Zivotem.

Optimalizované smési rostlin vznikly ve VUKOZ, v.v.i. Priihonice (Ing. Adam Baro$) a navrhovana smés
"Tanec trav" byla upravena na mistni podminky. Jednd se o smés druhové bohatou a stfedné vysokou.
Kompozice je zaloZena na atraktivni barevné pestrosti (odriidy s barevnym olisténim). Smés ma velmi dobrou a
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vyvazenou porovitost vysadby s vyraznym podzimnim zbarvenim. Popis viz publikace SmiSené trvalkové
vysadby (Baro§, Martinek 2018).
Hustota vysadby je 9ks/m2 trvalek a 27ks/m2 cibulovin.

2.10.3Zadani z pohledu modrozelené infrastruktury (MZI)

Navrzena opatfeni modrozelené infrastruktury (MZI) maji za primarni cile zlepSeni podpory lokalniho
kolobéhu vody, zajisténi mikroklimatickych podminek a Cisténi srazkové vody. VySe uvedenych cill je
dosahovéano propojenim srazkoodtokového déje s vegetacnimi prvky.

Navrzena opatfeni MZI doplfiuji odvodnéni ploch systémem uliénich vpusti, jez jsou napojeny na
podzemni vsakovaci objekt HDV (viz. stavebni objekt odvodnéni).

- Navrh fedeni prvkd MZI

Soucasti technologie vysadby je zlepSeni stanoviStnich podminek stroml jak z hlediska velikosti
prokofenitelného prostoru, tak z hlediska dostupnosti srazkové vody. Prokofenitelny prostor primarné zvétsuji
objekty podzemni ryhy vypInéné strukturalnim substratem (RR1 a RR2).

Obé podzemni ryhy jsou v synergii s objekty hospodareni se srazkovou vodou feSenych v samostatné
Casti PD — SO 301. Pfipojena povodi k podzemnim ryham s funkci prokofenitleného prostoru se nachazeji v
chodnicich a na komunikacich s malym provozem. Z hlediska kvality pfipojené sraZkové vody se jedna o lehce
zneCisténou srazkovou vodu.

Soucasti systému MZI je i vybudovani povrchového prilehu P1 (nad objektem RR3 — feSenym v ramci SO
- 301), kam je odvodnéna ¢ast komunikace, v prllehu je voda predcisténa pidnim filtrem a pfedCisténa voda
putuje Caste¢né do podzemni ryhy RR1 a Caste¢né do vsakovaci galerie (RR3) v hlubSich vrstvach, kde
dochazi ke vsaku nebo regulovanému prazdnéni objektu. Do prostoru podzemni ryhy RR2 je odvadéna voda
z 8asti chodnikovych ploch napojenych na liniovy Zlab UV-Z1 a sorpéni vpusti UV-13. Voda je predéisténa jak
ve vlastnim zlabu, tak v napojovaci $achté se sedimentanim dnem. Voda je déle distribuovana prostfednictvim
vsakovacich tunell. Prostor je odvodnén regulovanym odtokem do kanalizace.

- Praleh P1

Travnaty praleh nad podzemni ryhou RR1 a centralnim vsakovacim objektem je misto, kde dochézi
k natoku srazkové vody, jejimu predCisténi pritokem pfes pudni filtr a retenci pfi intenzivni srazce. Modelaci
travnatého prulehu musi byt dosazeno ¢inné retence srazkové vody ve vySce cca 200 — 300 mm, z tohoto
ddvodu musi tvofit P1 mélce modelovanou prohluben, jejiz okraje plynule navazuiji na hrany komunikaci i
jejich obruby. Dno prilehu by mélo byt ve vétsi ¢asti plochy vodorovné.

V prostoru celého prilehu bude rozprostfena vrstva vysadbového substratu B o mocnosti min. 0,25
m. Tato vrstva tvofi pudni filtr pralehu. Pfi prehlceni retencni kapacity prilehu dochazi k odtoku pres
bezpecnostni piepad, jez tvofi regulaéni Sachta na odtoku centralniho vsakovaciho objektu s dérovanym
poklopem. Modelace okolniho terénu bude pozvolna tak, aby poklopy umisténych Sachet nebranily seceni pfi
bézné udrzbeé.

Natok srédZkové vody probihd soustiedéné zplochy komunikace a nesoustfedéné z ploch
navazujicich chodnikd. Misto soustfedéného natoku musi byt opevnéno Stérkem fr. 32/64.

- Podzemni ryha s vysadbou stromt (RR1 a RR2)

Podzemni ryhy u nové vysazovanych stroml propojuiji jednotliva vysadbova mista a spolu s retenci
srazkové vody synergicky zajistuji prokorenitelny prostor. Planovanou vysadbu javor( propojuje podzemni ryha
§ife 2 m. U solitérniho platanu vymezuije prostor podzemni ryhy obdélnik rozméru 5 x 5,5 m.

Téleso podzemni ryhy je realizovano do hloubky cca 1,5 m pod drovni konstrukéni plané okolnich
komunikaci. Dno vysadbové ryhy je vodorovné se spadem max. 2% k mistu osazeni regulacnich Sachet. Dno
vykopu nebude hutnéno. Obsypy vSech siti a pfipojek probihajicich do retenéni ryhy budou na hrané ryhy
opatfeny hutnénou jilovou clonou o mocnosti min 0,2 m (kontrola dozoru pfed zasypanim). Stejnym zplisobem
budou upraveny pfipadné vrstvy propustnych navazek, které retenéni ryhu kfizuji. Hutnéna jilova clona bude
provedena i u vSech kanalizaénich pfipojek bezpeénostnich prepadu.

Téleso podzemni ryhy je vyplnéno strukturainim substratem (85% HDK 32/63 a 15% jemnych pfimési).
Strukturalni substrat umoZzfuje, jak vytvoreni reten¢niho objemu (mezerovitost po zhutnéni tvofi cca 30%
objemu), tak prorUstani kofend stromu. Strukturélni substrat je piné zhutnitelny a v misté, kde zasahuje pod
zpevnéné plochy, tvofi stabilni zaklad dalSich konstrukci. V mistech prekrytych konstrukci (propojeni vysadby
javord — prvni dva ze zapadni strany) bude substrat ulozen po 3 vrstvach s hutnénim svrchni vrstvy pod

OkruZni kiizovatka sil. 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym ndméstim v Kralupech nad Vitavou Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu 3 603 877 187
Cislo akce: 14/3/20 * Stuperti: PDPS Vypracovala: dita.zemanova@ateliermok.eu ™ 464 646 342



A
‘ O Atelier malych okruZnich kfizovatek Ing. Petra Novotného
N~ -7 Pardubice, Kancelar autorizovana v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi 32/44

konstrukcemi tak, aby splfiovala Ev2 = 45 MN/m2. V mistech navazujicich vegetaénich ploch neni hutnéni
substratu pozadovano.

Povrch podzemni ryhy bude v misté budovani pevnych konstrukci (mimo vegetacnich ploch) pfekryt
geotextilii 300 g/m2 s pfesahem 0,3 m na stavajici terén, nasledné budou vybudovany vrstvy komunikace dle
pozadavk( pfislusné stavebni ¢asti PD. V mistech, kde podzemni ryha pfechazi do prostoru vegetaénich ploch,
bude ryha pfekryta separacni vrstvou kokosové rohoze 800g /m2.

Natok vody do podzemni ryhy RR1 probiha pfes modelovany pUdni filtr (prostor prilehu). Natok do
prostoru RR2 probiha pres vpust UV-Z1 a UV-13. Z hlediska predcisténi je u prilehu P1 dodrzen pozadovany
parametr poméru vsakovaci plochy pudniho filtru a pfipojeného povodi Ared / Avsak < 15. V pfipadé RR2
probihd natok soustfedéné prostfednictvim uliéni vpusti a k pfedCisténi nerozpusténych latek dochézi
sedimentaci hrubych neCistot v na odtoku ze Zlabu a nasledné sedimentaci v prostoru napojovaci Sachty.
Rozvod vody z prostoru Sachty se sedimentaénim prostorem probiha prostfednictvim vsakovacich galerii, jez
umoZzAuji kontrolu a ¢isténi.

Podzemni ryhy jsou prazdnény vsakem. Kontrola délky setrvani vody v plose RR je u RR1 feSena
umisténou kontrolni Sachtou DN300 (K$1) z korgurované trubky, bez dna a s perforaci stén (navrtani stén
otvory 10 mm v po&tu cca 50 ks). Sachta je umisténa do plochy zelené a bude opatfena kovovym vikem.
Odvodnéni prostoru RR2 je garantovano regulovanym odtokem do kanalizace.

Po celou dobu stavby musi byt téleso RR1 a RR2 chranéno pfed pohybem dalSich strojl, kontaminaci
stavebnimi zbytky a zeminou, popfipadé vypousténim znecidténé stavebni vody. Do doby rozprostieni a
zhutnéni podkladnich vrstev komunikaci se po retencni ryze s geotextilii nesmi pohybovat stavebni stroje a
skladovat stavebni materialy. Po celou dobu stavby je zakazano vypousténi vod kontaminovanych stavebnimi
zbytky do prostoru ryhy nebo okolnich ptd.

2.11 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
NefeSi se.

2.12 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENi

Vzhledem k charakteru objektu jako dopravni stavby nevznika béhem vystavby pozarni riziko a neni proto
tfeba zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.

Parametry stéavajicich pfistupovych zpevnénych komunikaci byly zachovany.

Rozhledy v napojeni vjezdl zistavaji stavajici.

Nadzemni objekty vodovodu (hydranty atd.) budou osazeny na niveletu nové upravované vozovky.
Pfipadné na niveletu stezek a pochozich ploch.

Po dobu vystavby bude zajistén pfistup ke stavajicim hydrantim a ostatnim zafizenim potfebnym
k pfipadnému hasi¢skému zasahu.

ZpUsob hasi¢ského zasahu na okolni pozemky zUstane zachovan stavajici.

Vy$ka prljezdu neni v Zzadném misté komunikace omezena.

Konstrukce vozovek jsou feSeny podle TP 170 a jsou pro pozarni techniku dostateéné tnosné.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat moznost
pfijezdu vozidel pfi poZarnim z&sahu a vozidel zdravotni sluzby.

Reseni pozami bezpeénosti budov neni pfedmétem tohoto objektu.

2.13 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Vzhledem k charakteru objektu jako dopravni stavby neni zde feSena uspora energie a tepelna ochrana.

2.14 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI
2.14.10chrana krajiny a ptirody

vVeékeré stavajici vzrostla zeled urCena kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN 839061.

2.14.2Hluk

Viystavbou nebude navySena kapacita komunikace. Hladina hluku z dopravy po vystavbé bude zachovana
stavajici.

Ochrana pred nepfiznivym plsobenim hluku a vibraci je obecné upravena zakonem ¢&. 258/2000 Sb.
a zakonikem prace €. 262/2006.
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S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrZovat ohleduplnost
vUci obyvatelim, v maximaini mozné mife omezit hluk.

2.14.3Emise z dopravy
Urove emisi zpiisobenych dopravou bude piiblizné odpovidat stavajici Grovni.
Rekonstrukce komunikaci diky svému charakteru ,oteviené” stavby negeneruje Skodlivé latky pro ovzdusi.
Skodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovany pfislugnymi zakony a nafizenimi Ceské
republiky, resp. Evropské unie.

2.14.4Vliv zneciSténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude plivodcem znecisténych vod a nedojde k znec€isténi vodnich tokl nebo vodnich zdroju.

Odtokové poméry v ieSené lokalité budou zlepSeny. Voda z nové feSenych zpevnénych ploch bude
odvedena uli¢nimi a obrubnikovymi vpustmi, respektive liniovymi Zlaby do stavajici kanalizace, pfipadné bude
likvidovana v pfilehlé zeleni. Viz opatreni feSené v ramci SO 301 — Odvodnéni a SO 801 — Sadové Upravy.

Snizenim mnoZstvi zpevnénych ploch v prospéch novych ploch zelené dojde k mirnému snizeni
odtokovych pomérd. V projektové dokumentaci je navrzeno 443 m? zelené na Ukor stavajicich zpevnénych
ploch. Na plochach nové zelené bude voda samovolné zasakovat.

Na zakladé pracovniho jednani ze dne 21. zafi 2022 bylo navrzeno koncepéni feSeni odvodu deStovych
vod, které budou vyuZity a v co nejvétSi mife zasakovany v ramci ,zelenych® ploch do travniku a vysadeb
(propustné povrchy zpomaluji odtok vody). Navrh je v souladu s hospodafenim s deStovou vodou (HDV)
a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zakladnim principem je vodu zadrzet a také odvést
v poZzadovaném Case. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdudi a zmirnéni
mikroklimatu.

2.14.50chrana zdravi a bezpecnosti pracovnikl pfi vystavbé a pfi uZivani stavby

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musi
byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovéana. S jejich polohou musi byt pracovnici
prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace,
bez pouziti mechanismi a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySend pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouZziti
mechanism( ve vySce vy$si 3 m.

Je nutno zajistit bezpeénost pracovniku pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
sezndmeni s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhladku o silniénim provozu. Lokalita vystavby bude zajisténa
provizornimi dopravné inZzenyrskymi opatfenimi zpracovanymi pfed zah&jenim stavby.

2.14.60chrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi
S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost
vUuci obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné
oCisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.
2.15 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
2.15.10chrana pied pronikanim radonu z podlozi
Nefesi se.

2.15.20chrana pred bludnymi proudy
Nefesi se.

2.15.30chrana pied technickou seizmicitou
NefeSi se.
Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély dopravnimu zatizeni,
jak z hlediska intenzity, tak hmotnosti uvazovanych vozidel.
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2.15.40chrana pred hlukem

Ochrana pred nepfiznivym plsobenim hluku a vibraci je obecné upravena zakonem ¢&. 258/2000 Sb.
a zakonikem prace €. 262/2006.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost
vUci obyvatelim, v maximaini mozné mife omezit hluk.

2.15.5Protipovodiova opatieni

Resené tzemi svou polohou nespada do aktivni zény zaplavového Uzemi, ani do rozsahu zaplavového
Uzemi stanoveného pro Q100.
Protipovodriova opatfeni nejsou feSena.

2.15.60chrana stavby pred skodlivymi ucinky vnéjSiho prostredi
Jedna se o stavbu pfimo vystavenou povétrmostnim vlivim a neni mozné ji celkové chranit. Ochrana
stavby bude zaji$téna volbou vhodnych materialli povrchu.
2.15.7Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Pozemky stavby nelezi v prostoru zadnych loZisek, proto nebudou ovlivnény duini ani t&Zebni &innosti.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Bez naroka.
Nové feSené vefejné osvétleni bude napojeno na stavajici rozvody VO v 7-mi mistech. Pfesné umisténi je
ziejmé z Objektu SO 401 - Vefejné osvétleni.

4 DOPRAVNI RESENi
4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENi
Je podrobné popsano v odstavci 2.6.2 Popis navrZzeného feSeni a 2.4 Bezbariérové uZivani této zpravy.

4.2 NAPOJENi UZEMi NA STAVAJiICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Bez narokd.

4.3 DOPRAVAYV KLIDU
V projektové dokumentaci jsou navrzena nova parkovaci stani pfevazné na mistech, kde se jiz
v soucasné dobé plochy pro parkovani vyskytuji, respektive jsou nové doplnéna do prostoru zbytnych ploch
stavajici komunikace.

4.4 PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Projekt upravuije trasy pro pési v feSené lokalité. Jedna se o rekonstrukci stavajicich chodnikd, prevazné
ve shodné trase. Nové budou feSena mista pro pfekonani vozovky pres délici ochranné ostravky.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

5.1 TERENNi UPRAVY

Pred zahajenim ohumusovani je tfeba zbavit veSkeré plochy uréené k ozelenéni postavebnich zbytku
a zhutnéné podlozi rozrusit z divodu navazani pldni kapilarity. VSechny upravované plochy budou dikladné
obdélany a vyrovnany. Pfed zalozenim travniku budou plochy odpleveleny herbicidnim postfikem.

Kone¢né terénni Upravy budou provedeny tak, aby po ohumusovani v tloustce 15cm byla zemina
zarovnana 2 ¢cm pod horni hranu pfilehlého obrubniku pfi oseti travni smési a pfipravena k sadovym Gpravam.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY
Travni semeno bude vyseto na dokonale upraveny, odpleveleny a ohumusovany terén.

5.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNi OPATRENI
Neni feSeno.
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POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI
6.1.1 Hluk
Viystavbou nebude navySena kapacita komunikace ani intenzita dopravy. Zvysi se v8ak plynulost. Je tedy
pfedpoklad, ze hladina hluku z dopravy po vystavbé bude nizsi a jeji izofony budou dale od bytovych doma.
6.1.2 Emise z dopravy
Urove emisi zpiisobenych dopravou bude piiblizné odpovidat stavajici Grovni.
. Rekonstrukce komunikaci diky svému charakteru ,oteviene” stavby negeneruje Skodlive latky pro ovzdusi.
Skodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovany pfisluSnymi zakony a nafizenimi Ceské
republiky, resp. Evropské unie.
6.1.3 Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Stavba nebude plvodcem znecisténych vod, deStova voda ze zpevnénych ploch bude odvedena
destovou kanalizaci, proto nedojde k znecisténi vodnich tokd, nebo vodnich zdrojd.
6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU
. VeSkerd stavajici vzrostla zelefi urend kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN 839061.
V z&jmové lokalité se nenachazi Zadné pamétné stromy.
Jiné ochrany nejsou v pfedmétné lokalité feSeny.
6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000
Uzemi dotéené zamérem neni v blizkosti zadné ptaci oblasti ani evropsky vyznamné lokality.
7 OCHRANA OBYVATELSTVA
S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost viéi
obyvatelim, v maximaini mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdgjici ze stavby musi byt fadné
oCisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.
Dopravni reZzim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silni¢niho provozu danych zakonem
€. 365/2021 Sh. Zakon, kterym se méni zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a 0 zménach nékterych zakonl (zakon o silni¢nim provozu), ve znéni pozdéjSich predpisu, a zakon €. 13/1997
Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Projekt feSi upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata Zadna opatfeni na zamezeni
vstupu nepovolanych osob.
Bezpecnost stavby je zajiSténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrzenim
projektem navrzeného feSeni. Na jejich dodrzovani dohlizi statni (pfip. méstska) Policie.
8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
8.1 TECHNICKA ZPRAVA
8.1.1 Potieby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi
Viz odstavec €. 2.1.9 - Z&kladni bilance stavby.
8.1.2 Odvodnéni stavenisté
Stavenisté je bez vyraznych pozadavki na odvodnéni. Resené vykopy budou pfipadn& erpany na
pfilehly terén ve vlastnictvi investora.
8.1.3 Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu je bez narokd, protoze se stavba nachazi na vefejnych pozemcich
v pfimém napojeni vefejné komunikace.
Pfipadna potfeba energie bude zajisténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikaci neni potfeba
elektrické energie nijak vyrazna.
Komunikace na stavenisti se pfedpoklada mobilnimi telefony GSM a kratkovinnymi vysilackami.
Okruzni k¥izovatka sil. 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym ndméstim v Kralupech nad Vitavou Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu 3 603 877 187

Cislo akce: 14/3/20 * Stuperti: PDPS Vypracovala: dita.zemanova@ateliermok.eu ™ 464 646 342



Atelier malych okruZnich kfizovatek Ing. Petra Novotného
Pardubice, Kancelar autorizovana v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi 36/44

&

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

Nepfedpoklada se zfizovani vodovodni pfipojky pro zafizeni stavenisté. Pfipadna potfeba bude zajisténa
mobilni cisternou. Budou pfistavena mobilni WC.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vlystavba bude provadéna na etapy. Po dobu vystavby bude omezen provoz na silnici 11//10148 a bude
také omezen provoz v ulicich Lidové namésti a Pfemyslova (jihovychodni napojeni).

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky a souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba se realizuje ve vefejném prostoru. Pfistupu vefejnosti na stavbu bude zamezeno osazenim
dopravnim znagenim, pfipadné zabradlim a oplocenek.

V ramci stavby se predpokladaji pouze bouraci prace v ramci komunikaci a chodnikd — odstranéni krytl
a jejich upnuti, pfipadné odstranéni ornice a dalSich vrstev zeminy.
vystavby chranény bednénim. V pfipadé odkryti kofenového systému, je potfeba kofeny chranit proti vyschnuti
geotextilii a pravidelnym zavlazovanim.

Nova vysadba stromu je mozna v mistech novych dopravnich ostrivkd, pfipadné je mozné zvolit vysadbu
kefi do prostoru dopravnich ostrlivku a do stfedového ostrova okruzni kfizovatky.

Zabory pro stavenisté

Pfedpoklada se umisténi vybaveni staveni$té na pozemku stavby v majetku mésta Kralupy nad Vitavou
p.p.C. 353/17, pfipadné na jiném dle dohody mezi vlastnikem pozemku a dodavatelem stavby.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavenisté bude vymezeno smérovymi deskami Z4a s maximalnim vzajemnym odstupem 10 m, popfipadé
dal$im vhodnym opatfenim. V mistech otevienych vykopu bude zabranéno vstupu pomoci do€asnych pevnych
zabran, oplocenek.

V souCasné dobé se v misté stavby nachazi stavajici chodniky, které se budou prostorové upravovat.
Z tohoto dlvodu, tj. pro zachovani pohybu chodci bude nutné po dobu vystavby vymezit nahradni
bezbariérovou trasu pro péSi oznadenou mezinarodnim symbolem pfistupnosti dle bodu 1 pfilohy .4
vyhladky 398/2009 Sb.

Pfipadna nahradni trasa bude Sirok& minimalné 1,5 m, ohrani¢ena pevnou ochrannou do vySe 1,10 m,
ato jak do komunikace, tak i od staveni$té — dle BOZP zabrana vysky 1,80 m smérem do stavenisté. Pevna
ochrana bude vybavena zarazkou pro bilou hal ve vy$i 100-250 mm nad pochozi plochou. V misté kfizeni
nahradni trasy pro pési s vykopem budou zfizeny lavky Siroké min. 900 mm vySkovym rozdilem maximalné
20 mm. Po obou stranach musi byt lavka vybavena zarazkou (tyCi) proti sjeti voziku ve vySce 100-250 mm
nad pochozi plochou anebo soklem s vy8kou nejméné 100 mm. V pfipadé FfeSeni lavky jako rost musi byt
mezery Siroké ve sméru chize nejvySe 15 mm. Pfechod mezi vyvySenym chodnikem a silnici bude feSen
pomoci doCasné rampové ¢asti o max. sklonu 12,5 % se zachovanim pfi¢ného sklonu do 2,0 %.

Nebezpecné prostory budou vybaveny do¢asnym varovnym pasem o Sifi 40 cm v odliSném barevném
provedeni od pochozi plochy. Varovny pas bude pfes celou $ifi vymezené néhradni trasy, nebezpeéného
prostoru. V pfipadé prevedeni chodcl pfes komunikace bude nutné dale zfidit signalni pas o Sifi 80 cm
a v minimalni délce 1500 mm umistény k vodici linii s odsazenim od varovného pasu na vzdalenost 300-
500 mm — vymezeni mista ureného pro pfechazeni. Délky pro pfechazeni nesméji prekroCit 6,5 m. Hmatové
prvky u doasného mista pro pfechazeni musi byt zfizeny na obou stranach mista pro pfechazeni. Misto
pro pfechazeni musi dale splfiovat poZadavky bezbariérovosti, tj. vySkovy rozdil obrubniku do 20 mm.
Zhotovitel stavby pfed zahajenim praci predloZi investorovi zplsob feSeni a vedeni nahradni trasy véetné
navrhu hmatovych Uprav pro zajisténi bezpeénosti nevidomych. Navrh feSeni bude pfedloZen projektantovi
k odsouhlaseni. Délka nahradni trasy bude vychazet znavrhu postupu praci na vystavbé a sohledem
na moznost napojeni nahradni trasy na stavajici chodnikova télesa.

Veskeré pouZité materialy pro prvky pro nevidomé musi byt dle NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06.

Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Viz odstavec €. 2.1.9 - Zakladni bilance stavby ¢ Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi
uZivanim stavby.
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8.1.9 Harmonogram vystavby

Pfed zahajenim stavby je nutné vytyCit veSkeré inzenyrské sité vramci stavenisté. Po vyznaCeni
pracovniho mista budou dale provedeny pfipravné, bouraci a zemni prace.

Stavba bude probihat postupné, nejdfive budou vybourany prvky upnuti zpevnénych ploch uréené
k demolici. Sou¢asné budou vyménény obruby podél chodniki a oprava vodicich prvka.

Néasledné bude odfrézovano 12 c¢m krytu a probéhne pfipadna vyména konstrukénich vrstev a pokladka
novych vrstev. Poté budou vybudovany nové ochranné ostriivky. Budou odstranény stavajici vrstvy chodnik
abudou nahrazeny pfislusnymi materialy. Na zavér bude osazeno svislé dopravni znaCeni a provedeno
vodorovné dopravni znaceni.

Prace budou rozdéleny do Ctyf etap.

Nové navrZené plochy je nutné Fadné napojit na stavajici konstrukce.

Stavba bude probihat na pozemcich komunikace, na pozemcich mésta Kralupy nad Vitavou a na
pozemcich v soukromém vlastnictvi spole€nosti HECKL s.r.0., EU POLYMER LTD. a na pozemku st. 103/4 ve
spole¢ném vlastnictvi Ing. Oldfich Berka a Ing. arch. KvétuSe Berkova. Béhem stavby dojde k do¢asnému
uzavfeni silnice 11/10148 v ulici V RiZovém Udoli a v ulici Pfemyslova. Bude uzavieno pfiblizné 150 m silnice
11/10148 a jeji objizdna trasa mUZe byt vedena po silnicich 11/240 a 11/101.

Po celou dobu vystavby musi byt zajistén prijezd stavbou pro jednotky IZS do mistnich komunikaci (V
Rokli, V Hlinisti, Na Husarce, Pod Skalkou a U Studanky), které se napojuji na Lidoveé namésti. Po celou dobu
vystavby bude umoznén prijezd z ulice Pfemyslova na Lidové namésti. Trasa prdjezdu je patrna z Obr. 18.

Tabulka 1:
Navrh organizace stavebnich praci a dopravnich opatfeni v |. etapé
Eracevr PRACE i OPATRENI DELKAVM
krok TRVANI OMEZENI | OBJIZDKA
Ulice V RiZovém tdoli a Pfemyslova (€ast ulice na silnici 111/10148) bude po dobu
vystavby uzaviena. Cast ulice Premyslova (od kiizovatky s ulici Cechova) bude po
celou dobu vystavby propojena s Lidovym naméstim a s ulicemi dale na sever
Vybudovéni délicich ostravkl v zapadni éasti (ulice V Rokli, U Studanky, atd.). Propojeni téchto ulic bude vedeno karidorem
fesené krizovatky, véetné kompletace .. . |Sitky 6 m podél stavajicich chodniki na vychodni strané kfizovatky, kde bude
& B et 6 tydni L SR s 5 S N 150 m 2000 m
stfedového ostrova okruzni kfizovatky a umoznéno podélné parkovani v mistech pred stavajicimi budovami. Tento koridor
prejezdného pasu. bude fizen celodenné pomoci S5Z v dvoufazovem cyklu. Po celou dobu vystavby
musi byt umoznén prijezd koridorem Sifky minimalné 3 m. Objizdna trasa
docasné prerusené silnice 111/10148 bude vedena po silnicich 11/240 a 11/101.
Napojeni na ulici Pfemyslova bude moiné v kiizovatce s ulici Na Polacku.
% Pokladka podkladni vrstvy. 1 tyden 150m 2000 m
Odhad celkové doby 7 tydnu
Tabulka 2:
Navrh organizace stavebnich praci a dopravnich opatfeni v . etapé
v PRACE i OPATRENI DEL KRR
krok TRVANI OMEZENI | OBJIZDKA
Ulice V Rzovém Udoli a Premyslova (€ast ulice na silnici 111/10148) bude po dobu
vystavby uzaviena. Cast ulice Premyslova (od kfizovatky s ulici Cechova) bude po
celou dobu vystavby propojena s Lidovym naméstim a s ulicemi dale na sever
(ulice V Rakli, U Studanky, atd.). Propojeni téchto ulic bude vedeno po
bei_'“_ju'vjni dié_l'\'\:ich ostrﬁvkt? \-IE j.qi'chodm’ & tydnd p?fik\adn[ch vrstvach nove i?unstrukce vlozuvkv z‘\. E:tapy’\t' zapadn_l casti ~ B 2000 m
casti fresené kfizovatky a v ulici Pfemyslova. kfizovatky. Po celou dobu vystavby musi byt umoznén prijezd koridorem Sirky
minimalné 3 m. Prijezd bude po celou dobu vystavby celodenné fizen pomoci 552
v dvoufazovém cyklu. Objizdna trasa docasné preruiené silnice 111/10148 bude
vedena po silnicich 11/240 a 11/101. Napojeni na ulici Pfemyslova bude mozné v
kfizovatce s ulici Na Polacku.
H % Pokladka podkladni vrstuy. 1 tyden 150m 2000 m
Odhad celkové doby 7 tydnu
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Tabulka 3:
Navrh organizace stavebnich praci a dopravnich opatreni v lll. etapé
Pi i " DOBA T DELKAV M
ek PRACE o OPATRENI i
krok TRVANI OMEZENI | OBJIZDKA
Pokladka obrusné a lozné vrstvy a provedeni Pokladka bude provedena v celém projektu po jednotlivych Gsecich dle potreby
vodorovného dopravniho znaceni v celém 1tyden |organizace provozu. Dodavatel stavby zajisti docasné fizeni dopravy pracovniky 150 m 2000 m
projektu. stavby.
Odhad celkové doby 1 tyden
Tabulka 4:
Ndvrh organizace stavebnich praci a dopravnich opatieni v IV. etapé
P i " DOBA e DELKAV M
o PRACE 25 OPATRENI s
krok TRVANI OMEZENI | OBJIZDKA
. KTU, sazeni zelené, ohumusavani a osazeni
1. § . i 2 tydny = =
= svislého dopravniho znaceni.
Odhad celkové doby 2 tydny

Tabulka 5:
ORIENTACNi HARMONOGRAM VYSTAVBY, SCHEMA STAVEBNIHO POSTUPU - POV
Ozn.etapy IPopis etapy mésic
tyden
| Zapadni cast fesené oblasti, véetné zausténi
) ulice V RGZovém udoli 7
" Vychodni ¢ast fesené oblasti, vEetné zausténi 2
ulice Pfemyslova
" Pokladka obrusné s loiné vrstvy v celé lokalité, 1
vodorovné DZ
. KTU, vysadba zelené, ohumusovani, osazeni 5
s5DZ
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Obr. 1: Prostorové rozloZeni I. a Il. etapy a vedeni koridord.
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8.1.10Bilance zemnich praci

8.1.11

8.1.12

8.1.13

Sejmuti ornice — 37 m?

Ohumusovéni — 164 m?

Vykop — 593 m3

Zasyp —203 m3

UloZeni pfebytku zeminy zajisti zhotovitel stavby (pfip. po domluvé jiny subjekt).

Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Celkovy vliv stavby na okoli bude vzhledem k jejimu rozsahu minimalni.
Pred zahajenim jakykoliv zemnich praci je nutné dle pokynu a zakresu vytyéit veskeré inzenyrské
sité, které se v dotéené oblasti nachazeji.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Bez naroka.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pri stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musi
byt pfedem vytyéena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace,
bez pouziti mechanismi a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pii pouziti
mechanismU ve vysce vy$§i 3 m.

Je nutno zajistit bezpeénost pracovniku pfi soubéZném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
sezndmeni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhladku o silniénim provozu. Lokalita vystavby bude zajisténa
provizornimi dopravné inzenyrskymi opatfenimi zpracovanymi pfed zahajenim stavby.

8.1.14Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

8.1.15

Stavebni misto okruzni kfizovatky bude FfeSeno zUZenim komunikace do I. koridoru prijezdu,
kdy se vybuduje prvni polovina OK. Nasledné se komunikace zUzi do druhého koridoru prijezdu,
do jiz vybudované ¢asti OK, dle schématu B/3 a bude vymezeno umisténim smérovacich desek.

Pfed stavenistém bude ve vzdalenosti 50 — 70 m umisténo svislé dopravni znac¢eni A15 — Prace na
silnici a ve vzdalenosti 30 - 50 m B21 a - Zakaz predjizdéni, pfed z(Zenim komunikace bude umisténo
znaCeni A6b - Zuzena vozovka (z jedné strany). Toto znaCeni bude umisténo obousmérné. Provoz bude
fizen pracovniky stavby a po celou dobu vystavby bude umoznén prijezd pro slozky IZS.

VeSkeré svislé provizorni dopravni znaCeni bude osazeno v souladu se zakonem €. 365/2021 Sb. Zakon,
kterym se méni zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakon(
(zékon o silniénim provozu), ve znéni pozdéjSich pfedpisU, a zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdgjsich predpist, TP 66 MDS a MV (Zasady pro pfechodné dopravni znageni) a CSN 01 8020
(Dopravni znaceni na pozemnich komunikacich). Svislé provizorni dopravni znacky budou plechové v reflexni
Uprave.

e Vseobecné

V pribéhu praci bude stavbou umoznén prujezd vozidel IZS koridorem Sirokym min. 3 m.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo ke znecisténi komunikaci a v maximalni mozné mire
omezi hluénost a pradnost.

Celkova doba vystavby se pfedpoklada cca 16 — 17 tydn(. .
Dopravné-inZenyrska opatreni zavisi na projednani POV s dodavatelem stavby a Policii CR.

Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Upravou kfizovatky dojde k dodasnému omezeni provozu. Prijezd kfizovatkou bude umoznén pouze
koridorem prljezdu a pouze ve sméru Lidové namésti — ulice Pfemyslova smérem ke kfizovatce s ulici
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Gen. Klapalka. Z tohoto diivodu bude nutné dogasné provoz fidit za pomoci zaméstnancl dodavatele, pfipadné
dogasnych semaforu.

Ulice V Ruzovém adoli a Pfemyslova (na silnici 111/10148) budou po dobu vystavby slepé. Objizdna trasa
pro vozidla do 3,5 tuny je ve sméru od Velvar navrzena po silnicich 11/240 a 11/101 a dale ulici Gen. Klapalka
smérem do centra. V opaéném sméru bude objizdka znacena od konce ul. Pfemyslovy smérem doleva, do
ul. Cechovy, a déle opét vievo po silnici 11/101 na navaznou 11/240.

Objizdna trasa pro vozidla nad 3,5 tuny se zcela vyhyba méstu Kralupy nad Vitavou, nebot uzavirané
ulice V rizovém udoli a Premyslova tvofi jedinou trasu, kterou maji tato vozidla pro prijezd za béznych
okolnosti dopravnim znacenim povolenou. Respektuje pfedpokiadany smér prljezdu méstem ve sméru Kladno
— Veltrusy (Mélnik) a opacné. Ve sméru od Prahy trasa zacina na silnici 11/608 na OK u Logistického parku
Uzice, dopravni znageni informuje Fidiée o neprijezdnosti Kralup smérem na Kladno a zamezi tak vjizdéni do
mésta ulici U Dyharny. Déale je objizdka vedena po silnici 11/608 po obchvatu Veltrus a pres feku Vitavu. Na
MUK Podhofany bude doprava svedena na silnici [1/616 smérem na Uhy, déle pak po silnici 1/16 kolem Velvar a
pfes MUK u Velké Buginy na silnici 11240 a zpatky do Kralup. V opaéném sméru je vedeni shodné, smér
objizdky bude znacen na Veltrusy.

Dopravni omezeni si vynuti také Upravu trasy linky €. 620 autobusu VHD. Objizdna trasa je shodna
s trasou pro vozidla do 3,5 t z ul. Cechovy po silnici 1/161 a 11/240 a opa&né. V ramci zmény trasy nebudou
doCasné obsluhovany zastavky ,Kralupy nad Vitavou, Lidové nam.“ a ,Kralupy nad Vitavou, Rizové ddoli
v ul. V R0Zovém udoli, v dochézkovych ¢asech 5 a 7 minut. Zastavka ,Kralupy nad Vltavou, Na Hréazi* bude
doCasné pfesunuta na pfilehlou to¢nu. Toto vedeni trasy bylo vpribéhu projednéni PD pfedbézné
odsouhlaseno s provozovatelem linky (IDSK), pozadavkem je v€asné informovani o terminu stavby, prozatim
se predpoklada rok 2025.

Grafické znazornéni téchto navrzenych objizdnych tras tvofi Pfilohu €. 1 této TZ. Jednd se pouze o
névrh objizdné trasy a provedeni provizorniho svislého dopravniho znadeni. Pfesné urCeni trasy a umisténi
provizorniho znaceni se provede podle odsouhlaseného névrhu dodavatele stavby.

VeSkeré svislé provizorni dopravni znageni bude osazeno v souladu se zakonem €. 365/2021 Sb. Zakon,
kterym se méni zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon(
(zékon o silniénim provozu), ve znéni pozdéjSich pfedpisU, a zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdgjsich predpisti, TP 66 MDS a MV Zasady pro prechodné dopravni znateni a CSN 01 8020
Dopravni znageni na pozemnich komunikacich. Svislé provizorni dopravni znacky budou plechové v reflexni
Uprave.

Konkrétni feSeni ZOV zhotovitel stavby pfedlozi a projedna s pfislusSnymi dotéenymi organy
pfed zahajenim stavby.

8.1.16Predpokladany priabéh vystavby

Stavba bude zahajena nejdfive po nabyti pravni moci spoleéného povoleni stavby. Termin realizace
vystavby bude upfesnén dle finanéniho planu investora. Doba vystavby bude odvisla podle kapacitnich
moznosti dodavatele.

Pfi realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotCenych organu statni spravy, postupovat tak, aby nedoslo
k poskozeni inzenyrskych siti, a aby do$lo k co nejmenSimu naruSeni prav uZivateli pozemkl dotéenych
stavbou.

Nesmi dochazet kohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvla$té hlukem, prachem apod.
Déle nesmi dochédzet kohrozovani bezpecnosti provozu na pfilehlych komunikacich, k zneéidtovani
komunikaénich cest, ovzdudi a vod. Nesmi také dochédzet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Stavenisté bude zfizeno bud na pozemcich ve vlastnictvi investora, nebo na pozemcich za timto ucelem
pronajatych. Po dokonCeni stavebnich praci budou tyto pozemky uvedeny do plvodniho stavu.

Pribéh podzemnich siti je treba pred zapocetim zemnich praci nechat vytygit!

Termin realizace vystavby dopravnich ploch bude upfesnén dle investi¢niho planu investora.

Vlystavba bude rozdélena do Ctyf etap a muze probihat po diléich Usecich z divodu koordinace
s pfelozkami inZenyrskych siti, a z dlvodu zpfistupnéni sousedicich pozemk( a organizace dopravniho
provozu pfi vystavbé.

Z hlediska technologického jsou pro realizaci nejvhodnéjsi jarni a podzimni mésice roku s minimaini denni
teplotou nad 5 °C, bez intenzivniho slune¢niho svitu.

Minimalini doba vystavby, aby byly dodrZeny spravné technologické postupy, je cca 16 — 17 tydnd.
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CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

ODVODNENIi ZPEVNENYCH PLOCH

Na zakladé pracovniho jednani ze dne 21. zafi 2022 bylo navrzeno koncepCni feSeni odvodu destovych
vod, které budou vyuZity a v co nejvétSi mife zasakovany v ramci ,zelenych® ploch do travniku a vysadeb
(propustné povrchy zpomaluji odtok vody). Navrh je v souladu s hospodafenim s deStovou vodou (HDV)
a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zakladnim principem je vodu zadrzet a také odvést
v pozadovaném Case. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdusi a zmirnéni
mikroklimatu.

Podrobné feeni je popsano v SO 301 — Odvodnéni a SO 801 — Sadové Upravy.

ODVODNENIi ZEMNi PLANE

Zemni plan zpevnénych ploch bude provedena ve sklonu 3 %. K odvodnéni zemni plané v prostoru
novych parkovist, v rdmci SO 102, bude uZito trativodd DN160 v minimélnim podélném sklonu 0,5 %, které
budou napojeny do novych uli¢nich vpusti prioritné pfes odbocéku, respektive pomoci flexi rukavce. Ryha pro
trativod bude provedena min. hloubky 400 mm a v §ifi 300 mm. Trativod bude polozen na podsyp tl. 100 mm a
obsypan Stérkem f 8-16. Celé takto provedené Zebro bude zabaleno do separaéni netkané geotextilie (300
g/m?) s pfesahem min. 250 mm na zemni plar parkovisté.

V prostoru parkovisté v ulici Pfemyslova z vodopropustné dlazby bude, pro podporu vsaku, vybudovana
zasakovaci ryha ze Stérku f 16-32 velikosti 1,00 x 0,50 m. Ta bude zabalena do filtratni geotextilie 400 g/m?
s pfesahem min. 250 mm na zemni plan parkovisté.

Prostorem této ryhy bude veden trativod, ktery bude napojen do obrubnikové uli¢ni vpusti OV-9.

ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich Eislech uvedenych v zapati.

V Pardubicich 22. ledna 2025 Zpracovala: Dita Zemanova
Kontroloval: Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA

PRILOHY:
Pfiloha 1 — Grafické pfilohy POV
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11.1 PRILOHA 1: GRAFICKE PRILOHY POV
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. - lll. etapa - objizdna trasa nad 3,5 tuny

Velka Buéina
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