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A - PRUVODNI ZPRAVA
1  IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
e— Okruzni kfizovatka sil. 111/10148 ulic Pfemyslova
s Lidovym naméstim v Kralupech nad Vitavou
Misto stavby: Mésto Kralupy nad Vitavou Stfedocesky kraj
PristuSin stavebn difad Méstsky ufad Kralupy nad Vlitavou, Usek stavebniho Fadu, Palackého nameésti 1,
fisiusny staveni dra 278 01 Kralupy nad Vitavou
KU Mikovice u Kralup nad Vitavou [672742]
Pozemky stavby 544/11; 544/15 — vlastnik Stfedogesky kraj, spravce KSUS Sk
544/1; 557/2; 630/1 — vlastnik Mésto Kralupy nad Vltavou
INVESTOR STAVBY
Mésto MESTO KRALUPY NAD VLTAVOU
Sidlo Palackého namésti 1, 278 01 Kralupy nad Vitavou
Marta Ulmova
Kontaktni osoba Tel.: 315739 884; 778 717 784
e-mail: marta.uimova@mestokralupy.cz
ICDiC IC: 00236977 DIC: CZ236977
Bankovni spojent 624171/0100 Komeréni banka, a.s., pobocka Kralupy nad Vitavou
Krajska sprava a udrzba silnic Stfredoceského
Organizace kraje, pP.O.
Sidlo Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Ing. Jan Fidler — ndméstek pro oblast investic
Kontaktni osoba Tel.: 725 973 551
e-mail: jan.fidler@ksus.cz
IC/DIC IC: 00066001 DIC: CZ00066001
Bankovni spojeni 7730161/0100 Komeréni banka, a.s.
1.2  IDENTIFIKACNi UDAJE PROJEKTU
Stupefi dokumentace UPRAVA PD PRO PROVADENI STAVBY (tprava PDPS)
OBJEDNATEL DOKUMENTACE
Mésto MESTO KRALUPY NAD VLTAVOU
Sidlo Palackého namésti 1, 278 01 Kralupy nad Vitavou
Marta Ulmova
Kontaktni osoba Tel.: 315739 884; 778 717 784
e-mail: marta.ulmova@mestokralupy.cz
IcDiC IC: 00236977 DIC: CZ236977
Bankovni spojent 624171/0100 Komeréni banka, a.s., pobocka Kralupy nad Vitavou
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ZHOTOVITEL DOKUMENTACE DOPRAVY

Firma Ing. Petr Novotny, Ph.D.

Sidlo kancelafe, web Hlava&ova 179, 530 02 Pardubice, www.ateliermok.eu

Zocpovedng projeant Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA, petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187
Autorizovan v oborech Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi (CKAIT €. 0700876)

Dokumentaci vypracovala Dita Zemanova, dita.zemanova@ateliermok.eu, tel.: 464 646 342

Fakturacni adresa nabf. Zavodu miru 2739, 530 02 Pardubice

ICDIC IC: 15014886 DIC: CZ6408200304

Bankovni spojeni MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, €. u¢tu: 9778136-524/0600

Projektant prohlasuje, Ze prace na projektové dokumentaci byly zahajeny v mésici ¢erven roku 2024.

2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Tato Uprava je Clenéna na objekty:
SO 101 - Silnice 111/10148, v€etné OK — investor StfedoCesky kraj

S0 102 - Chodniky a pfidruzené dopravni plochy — investor Mésto Kralupy nad Vltavou
SO 301 - Odvodnéni

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pii provadéni stavebnich praci je tfeba dbat bezpeénosti prace a respektovat tyto normy:

- CSN 73 6716 Zkousky vodotésnosti kanalizace

- CSN 73 3050 Zemni prace. V8eobecné ustanoveni.

- CSN 33 2000-4-41 Ochranna opatieni pro zajisténi bezpednosti-Ochrana pred Grazem el. proudem

- CSN 34 1390 Predpisy pro ochranu pied bleskem

- ON 72 1005 Mira zhutnéni zemin v télese komunikace

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni tech. vybaveni

- CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pFipojek a jejich zkouseni

- CSN 75 6909 Kanalizace. Pfejimani, zkouseni a provoz

- CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

-EN 752-x Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pFipojek (CSN 75 6101 Stokové sité a
kan. pfipojky)

- CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb — vykresy kanalizace

- CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

- TNV 75 9011 Hospodareni se srazkovymi vodami

Z&kon €. 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni z&kon)

Z&kon €. 254/2001 Sb., zakon o vodach a 0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

Predpis €. 274/2001 Sb., zdkon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich).

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiS§téni bezpe¢nosti prace a tech. zafizeni ve
znéni vyhlasky €. 207/1991 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 192/2005 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 601/2006
Sb.

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

NV 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
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NV 591/2006 Sb., o bliz8ich minimdlnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Vyhl. €. 268/2009 Sb., v platném znéni, o obecnych technickych pozadavcich na stavby
Vyhl. €. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhl. €. 501/2006 Sb., v platném znéni, o obecnych pozadavcich
na vyuzivani tzemi

Upozornéni pro zhotovitele stavby:

- vytyCeni vSech podzemnich inzenyrskych siti - sondy na sitich, sondy v mistech napojeni na stavajici
kanalizaci. Dojde k ovéfeni skuteéného stavu, porovnani hodnot s dokumentaci.

- v8eobecné plati, Ze pfi vystavbé budou dodrzeny technické predpisy a pokyny jednotlivych vyrobcd
dodavanych materidld - potrubi, vsakovacich / reten€nich objektd, Sachet, zlabu, vpusti...
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B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

POPIS UZEMI STAVBY
CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNiHO POZEMKU, DOSAVADNI VYUZITi

Predmétem projektu je zména stavajici Ctyframenné prisecné, velmi rozlehlé, kfizovatky s nejasnymi
plochami na kfizovatku okruzni o priméru 23,50 m.

Navrhované feSeni vychazi ze stavajiciho uspofadani a z pozadavk( na efektivni zpsob vyuziti lokality
v budoucnu. Lokalita by méla umoznit obsluhu nemovitosti na Lidovém namésti a navazujicich ulic U Studanky,
Na Husarce, V Hlinisti, V Rokli a Pod Skalkou z hlediska dopravni obsluhy pro mistni obyvatele. Dale by mélo
byt zajiSténo efektivni vyuziti pfilehlé zelené pro pohyb chodcu.

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno pomoci nevhodné umisténych uli€nich vpusti napojenych do
jednotné kanalizace mésta, pfipadné do uliénich vpusti na odlehovaci stoce, které supluje pfimo revizni
kanalizaCni Sachta osazena vtokovou mifizi. Dale je odvodnéni feSeno pfimo zasakovanim v pfilehlé zeleni.
Vody z okapovych svodl od ¢.p 260 a 378 jsou vyvedeny pies povrchové Zlabky v chodniku do prostoru
vozovky, kde jsou likvidovany pfes uliéni vpusti odvodnéni komunikaci.

V/Sechny stavajici ulice jsou osvétleny vefejnym osvétienim.

UDAIJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Posledni zména tzemniho planu mésta Kralupy nad Vltavou nabyla ucinnosti dne 21. 05. 2020.

Zajmova lokalita spada do ploch bydleni individualniho (BI) a ploch vefejného prostranstvi (PV), ploch
dopravni infrastruktury (OD) a do ploch smiSenych, komerénich (SK). V izemnim planu je plocha kfizovatky
oznacena jako plocha pfestavby (P05).

Navrhovana stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem.

Na danou akci bylo dne 27. 04. 2023 vydano Spolecné rozhodnuti o umisténi stavby (€.j. MUKV
23965/2023 VYST).

Dne 4.6.2025 vydaly Vodamy Kladno - Mélnik dodatek ke svému pfedchozimu vyjadieni ;.
PV02500920/KOL, ze dne 3.3.2025 na akci "Okruzni kiizovatka silnic 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym
naméstim v Kralupech nad Vltavou, v némz uvadsji, Ze s ohledem na platnou legislativu nelze souhlasit s
napojovanim novych ulicnich vpusti (nad stavajici pocet) do potrubi z odleh¢ovaci komory. Odvodnéni
komunikace musi byt feSeno jinym zptsobem. P¥i zpracovani vyjadreni ¢.j. PV02500920/KOL ze dne
3.3.2025 doslo z nasi strany k opomenuti tykajici se zausténi novych uli¢nich vpusti do vyustniho
potrubi z odleh¢ovaci komory. Z tohoto divodu je zpracovana tato Uprava plvodniho, jiz odevzdaného
PDPS.

GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VEETNE ZDROJU
NEROSTU A PODZEMNICH VOD

Z regionalné geologického hlediska se zajmové Gzemi nachazi na rozhrani jihozapadniho okraje Ceské
kfidové tabule a severovychodni ¢asti Barrandienu. V nadloZi proterozoickych hornin Barrandienu se nachazeji
karbonské sedimenty mladsSiho paleozoika, na nichz jsou misty zachovany sedimenty svrchni kfidy. V nadlozi
paleozoickych a kfidovych hornin se nachézeji sedimenty kvartérniho pokryvu dosahujici omezenych mocnosti.
Podrobnéji popsano ve zpracovaném hydrogeologickém posouzeni vsaku.

Z geomorfologického hlediska patfi zajmové Uzemi do okrsku Luzecka kotlina, ktery je severozapadni
¢asti podcelku Mélnicka kotlina, celek Stfedolabska tabule, oblast Stfedoceské tabule (zdroj: Narodni geoportal
INSPIRE). LuZecka kotlina ma charakter erozné denudacni snizeniny v $irSi oblasti soutoku Vitavy a Labe
(Balatka 1987).

Zajmové Uzemi (vychodni Cast pozemku p.C. 544/1 v prostoru Lidového namésti) se nachazi v tdoli
Zakolanského potoka (a jeho levobiezniho pfitoku Knovizského potoka), které probiha v generelnim sméru od

zajmového Uzemi nachazi v nadmorské vySce cca 179 m n.m. Ve vzdalenosti cca 1,0 km m severovychodnim
smérem od zajmového Uzemi se nachazi morfologicka kfidova vyvySenina Hostibejk s nadmorskou vyskou
terénu okolo 220 m n.m. V oblasti zapadni ¢asti vlastniho pfedmétného pozemku je terén rovinaty, popf. se
mirné svazuje v generelnim sméru k jihu - do udoli Z&kolanského (Knovizského) potoka. Nadmorska vyska
v oblasti pfedmétného pozemku zajmového uzemi kolisa okolo 185 m n.m.

Z hlediska hydrogeologického rajénovani je zajmové Uzemi soucasti hydrogeologického rajonu zakladni
vrstvy €. 5140 - Kladenskéa panev.

rajonu zakladni vrstvy €. 5140 - Kladenska panev.
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Obéh podzemni vody v proterozoickych horninach nachazejicich se v podioZi permokarbonskych a
kfidovych sedimentd je jen velmi omezeny, proterozoické horniny jsou pro podzemni vodu v nezvétralém stavu
prakticky nepropustné.

Vizhledem ke geomorfologickym a geologickym pomérim se v oblasti zajmového Uzemi vytvafi zvoden
vazana na piskovce, pfip. slepence karbonského stafi, které pini funkci vrstvovych prilinovo-puklinovych
kolektord oddélenych jilovci, pInicimi funkci izolatord. Jedna se o nepravidelné stfidani vétsiho poCtu izolatord
(jilovce, aleuropelity) a vrstvovych pralinovo-puklinovych kolektord (piskovcd, arkdzovych piskovcd a arkén).
Primérna transmisivita tohoto kolektoru v okoli zajmového uzemi dosahuje hodnot vrozmezi 5,4.10-5 az
1,2.10-3 m.s-1 (Mentlik, Burda 1988). Na uvedeny kolektor je vazana zvoden s pfevazné volnou az mirné
napjatou hladinou podzemni vody. K odvodnéni kolektoru dochézi v misté erozni béze, kterou v zajmovém
Uzemi pfedstavuje udoli Zakolanského (Knovizského) potoka, popf. feky Vltavy.

Sedimenty svrchni kfidy jsou charakterizovany jako prilinovo-puklinovy kolektor pfevazné kfemennych,
vapnitych a glaukonitickych piskovcu perucko-korycanského souvrstvi cenomanu a puklinovy kolektor (vapnité
vody muze dochazet zejména v oblasti vyznamnéjSich tektonickych poruch, pfipadné jejich kfizeni. K dotaci
podzemni vody do horninového prostiedi dochazi pfimou infiltraci srazek pres kvartérni pokryv. Infiltrace vody
je ztizena ploSnou promeénlivosti hornin a snizenim propustnosti kolektort s hloubkou ulozeni.

Geomorfologické poméry a mocnost a charakter kvartérniho pokryvu s nizkou propustnosti nevytvareji
pfiznivé pfedpoklady pro vznik souvislého trvale zvodnélého systému vazaného na kvartérni pokryv. Souvislejsi
zvodnéni je tak vazano prakticky jen na fluviaini sedimenty v blizkosti Knovizkého, resp. Zakolanského potoka,
které plni funkci prilinové propustného kolektoru. Na uvedeny kolektor je vazana mélka zvoderi s volnou
hladinou podzemni vody.

Hladina podzemni vody se pfedpoklada v hl. 6,25 m pod Urovni terénu (hladina ve studni ve vzdalenosti
cca 27 m od lokality.

Pro vypocty parametr(i vsakovacich objektl je pouZzita hodnota koeficientu vsaku horninového prostfedi
zjisténa ze vsakovaci zkousky provedeného prizkumu k, =5,6.10% m.s*', kterd charakterizuje propustnost
horninového prostfedi v drovni pfedpokladaného dna vsakovaciho objektu (pisek s mnoZstvim Ulomki a
valound do 3 cm), tj. v hloubce cca 1,2 - 1,6 m pod drovni souCasného terénu. Propustnost horninového
prostfedi je omezené vhodna pro pfimé vsakovani zachycenych srazkovych vod.

1.4  VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI
V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum, potvrzujici, po stavebni strance,
moznost stavbu provést.
Na pfedmétnou stavbu byl proveden prizkum konstrukce a podlozi vozovky, véetné stanoveni PAU.
Dale byl proveden prizkum hydrologického posouzeni vsaku.
1.4.1 Priizkum konstrukce vozovky, Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki kfizovatka
Silnice 111/10148 ul. Pfemyslova s Lidovym naméstim, Kralupy nad Vitavou
Z provedeného prizkumu, naméfenych hodnot provedenych zkouSek a zjisténych charakteristik
z odebranych vzorkd konstrukce vozovky Ize ucinit nasledujici zavéry:
e Konstrukce vozovky
Dle provedenych sond V1, V3, V4 se predpoklada, ze historicky byly ulice Pfemyslova a prostor
Lidového namésti vydlazdény zulovymi kostkami tl. 110 a 80 mm, na které byly vramci
naslednych oprav nanasené asfaltové vrstvy celkové t.110 — 135 mm. DlaZba byla ukladana do
smési Stérku f (0-63; 0-32) a stérkopisku. V ulici Pfemyslova byla tato konstrukéni vrstva
zahlinéna.
Ulice V RGZovém Udoli byla provedena pozdgji, v navaznosti na vystavbu zdejSich primyslovych
areald. V napojeni na Lidové ndmésti byla provedena sonda V2, kterou byly zastizeny podkladni
vrstvy z cementobetonu celkové tl. 305 mm, ulozené na konstrukéni vrstvé ze smési Stérku f (0-
32) a stérkopisku tl. 90 mm. Obrusna asfaltova vrstva je 55 mm.
e Polycyklické aromatické uhlovodiky
Vzorek - V1 vrstva V1-1 (ACO 11)  tfida ZAS-T1
vrstva V1-2 (ACL 16) tfida ZAS-T1
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1.6

1.7
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1.8.1

Kralupy nad Vitavou — Lidové namésti, hydrogeologické posouzeni vsaku

Pro vypocty parametrl vsakovacich objektl bude pouzita hodnota koeficientu vsaku horninového
prostredi zjisténa ze vsakovaci zkouSky provedeného prizkumu k,=5,6.10¢ m.s', ktera charakterizuje
propustnost horninového prostfedi v Urovni pfedpokladaného dna vsakovaciho objektu (pisek s mnozstvim
Ulomka a valount do 3 cm), tj. v hloubce cca 1,2 - 1,6 m pod Urovni sou¢asného terénu.

Zaméfeni bylo provedeno firmou GEO 2010, Dr. Martinka 1509/5, 700 30 Ostrava — Hrablvka, 04/2019 a
nasledné doméreni firmou MAPLE, Ohrazenicka 281, 530 09 Pardubice.

OCHRANA UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba nezasahuje do pozemku s jinou ochranou. Vystavbou neni dotéena Zadna kulturni pamatka.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Redené izemi svou polohou nespada do aktivni zény zaplavového tizemi, ani do rozsahu zaplavového
Uzemi stanoveného pro Q100.
Pozemky stavby nelezi v prostoru zadnych loZisek, proto nebudou ovlivnény dulni ani téZebni innosti.

VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY

Upravy pivodniho Fe$eni odvodni nové projektovanych zpevnénych ploch nema zadny vyznamny viiv na
okolni stavby a pozemky. Pouze bude stavbou nové zasaZena stavajici koncova $achta jednotné kanalizace
vedouci ulici V RGZovém Udoli, dale pres areal firmy Heckl s.r.o. do ulice Pfemyslova, kde bude opét nové
dottena, a nasledné do ulice Cechova. Do této kanalizace budou nové svedeny vody z uliénich vpusti, které
byly plvodné uvazovany s napojenim do odleh&ovaci stoky. Zasazena napojenim jedné uli¢ni vpusti bude nové
i jednotna kanalizace vedouci ulici Pfemyslova.

Stavba nevyvolava Zadné poZzadavky na ochranu okoli.

Celkové odtokové poméry v feSené lokalité budou zlepSeny. Voda z nové feSenych zpevnénych ploch
bude odvedena uliénimi a obrubnikovymi vpustmi, respektive liniovymi zlaby do stavajici kanalizace, pfipadné
bude likvidovana v piilehlé zeleni. Diléi zména feSeni zplsobu odvodnéni, zpracovana v ramci této PD, nema
vliv na mnoZstvi odvadénych vod z pavodni PD.

Viystavbou OK dojde ke snizeni mnozstvi zpevnénych ploch v prospéch novych ploch zeleng, tim
k mirnému snizeni odtokovych poméri. V projektové dokumentaci PDPS je navrzeno 443 m? zelené na Ukor
stavajicich zpevnénych ploch. Na plochach nové zelené bude voda samovolné zasakovat.

Na zakladé pracovniho jednani ze dne 21. zafi 2022 bylo navrzeno koncepCni feSeni odvodu destovych
vod, které budou vyuZity a v co nejvétSi mife zasakovany v ramci ,zelenych® ploch do travniku a vysadeb
(propustné povrchy zpomaluji odtok vody). Navrh je v souladu s hospodafenim s deStovou vodou (HDV)
a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zakladnim principem je vodu zadrzet a také odvést
v pozadovaném Case. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdusi a zmirnéni
mikroklimatu.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN
Bouraci prace

V ramci této FeSené Upravy se predpokladaji bouraci prace v ramci komunikaci a chodnik( — odstranéni
krytd, v€etné jejich podkladnich vrstev a jejich upnuti, odstranéni konstruk&nich vrstev komunikaci a chodniki
v potfebné mocnosti.

V ramci bouracich praci budou zruSeny stavajici vpusti v feSené lokalité.

1) RuSené uliéni vpusti oznagené Cislem (1) budou komplet zruSeny a jejich pfipojky budou zaslepeny

,hubenym betonem* a to i nové u pfipojky od stavajici uliéni vpusti ruSené na konci Useku ulice
V Ruzovém Udoli, protoze nova pfipojka od OV-3 bude provedena nova s napojenim na nové
navrhované prodlouzeni kanalizace v této ulici.

2) U ruSenych uliénich vpusti oznacenych Cislem (2), se budou rusit pouze povrchové znaky — mfiz,
véetné prstenc a budou nahrazeny litinovym Sachtovym poklopem pro zatizeni D 400. V tomto
pfipadé se jedna o Sachty opatfené vtokovou mfiZi na odlehovaci stoce. Tyto objekty budou feSeny
vramci souvisejici akce Rekonstukce odlehCovaci stoky, ktera je investici VKM a.s. a neni
pfedmétem této PD. VySkové Upravy zachovanych povrchovych znak( na novou niveletu komunikace
budou feSeny v koordinaci.
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1.8.2 Kaceni zelené a jeji pfipadna nahrada
V ramci této Upravy PD se neuvaZuje s kacenim stavajici zelené.

1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA
Stavba nezasahuje do pozemku vedenych jako soucast zemédélského pldniho fondu.
Stavba nezasahuje do lesnich pozemku, ani se nenachazi ve vzdalenosti do 50 m od lesniho pozemku.
Stavba nezasahuje do pozemku s jinou ochranou.

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY
1.10.1Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu je bez naroku.

1.10.2Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

V projektu jsou realizovany standardni prvky pro nevidomé a slabozraké ob¢any.

Navrzené feSeni respektuje PoZadavky na vystavbu stanovené zvia$tnim predpisem fj. ,vyhlaskou €.
146/2024 Sb., CSN 734001 - Pristupnost a bezbariérové uzivani a CSN 736110 (zména Z1/2010) -
Projektovani mistnich komunikaci.

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Pfed zahajenim stavby budou provedeny sondy, vedouci ke zjisténi kryti stavajicich podzemnich siti
a nasledné budou uréeny pfipadné zpusoby ochrany téchto vedeni, resp. pfelozka dle doporuceni spravcd siti.
Tato Uprava se technicky tyka pouze objektu SO 301 — Odvodnéni, ktery je soucasti akce: ,Okruzni
kfiZzovatka sil. 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym nédméstim v Kralupech nad Vitavou®, ale vliv méa i na objekty
SO 101 a SO 102, v ramci kterych bude feSena obnova povrchi po prekopech.
Tato akce je ¢lenéna na objekty
SO 101 - Silnice 11/10148, v¢etné OK — investor StfedoCesky kraj
SO 102 — Chodniky a pfidruzené dopravni plochy — investor Mésto Kralupy nad Vitavou
SO 301 — Odvodnéni
S0 401 - Vefejné osvétleni
SO 801 — Sadové Upravy
—Soucasti objektu SO 801 — Sadové Upravy a objektu SO 301 — Odvodnéni jsou i Upravy v rdmci MZI. Tyto
Upravy pro hospodafeni s deStovou vodou jsou zaélenény do ploch zelené v prostoru stfedu okruzni
kfizovatky a v pravém naroznim oblouku bypasu kfizeni ulice V Rokli (Lidové namésti) s ulici V RGZzovém
udoli.
1.11.1Sdélovaci vedeni CETIN

Ve zpevnénych pojizdénych plochach a parkovacich stanich bude podzemni vedeni siti elektronickych
komunikaci (PVSEK) ulozeno do délenych chrani¢ek @ 110 mm se zamkem a hrdlem s pfipadnym
zahloubenim a obetonovanim. Chranitky budou feSeny s pfesahem min. 0,50 m. V soub&hu s novymi
chrani¢kami budou polozeny chranicky rezervni PE 110 mm, ukoncené vicky proti vnikani neCistot.

1.11.2Kanalizace (VKM — Vodarny Kladno-Mélnik, a.s.)

V misté stavby okruzni kfizovatky a komunikace Pfemyslova bude stavbou dotéena odlehovaci stoka BT
DN 700 mm, kde je, dle kamerovych zaznamu od provozovatele kanalizace, nutné provést obnovu/sanaci této
stoky, vCetné reviznich Sachet. Vzhledem k dalSim prasklindm, neodbornym napojenim a degradaci potrubi
bude toto potrubi v celé trase v délce 218 m, aZ po vyusténi do Knovizského potoka, zrekonstruovano na
naklady provozovatele. Obnova/sanace potrubi bude provedena v koordinaci s touto stavbou.

Jiné souvisejici investice nejsou znamy.

1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE STAVBY UMISTUIE
A PROVADI

Stavba se celym svym rozsahem nachéazi na katastralnim uzemi Mikovice u Kralup nad Vitavou (672742).

Kompletni seznam pozemku stavby jsou uveden v pfiloze ,C.2.1 — Katastralni situacni vykres“ a ,C.2.2 —
Vypis parcel stavby“ v plvodnim projektu PDPS.

Touto feSenou Upravou odvodu destovych vod jsou dotéeny pouze pozemky v KU Mikovice u Kralup nad
Vitavou [672742]:
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544/11; 544/15 — vlastnik Stfedogesky kraj, spravce KSUS Sk
544/1; 557/2; 630/1 - vlastnik Mésto Kralupy nad Vltavou

GPS souradnice pfedmétné lokality jsou: 50.2371986 N, 14.2916850 E.

1.13 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE

NEBO BEZPECNOSTNi PASMO

Stavba se celym svym rozsahem nachéazi na katastralnim uzemi Mikovice u Kralup nad Vitavou (672742).
Ochranna pasma, kromé inzenyrskych siti popsanych ve vyjadfenich, se zde nevyskytuiji.
Bézna ochranna pasma inzenyrskych siti, ktera jsou definovana:

= 274/2001 Sb. (hlava VI, § 23) — Z&kon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich),

= 458/2000 Sb. (§ 68) — Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon),

= 670/2004 Sb. — Zakon, kterym se méni zakon ¢&. 458/200 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpis(.

Pro silnice II. nebo lll. tfidy nebo mistni komunikaci Il. tfidy ochranné pasmo stanoveno ve vzdalenosti
15 metrd od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI

2
2.1

Bez poZadavku.

CELKOVY POPIS STAVBY
CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

2.1.1 Popis stavby

Vdané lokalité je prioritné feSena zména stévajici Ctyframenné prusecné, velmi rozlehlé, kfizovatky
s nejasnymi plochami na kfizovatku okruzni o primeéru 23,50 m.

Navrh vychazi ze stavajiciho usporadani a z pozadavk( na efektivni zplsob vyuZiti lokality v budoucnu.
Lokalita by méla umoznit obsluhu nemovitosti na Lidovém namésti a navazuijicich ulic U Studanky, Na Husarce,
V Hlinisti, V Rokli a Pod Skalkou z hlediska dopravni obsluhy pro mistni obyvatele. Dale by mélo byt zajisténo
efektivni vyuziti pfilehlé zelené pro pohyb chodcl.

Dne 4.6.2025 vydaly Vodamy Kladno - Mélnik dodatek ke svému pfedchozimu vyjadfeni §j.
PV02500920/KOL, ze dne 3.3.2025 na akci "Okruzni kfizovatka silnic 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym
nadméstim v Kralupech nad Vltavou, v némz uvadsji, Ze s ohledem na platnou legislativu nelze souhlasit s
napojovanim novych ulicnich vpusti (nad stavajici pocet) do potrubi z odleh¢ovaci komory. Odvodnéni
komunikace musi byt feseno jinym zptsobem. Pfi zpracovani vyjadreni ¢.j. PV02500920/KOL ze dne
3.3.2025 doslo z nasi strany k opomenuti tykajici se zausténi novych uli¢nich vpusti do vyustniho
potrubi z odleh¢ovaci komory. Z tohoto divodu je zpracovana tato Uprava plvodniho, jiz odevzdaného
PDPS.

Na zékladé tohoto vyjadfeni doslo k nasledujicim zménam:

Pfedmétem dpravy PD je, vramci dil¢iho objektu SO 301 — Odvodnéni, zména feSeni odvodnéni
zpevnénych povrch( a likvidace destovych vod / hospodareni s témito vodami, pivodné zamyslené s odvodem
do stavajici odlehtovaci stoky ZB DN 700, vedouci ze stavajici odlehdovaci komory Fesené v prostoru Lidového
namésti pfes mistni komunikaci ulice Pfemyslova s vydsténim do Knovizského potoka.

Jedna se 0 zménu napojeni bezpec€nostniho pfepadu ze vsakovaciho zafizeni RR3 umisténého v narozi
kfizovatky ulic V Rokli a V Rizovém Udoli. Do tohoto zafizeni jsou svedeny uliéni vpusti OV-1 a OV-2. Pivodné
byl pfepad navrzen jako pravostranny s napojenim do odleh¢ovaci stoky. Nové bude feSen jako levostranny
s napojenim do koncové Sachty stavajici jednotné kanalizace v ulici V Rizovém udoli, kterd bude
zrekonstruovana. V ramci toho bude nové feSeno piepojeni pfipojky od vpusti OV-3 a i od stavajici vpusti, ktera
se nachazi pobliz dotené koncové Sachty. Navrhované Upravy si vyZadaji i nové feSeni napojeni stavajicich
domovnich kanalizaCnich pfipojek od €.p. 118 a 76, které jsou v souCasné dobé& napojeny do koncové Sachty.

Déle se zména tyka zmény v napojeni uliéni vpusti OV-7, ktera bude nové napojena do stavajici jednotné
kanalizace vedouci na protilehlé strané mistni komunikace ulice Pfemyslova, namisto do odlehovaci stoky.
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2.1.2

2.13

V ulici Pfemyslova bude nové feSen i odvod deStovych vod z uliénich vpusti UV-11 a UV-12, které budou
nové napojeny spole¢nou pfipojkou na stavajici jednotnou kanalizaci vedouci z areélu firmy Heckl s.r.o. dale do
ulice Cechova.

V§echny upravované zpevnéné plochy budou, vramci objekti SO 101 a SO 102, plynule vySkové
napojeny na stavajici plochy. Délka Upravy zpevnénych ploch po nové navrhovanych piekopech pro kanalizaci
v ramci této PD se rozSifi v ulici Pfemyslova o 28,30 m a v ulici V RuZovém udoli 0 15,15 m. U vozovky bude
v celé Sifi tohoto zasahu sjednocen kryt vyménou vrchni obrusné vrstvy vil. 40 mm. Z divodu nutnosti
pfepojeni stavajicich kanalizaénich pfipojek od RD ¢&.p. 118 a 76 bude obnovena i Cast stavajiciho asfaltového
chodniku, véetné pfilehlych prvkd upnuti v ulici V RGZovém ddoli.

Zavéry zpracovanych prazkum

V/ zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum po stavebni strance potvrzujici
moznost stavbu provést.

V fijnu 2021 byly provedeny 4 jadrové vyvrty priméru 100 mm pro uréeni skladby konstrukce vozovky a
stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki v asfaltovych smésich konstrukénich vrstev vozovky
kfizovatky silnic 11/10148 ul. Pfemyslova s Lidovym naméstim v Kralupech nad Vitavou. Diagnostické vyvrty
byly provedeny na celkovou tlouStku konstrukce vozovky, a to v reprezentativnich mistech zajmového Useku
komunikace. Z provedeného priizkumu, naméfenych hodnot provedenych zkouSek Ize ur€it nasledujici zavéry.
Celkové mnozstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) z odebranych vzorkd asfaltovych smési
vozovky v ramci sondy V1 Ize zaffidit do tfidy ZAS-T1.

Vijnu 2024 byl proveden pruzkum pro hydrogeologické posouzeni vsaku. Misto projektovaného
vsakovaciho objektu bylo objednatelem uréeno na pozemku p.¢. 544/1 v k.. Mikovice u Kralup nad Vltavou (v
prostoru stavajiciho travnatého ostrivku pfi severni strané kfizovatky na Lidovém namésti), mésto Kralupy nad
Vitavou. Pro vypocty parametrli vsakovacich objektl byla naméfena hodnota koeficientu vsaku horninového
prostiedi, zjisténa ze vsakovaci zkousky provedeného prizkumu k, =5,6.10% m.s', ktera charakterizuje
propustnost horninového prostiedi v Urovni pfedpokladaného dna vsakovaciho objektu (pisek s mnoZstvim
Ulomku a valound do 3 cm), tj. v hloubce cca 1,2 - 1,6 m pod urovni sou€asného terénu.

Uéel uzivani stavby

Uelem fedené Upravy je odvodnéni nové uvazovanych zpevnénych ploch a nasledna likvidace t&chto
podchycenych destovych vod.

Prvky uliéniho odvodnéni byly umistény v rdmci SO 101 — 102 (komunikace a zpevnéné plochy).

Destové vody budou vyuZity a v co nejvétsi mife zasakovany v ramci ,zelenych* ploch do travniku a
vysadeb (propustné povrch zpomaluji odtok vody). Navrh je v souladu s hospodafenim s deStovou vodou
(HDV) a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zakladnim principem je vodu zadrzet a také
odvést v pozadovaném Case. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdusi a
zmirnéni mikroklimatu.

Objekty HDV jsou pfedmétem objektu SO 301 - Odvodnéni. Vegetacni prvky MZI jsou pfedmétem SO 801
— Sadové Upravy. Prvky MZI a objekty HDV funguji ve vzajemné synergii.

Princip likvidace vod
1. Odvodriovaci prvky zpevnénych ploch jsou napojeny do jednotné kanalizace mésta. Jsou to
odvodriovaci prvky, které z hlediska uspofadani, pfipadné kapacitnich moznosti nelze technicky
pfipojit na objekty HDV (MZI),
2. Odvodnovaci prvky jsou napojeny na objekty HDV,
3. Zpevnéné plochy jsou svedeny z povrchu pfimo na vegetacni prvky MZI.

V ramci HDV / MZI bude vybudovano:

1. Prlleh P1 (spada do Sadovych Uprav) — travnaty pruleh je objekt kde dochazi k natoku srazkové
vody, jejimu pfedcisténi pritokem pres pldni filtr a retenci pfi intenzivni srazce. Prileh je umistén
nad objektem HDV - vsakovaci objekt RR3, feSeném v ramci této Upravy,

2. Vsakovaci ryha RR1 a RR2 (spada do Sadovych Uprav) — podzemni ryhy u nové vysazovanych
stromU propojuji jednotliva vysadbova mista a spolu s retenci srazkové vody synergicky zajistuji
prokofenitelny prostor. Planovanou vysadbu javor propojuje podzemni ryha §ife 2,00 m (RR1) a
u solitérniho platanu, uprostfed OK, vymezuje prostor podzemni ryhy obdélnik o rozméru 5,00 x
5,50 m (RR2). V prostoru podzemni ryhy RR2 je vybudovan vsakovaci objekt HDV - RR2, feSeny
v tomto objektu. UvaZované upravy PD se téchto objekt( nedotykaji.
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2.1.9

Prvky vybudovanymi v ramci HDV jsou vsakovaci objekty (v¢. potfebné retence) doplnéné bezp. pfepady,
v pfipadé potfeby o regulovany odtok.

Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

Na stavbu nebylo zazadano o zadnou vyjimku z technickych pozadavk( na stavby, ani technickych
pozadavkl zabezpeCujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym FeSenim z platnych
predpisti a norem.

Splnéni pozadavkl dotcenych organt
\{této projektové dokumentaci Gprav v ramci SO 301 - Odvodnéni jsou zohlednény pfipominky dotéenych

organ_?éto PD vznikla na zakladé pozadavku VKM a.s., aby nebyly deStové vody napojovany do odlehovaci
StOKy.'I'yto pozadavky se hlavné tykaji:

e Bezpecnostniho pfepadu ze vsakovaciho objektu RR3, do kterého jsou svedeny vody z ulicnich vpusti

OV-1 a OV-3 v ulici V RiiZovém udoli,

e vpusti OV-7 v ulici Pfemyslova,

e avpusti UV-11 a UV-12 v ulici Pfemyslova.
Celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametri stavby

e Podrobné je popsano v odstavci €. 2.3 — Celkové technické reseni.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti

Stavba nema zadné zvlastni pozadavky na ochranu.

Nové navrzena kanalizace ma ochranné pasmo, které je definovano zakonem 274/2001 Sb. (hlava VI, §
23) — Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o
vodovodech a kanalizacich). Je stanoveno 1,50 m na kazdou stranu do priméru 500 mm, pro vétsi priméry 2,5
m. pro kanalizaci ulozenou hloubéji nez 2,5 metru se toto pasmo dale rozSifuje o 1 metr na kazdou stranu.

Zakladni bilance stavby

Vsechny druhy energii
Pfipadna potfeba energie bude zajisténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikaci neni potfeba
elektrické energie nijak vyrazna.

Telekomunikace
Komunikace na stavenisti se pfedpoklada mobilnimi telefony GSM a kratkovinnymi vysilatkami.

Vodni hospodarstvi
Nepfedpokladé se zfizovani vodovodni pfipojky pro zafizeni stavenisté. Pfipadna potfeba bude zajisténa
mobilni cisternou. Budou pfistavené mobilni WC.

Odvodnéni lokality

Na akci byl proveden hydrogeologicky prizkum. Predpoklada se, Ze vlastni vykopové prace na ryhach
budou provadény prevazné v zeminach tf. t&Zitelnosti 3-4 (kvartérni pokryv tvofeny zvétralinami podloznich
paleozoickych hornin, ve svrchni Casti pak fluvialnimi a deluvialnimi sedimenty a navazkami cca do hloubky
1,2 m charakteru pisku s hlinou a kamenivem). Spodni voda nebude zasazena, pfedpoklada se, Ze jeji hladina
bude priblizné v hloubce 6,25 m. V pfipadé, ze podzemni voda zastizena bude (nepfedpoklada se), do vykopu
bude do podsypové podkladni vrstvy pod potrubi polozena pracovni drenaz (perforované potrubi PE, PVC
D130, podsyp z pisku, resp. Stérkopisku bude nahrazen $térkem fr.16-32mm), voda bude staZena do Cerpacich
studni a pfeerpavana do pfilehlé vodoteCe. Drenaz se po provedeni stavebné montaznich praci zrusi.

Druh, mnoizstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
Nakladani s odpady bude dle zakona ¢&. 541/2020 Sb. ,Zakon o odpadech®.
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Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni, resp. montazni firma, se kterou
pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpisob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V pribéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédna obec (méstska Cast)
na kterou se vztahuiji povinnosti plvodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany na viastni
vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpeéné. Podle plvodu
se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povaZzovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich stavebnich
objektl (komunikace, budovy, inZenyrské sité), zemnich pracich na Upravé terénu (pUdni kryt, zemina,
kamenivo), myceni stavajicich kefli, strom( apod. a v zafizeni staveni$té kromé& deponovani stavebnich
materiali a odtézenych zemin a hornin téZ odpady z Udrzby strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy
doplnikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téZ jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpeCnych odpadi pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpadu, a odstrafiovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona
méa opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

V priibéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou, tj. se zakonem

¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Vlystavbou budou z hlediska objemového mnoZstvi vznikat odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad
— které budou v maximalni mife recyklovany. Stavba se nevyhne ani tvorbé odpadi N — nebezpec€nych. Jejich
mnozstvi Ize vSak predpokladat v podstatné mensich objemech.

Prehled druh(i odpadd, které Ize predpokladat, Ze vzniknou pf¥i vystavbé a provozu

Kéd druhu . Kat. . Maximalni
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt produkované
mnozstvi
17 05 04 zemina a kameni 0 prebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina
z hlediska |G pomér( do zpétnych zasypd, 63 m3
neznedisténa
170503 | Zemina a kameni obsahujici N znedisténa zemina, potvrzena prizkumem
nebezpecné latky kontaminace a analyzou rizik
170106 | Smési nebo oddélené frakce N demolice
betonu, cihel, tadek a
keramickych vyrobk{
obsahujici nebezpeéné latky
170107 | Smési nebo oddélené frakce O | demolice stavajicich objektd — nezne¢isténé
betonu, cihel, tadek a
keramickych vyrobku
neuvedenych pod €. 17 01 06
170101 beton 0 pfi vystavbé, a beton pfi demolicich 3md
neznedistény, recyklace
170102 |cihla O | pfidemolicich a vystavbé, recyklace
170103 taSky a keramické vyrobky 0 pfi demolicich, a pfi vystavbé, recyklace
1702 01 Drevo 0 stavebni dfevo — pomocny material pfi 3md
vystavbé, dfevo pfi demolicich
170202 | Sklo O |demolice, vystavba
1702 03 Plasty 0 odpad ze svafovani izolaci, odpadni obal, 2m3
ochranna tkanina apod.
200202 biologicky rozlozitelny odpad 0 kacena zelefi
030105 | piliny, hobliny, odfezky, O | dtto a uprava stavebniho dfeva pfi vystavé - 2md
dfevo... zafizeni stavenisté
170405 | Zelezo a ocel 0 Zelezové konstrukce po demolicich, Zelezové
konstrukce souvisejici s vystavbou novych
objektl a jejich doplfujicich zafizeni, trubni 20 kg
fady, stoZary apod.
17 04 11 kabely O | kabelova sit — prelozky, nova sit, demolice
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Kéd druhu . Kat. . Maximalni
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt produkované
mnozstvi
1706 04 | izolagni materidly O | geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé, 10 kg
demolice
1703 01 asfaltové smési obsahuijici N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev. --m?3
dehet stfesni krytina
17 03 02 asfaltové smési neuvedené 0 dtto — event. zbytkové suroviny
pod --m?3
¢. 17 03 01
200301 smésny komunalni odpad 0 v mistech zafizeni stavenisté, 100 kg
2003 04 kal ze septikd a Zump, odpad 0 zafizeni stavenisté — kratkodobé
z chemickych toalet soustfedovani odpad( do shromazdovacich
prostredkl v misté jejich vzniku pfed dal§im 5m3
nakladanim s odpadem
1502 02 absorpéni Einidla, filtraéni N zafizeni stavenisté - kratkodobé
materialy, Cistici tkaniny a soustfedovani odpadi do shromazdovacich 5kg
ochranné odévy znecisténé prostfedkl v misté jejich vzniku pfed dal§im
nebezpeénymi latkami nakladanim s odpadem
150101 papirové a lepenkové obaly 0 zafizeni stavenisté — z technického vybaveni -
150102 plastové obaly vyskyt zafizeni stavenisté
150103 |dfevéné obaly 20 kg
150104 | kovové obaly
1501 06 smésné obaly
150110 obaly obsahuijici zbytky N zafizeni stavenisté — z technického vybaveni -
nebezpecnych latek nebo vyskyt v zafizeni stavenisté
obaly témito latkami 10 kg
zneCisténé
080199 |odpad z distribuce a N | nadoby ze Zeleznych kovi se zbytkovym
080299 z pouzivani natérovych hmot, obsahem $kodlivin — zafizeni stavenisté —
08 04 99 lepidel, tésnicich materiall — povrchova Uprava Zelezovych konstrukci
nadoby ze zeleznych kovl se
zbytkovym obsahem Skodlivin, 5kg
odpad z pouZivani nétérovych
barev
170904 | smésné stavebni a demolicni N, O | nevytfiditelny stavebni odpad — z demolic -
odpady kratkodobé soustfedovani odpadi do
shromazdovacich prostfedkd v misté jejich 12 m3
vzniku pfed dal§im nakladanim s odpadem —
zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych mistech

(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optiméalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této &innosti, mimo
aredl stavenisté — vhodné materialy budou prednostné recyklovany, ostatni vesmés ukladany na skladku
pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak,
aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni Zivotniho prostiedi (zamezujici praseni, technické zabezpeceni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovaZeny a plnény z cisternovych vozidel pfimo
do nadrzi mechanisml - zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Ze budou na stavbé ménény provozni
naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni staveni$té musi byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich strojd je nutné dbat na jejich technicky
stav a minimalizovat mnozstvi ukapu olejt, nafty a ostatnich technologickych kapalin.

Piii vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb a sohledem na typ stavby, je mozné vytvofit podminky
k oddélenému shromazdovani jednotlivych druh(i odpadu a jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zpUsoby vyuZiti a odstrariovani odpadu
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e vykopova zemina — vznik odpadi odtéZovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné
nevyuzitelnd zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametri pro jakékoliv terénni Upravy
v lokalité. Ulozeni vramci potfeb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez pozadavku na normové
geotechnické parametry, skladkovani.

e  Stérk a kamenivo — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalSi aktivity a pro potfeby
dalSich podnikatelskych subjektd.

e beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolatni materidl, papir apod. — separovatelny odpad vyuzitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuziti pro stavebni aktivit, material
napf. pouzitelny do podloZi vozovek. Ocel, plasty, izolaCni material, papir — sbér. Dfevo — opétovné
pouZiti.

e biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité viivem kacené zelené. St&pkovani a zpétné vyuziti
pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovéni.

e  Zivicna smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Upravé podkladni vrstvy budovanych
komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpelnych vlastnosti — uloZeni na skladku pfislusné
skupiny — skladka odpad nebezpeény.

e smésny komunalni odpad - tvorba v zafizeni stavenisté — odstrariovani béznym zpisobem

e nadoby ze Zeleznych kovu se zbytky barev, zneCisténé textilie, motorové a pfevodové oleje apod. — odpad
kategorie N — nebezpeCny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani na skladky
pfislusné skupiny.

e zneCisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen lokalné
dle zakona €. 541/2020 Sb.

ZpUsob zneSkodriovani odpadu budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respektovat
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyZaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti nebo odstranéni odpadu.

2.1.10Zakladni predpoklady vystavby
Stavba bude zahdjena nejdfive po nabyti pravni moci spoleného povoleni stavby. Termin realizace
vystavby bude upfesnén dle finan¢niho planu investora.
Doba vystavby bude zavisla na kapacitnich moznostech dodavatele, uvazuje se 16-17 tydni. Touto
zmeénou se pfedpokladana délka vystavby kfizovatky nezméni.
Vlystavba bude provadéna ve 4 etapach. To zkrati omezeni pohybu rezidentl, zkrati doby uzavirek
a zjednodu$i objizdné trasy.

2.1.11Zakladni pozadavky na pfed¢asné uzivani staveb
Stavba bude pfedana do uzivani jako kompletni dilo. ZkuSebni provoz nebo pfedCasné uzivani stavby
se nepfedpoklada.

2.1.120rientacni naklady stavby (bez DPH)

Predpokladana celkova cena vystavby v rdmci pavodni PD 22 025000 K¢
NavySeni ceny v rdmci této Upravy 2000 000 K¢
Celkem 24 025 000 K&

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

2.2.1 Urbanismus
Z hlediska zasad urbanistického feeni navrh zpevnénych ploch vychazi z izemné planovacich podkladu.
V ramci této zmény se jedna o feSeni odvodnéni zpevnénych ploch.

2.2.2 Architektonické reseni

Redeni odvodnéni je bez zasadnich narokd na architektonické feseni. Nové fe$ené Sachty budou osazeny
litinovymi poklopy pro zatizeni D400. Obnova zpevnénych ploch bude provedena s ohledem na stavajici, nebo
nové navrhované fedeni.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI
2.3.1 Popis celkové koncepce technického reseni

Vdané lokalité je prioritné feSena zména stavajici Ctyframenné priseéné, velmi rozlehlé, kfizovatky
s nejasnymi plochami na kfizovatku okruzni o primeéru 23,50 m.
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2.3.2

233

234

2.3.5

Navrh vychazi ze stavajiciho usporadani a z pozadavk( na efektivni zplsob vyuZiti lokality v budoucnu.
Lokalita by méla umoznit obsluhu nemovitosti na Lidovém namésti a navazujicich ulic U Studanky, Na Husarce,
V Hiiniéti, V Rokli a Pod Skalkou z hlediska dopravni obsluhy pro mistni obyvatele. Dale by mélo byt zajisténo
efektivni vyuZiti pfilehlé zelené pro pohyb chodct.

Dne 4.6.2025 vydaly Vodarmy Kladno - Mélnik dodatek ke svému pfedchozimu vyjadfeni &j.
PV02500920/KOL, ze dne 3.3.2025 na akci "Okruzni kiizovatka silnic 111/10148 ulic Pfemyslova s Lidovym
naméstim v Kralupech nad Vltavou, v némz uvadsji, Ze s ohledem na platnou legislativu nelze souhlasit s
napojovanim novych uliénich vpusti (nad stavajici pocet) do potrubi z odlehéovaci komory. Odvodnéni
komunikace musi byt feSeno jinym zptsobem. Pfi zpracovani vyjadreni ¢.j. PV02500920/KOL ze dne
3.3.2025 doslo z nasi strany k opomenuti tykajici se zausténi novych ulicnich vpusti do vyustniho
potrubi z odleh¢ovaci komory. Z tohoto dlvodu je zpracovana tato Uprava plvodniho, jiz odevzdaného
PDPS.

Na zakladé tohoto vyjadfeni doslo k nasledujicim zménam:

Pfedmétem Upravy PD je, vramci dilCiho objektu SO 301 - Odvodnéni, zména FeSeni odvodnéni
zpevnénych povrch( a likvidace deStovych vod / hospodareni s témito vodami, pivodné zamyslené s odvodem
do stavajici odlehcovaci stoky ZB DN 700, vedouci ze stavajici odlehdovaci komory fesené v prostoru Lidového
namésti pfes mistni komunikaci ulice Pfemyslova s vydsténim do Knovizského potoka.

Jedna se 0 zménu napojeni bezpecnostniho pfepadu ze vsakovaciho zafizeni RR3 umisténého v naroZi
kfizovatky ulic V Rokli a V RiZovém udoli. Do tohoto zafizeni jsou svedeny uliéni vpusti OV-1 a OV-2. Pivodné
byl pfepad navrzen jako pravostranny s napojenim do odleh¢ovaci stoky. Nové bude feSen jako levostranny
s napojenim do koncové $achty stavajici jednotné kanalizace vulici V Rizovém udoli, kterd bude
zrekonstruovana. V ramci toho bude nové feSeno piepojeni pfipojky od vpusti OV-3 a i od stavajici vpusti, ktera
se nachazi pobliz dot¢ené koncové Sachty. Navrhované Upravy si vyzadaji i nové feSeni napojeni stavajicich
domovnich kanaliza¢nich pfipojek od ¢.p. 118 a 76, které jsou v sou¢asné dobé napojeny do koncové Sachty.

Dale se zména tyka zmény v napojeni uliéni vpusti OV-7, ktera bude nové napojena do stavajici jednotné
kanalizace vedouci na protilehlé strané mistni komunikace ulice Pfemyslova, namisto do odleh¢ovaci stoky.

V ulici Pfemyslova bude nové feSen i odvod destovych vod z uliénich vpusti UV-11 a UV-12, které budou
nové napojeny spole¢nou pfipojkou na stavajici jednotnou kanalizaci vedouci z areélu firmy Heckl s.r.o. dale do
ulice Cechova.

V§echny upravované zpevnéné plochy budou, vramci objekti SO 101 a SO 102, plynule vySkové
napojeny na stavajici plochy. Délka Upravy zpevnénych ploch po nové navrhovanych piekopech pro kanalizaci
v ramci této PD se rozSifi v ulici Pfemyslova o 28,30 m a v ulici V RuZovém udoli 0 15,15 m. U vozovky bude
v celé Sifi tohoto zasahu sjednocen kryt vyménou vrchni obrusné vrstvy vil. 40 mm. Z divodu nutnosti
pfepojeni stavajicich kanalizaénich pfipojek od RD ¢&.p. 118 a 76 bude obnovena i Cast stavajiciho asfaltového
chodniku, véetné pfilehlych prvkd upnuti v ulici V RGZovém ddoli.

Celkova bilance naroka vsech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody
Stavba je bez narokd na energie.

Celkova spotieba vody
Bez naroka.

Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadd a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem

Nakladani s odpady je podrobné popséano v kapitole 2.1.9.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité
Bez naroka.

2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Zména odvodnéni zpevnénych ploch nema poZadavky na bezbariérové fedeni.
2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Dopravni rezim na komunikacich se Ffidi podle platnych pravidel silniéniho provozu danych zakonem
€. 365/2021 Sh. Zakon, kterym se méni zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
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a 0 zménach nékterych zakonl (zékon o silni¢nim provozu), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a zakon €. 13/1997
Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Projekt feSi Upravu vefejného prostoru, proto nejsou pfijata zadnd opatfeni na zamezeni vstupu

nepovolanych osob.
Bezpecnost stavby je zajiSténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrzenim

projektem navrzeného feSeni. Na jejich dodrzovani dohliZi statni (pfip. méstska) Policie.
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2.6.1

2.6.2

SO 101 - SILNICE 111/10148, VCETNE OK

V ramci této Upravy se zasah do tohoto SO tyka pouze Uprav v komunikaci nad ramec plvodniho projektu
v ulici V rizovém Udoli. Jedna se o obnovu vozovky po pfekopech pro nové odvodnéni a obnovu vrchni lozné
vrstvy v pIné Sifi zasazené vozovky. Soucasti je i vyména upnuti vozovky v misté nového feSeni napojeni
domovnich kanalizaCnich pfipojek od ¢.p. 118 a 76.

Popis soucasného stavu

Silnice 111/10148 v ulici V rizovém udoli je nad ramec plvodniho projektu zasazena v délce 15,15 m, nové
po stavajici koncovou Sachtu stavajici jednotné kanalizace. Kryt stavajici asfaltové vozovky v této Casti byl
v tomto roce nové zrekonstruovan na naklady SUS Sk. Stavajici upnuti do betonovych obrub bylo zachovano.
Sitka vozovky vzajmovém Useku je proménliva od 9,30 m - 13,00 m. Pfedmétna Uprava se nachazi
v najezdovém a vyjezdovém klinu stavajicich autobusovych zastavek.

V pfedmétném Useku se pfedpoklada tloudtka konstrukce vozovky 450 mm, z toho vrchni obrusné vrstva
je z asfaltu 0 mocnosti 55 mm, nasledné konstrukeni vrstvy jsou tvofeny cementovou stabilizaci celkové tl.
305 mm a Stérkem v tl. 90 mm.

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno pomoci ulicnich vpusti.

Popis navrzeného fesSeni

- Prostorove usporadani
Rekonstrukce komunikace bude provedena nad ramec pivodni PD v délce 15,15 m v prostoru feSeném
pfekopy pro kanalizaci nové navrhovaného odvodnéni feSeného touto zménovou dokumentaci.
Rekonstruovany kryt vozovky bude plynule navazovat na stavajici. Nové Upravy budou v co mozno
nejvétsi mife ctit vySkové usporadani stavajicich ploch.

- Technicke provedeni

V prostoru obnovy krytu vozovky v plné Sifi bude stavajici asfaltova obrusna vrstva zfrézovana v piné
tloustce. Predpoklada se pdvodnich 55 mm a v prostoru podél pfekopu v $ifi 0,50 m budou, pro plynule
napojeni odbourany i stavajici vrstvy cementové stabilizace. V mistech pfekopu, bude doplnéna plna
konstrukce vozovky. Rozsah Upravy a uvazovany zplsob rekonstrukce komunikace je zfejmy z pfilohy
¢. 301.1.1 - Situace odvodnéni — ulice V RiZovém tdoli.

Na obnovu upnuti vozovky bude pouZito novych silni¢nich betonovych obrub (250/120-150/1000), které
budou uloZeny do betonového loZze s boéni opérou. Podsadka obrub bude korespondovat se stavajici
podsadkou v daném misté.

- Konstrukce zpevnénych ploch
Konstrukce vozovky D1-A—4-IlI-Plll bude pouzita na vSech rekonstruovanych pojizdénych plochach.
Tato konstrukce (konstrukce D) je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
katalogovy list D1-A—4-III-Plll, tfida dopravniho zatizeni Ill, navrhova Urover poruSeni vozovky D1. Plna
konstrukce bude pouzita v mistech prekopl. Navazani na stavajici stav a sjednoceni krytu bude provedeno
v souladu s timto katalogovym listem.
Konstrukce je upravena na mistni podminky a je nasledujici:

KONSTRUKCE D — D1-A-4-1I-Plll - pIn& skladba )
asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-65(NT) 40 mm CSN EN13108-1; TP 259

spojovaci postiik PS-PMB 60 BP5 0,4 kg/m2 CSN 73 6129; CSN 73 6132
asfaltovy beton stfednézrnny ACL 16+ PMB 25/55-65(NT) 60 mm CSN EN13108-1; CSN 73 6121
spojovaci postfik PS-PMB 60 BP5 0,7 kg/m?2 CSN 73 6129; CSN 73 6132
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ (70/100) 50 mm CSN EN13108-1; TP 151
cementova stabilizace SC Cg1o 130mm  CSNEN 14227-1; CSN 73 6124-1
Stérkodrt SDa f 0-63 250mm  CSN 73 6126-1

celkem 530 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze $térkodrti je Eqr2 = 70 MPa a na povrchu zemni plané je hodnota
Edef,z =45 MPa.

KONSTRUKCE D — D1-A-4-11I-Plll — napojeni (rekonstrukce+dopinéni)

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-65(NT) 40 mm CSN EN13108-1; TP 259
spojovaci postfik PS-PMB 60 BP5 0,4 kg/m? CSN 73 6129; CSN 73 6132
asfaltovy beton stfednézrnny ACL 16+ PMB 25/55-65(NT) 60 mm CSN EN13108-1; CSN 73 6121
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spojovaci postfik PS-PMB 60 BP5 0,7 kg/m? CSN 73 6129; CSN 73 6132
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ (70/100) 50 mm CSN EN13108-1; TP 151
cementova stabilizace SC Cgro 130 mm CSN EN 14227-1; CSN 73 6124-1
$térkodrt SDa f 0-63 80mm  CSN736126-1

celkem 360 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti je Edef,2 = 70 MPa.

KONSTRUKCE D — D1-A-4-1ll-PIll — siednoceni krytu (nahrada obrusné asfaltové vrstvy)

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-65(NT) 55 mm (:JSN EN13108-1; TP 259
infiltraéni postfik IS-PMB 60 BP5 0,7 kg/m? CSN 73 6129; CSN 73 6132
celkem 55 mm

2.7 SO 102 - CHODNIKY A PRIDRUZENE DOPRAVNI PLOCHY

V ramci této Upravy se zasah do tohoto SO tyka pouze Uprav v komunikaci nad ramec plvodniho projektu
v prostoru mistni komunikace v ulici Pfemyslova. Jednd se o obnovu vozovky po pfekopech pro nové
odvodnéni a obnovu vrchni loZzné vrstvy v plné $ifi zasazené vozovky. Soucasti tohoto SO je i rekonstrukce
stavajiciho asfaltového chodniku, vCetné vnéjSiho upnuti, vmisté nového FeSeni napojeni domovnich
kanaliza¢nich pfipojek od ¢€.p. 118 a 76 v ulici V RiZovém Udoli.

2.7.1 Popis soucasného stavu

Mistni komunikace v ulici Pfemyslova je nad rdmec puvodniho projektu zasaZena v délce 28,30 m, nové
po stavajici vedeni jednotné kanalizace vedouci z arealu Heckl s.r.o. dale do ulice Cechova. Sitka vozovky
v zajmovém Useku je 8,75 m. Stavajici obruby v feSeném useku budou zachovany.

Tloustka konstrukce vozovky se zde predpoklada 410 mm, z toho vrchni obrusna a lozni vrstva je z
asfaltu o celkové mocnosti 110 mm, které jsou naneseny na pdvodni vozovku z kamenné dlazby 110/100
ulozené do Stérkopisku/ $térku tl. 190 mm.

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno pomoci uliénich vpusti.

Stavajici dotfeny chodnik v ulici V RiZovém Udoli je feSen asfaltového krytu s vnéjSim upnutim do
parkové obruby. Sifka chodniku v daném misté je 2,00 m.

2.7.2 Popis navrzeného reseni
- Prostorové uspofadani

Rekonstrukce komunikace v ulici Pfemyslova bude provedena nad ramec plvodni PD v délce 28,30 m
v prostoru feSeném prekopy pro kanalizaci nové navrhovaného odvodnéni feSeného touto zménovou
dokumentaci.

Rekonstruovany kryt vozovky bude plynule navazovat na stavajici. Nové Upravy budou v co mozno
nejvetsi mife ctit vySkové usporadani stavajicich ploch.

Chodnik v ulici V Rizovém udoli bude zrekonstruovan v délce cca 4,50 m, v misté nové navrhovaného
pfepojeni stavajicich kanalizaCnich pfipojek od €.p. 118 a 76 na kanalizaci. Rekonstrukce této zasazené Casti
chodniku bude provedena v piné skladbé, véetné prvkt upnuti.

- Technické provedeni

Stéavajici asfaltovy kryt vozovky bude v délce 28,30 m a v celé své $ifi (v kiiZzovatce s ulici Cechova po
styénou sparu rekonstrukce ulice Cechova) odfrézovan v tl. navrhované obrusné vrstvy 40 mm. V prostoru
napojeni pfekopu na stavajici vrstvy a samotného pfekopu, bude stavajici asfaltovy kryt vybouran v tl. 110 mm
a odstranén bude i stéavajici historicky kryt z kamennych kostek drobnych tl. 110 mm. Tyto vrstvy budou
nahrazeny novymi vrstvami. Zbyvajici konstrukéni vrstvy ze Stérku / Stérkopisku budou zachovany, respektive
v misté pfekopu doplnény novymi. Upnuti vozovky bude zachovano stavajici.
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Chodnik v ulici V Rizovém udoli bude proveden se stejnym krytem jako stavajici — asfalt. Nové budou
vyménény parkové obruby vnéjSiho upnuti chodniku (200/50/1000) v misté zésahu a budou upnuty do
betonového loze s bo¢ni opérou. Podsadka obrub bude provedena ve shodné vysi jako stavajici, nahrazovana.

- Konstrukce zpevnénych ploch

Konstrukce vozovky D1-A—4-lII-Plll bude pouzita na vSech rekonstruovanych pojizdénych plochach.
Tato konstrukce (konstrukce D) je navrzena dle TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
katalogovy list D1-A—4-III-Plll, tfida dopravniho zatizeni Ill, navrhova Uroveri poruSeni vozovky D1. Plna
konstrukce bude pouzita v mistech prekopl. Navazani na stavajici stav a sjednoceni krytu bude provedeno
v souladu s timto katalogovym listem.

Konstrukce je upravena na mistni podminky a je nasledujici:

KONSTRUKCE D — D1-A-4-1lI-Plll - pIna skladba i
asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-65(NT) 40 mm CSN EN13108-1; TP 259

spojovaci postfik PS-PMB 60 BP5 0,4 kg/m? CSN 73 6129; CSN 73 6132
asfaltovy beton stfednézrnny ACL 16+ PMB 25/55-65(NT) 60 mm CSN EN13108-1; CSN 73 6121
spojovaci postfik PS-PMB 60 BP5 0,7 kg/m? CSN 73 6129;: CSN 73 6132
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ (70/100) 50mm  CSNEN13108-1; TP 151
cementova stabilizace SC Cgio 130 mm  CSN EN 14227-1: CSN 73 6124-1
$térkodrt SDa f 0-63 250mm  CSN 73 6126-1

celkem 530 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze $térkodrti je Eger2 = 70 MPa a na povrchu zemni plédné je hodnota
Eger2 = 45 MPa.

KONSTRUKCE D - D1-A-4-11I-Plll = napojeni (rekonstrukce+doplnéni) i
asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-65(NT) 40 mm CSN EN13108-1; TP 259

spojovaci postfik PS-PMB 60 BP5 0,4 kg/m? CSN 73 6129; CSN 73 6132
asfaltovy beton stfednézrnny ACL 16+ PMB 25/55-65(NT) 60 mm CSN EN13108-1; CSN 73 6121
spojovaci postfik PS-PMB 60 BP5 0,7 kg/m? CSN 73 6129; CSN 73 6132
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ (70/100) 50mm  CSNEN13108-1; TP 151
cementova stabilizace SC Cgi1o 130 mm  CSN EN 14227-1; CSN 73 6124-1
celkem 280 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti stavajici konstrukce je Edef,2 = 70 MPa.

KONSTRUKCE D — D1-A-4-lI-PlIl - sjednoceni krytu (ndhrada obrusné asfaltové vrstvy)

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-65(NT) 40 mm  CSN EN13108-1; TP 259
infiltraéni postfik IS-PMB 60 BP5 0.7 kg/m? CSN 73 6129; CSN 73 6132
celkem 40 mm

Konstrukce asfaltového chodniku D2-A-1-O-PlIl bude pouzita k obnové stavajiciho chodniku po vystavbé
kanalizace. Tato konstrukce je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy
list D2-A-1-O-PlI, tfida dopravniho zatizeni O, navrhova droven poruseni vozovky D2.

Konstrukce je nasledujici:

KONSTRUKCE- D2-A-1-O-PllI

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (70/100) 50 mm C:ISN EN13108-1; TP 259
asfaltovy recyklat Ra 50 mm CSN EN 13108-1; TP 210
Stérkodrt SDg f 0-32 200mm  CSN 73 6126-1
celkem 300 mm
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2.8

2.8.1

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti je Eqe2 = 50 MPa a na povrchu zemni pléné je hodnota
Eger2 = 30 MPa.

SO 301 - ODVODNENI

Pfedmétem dpravy PD je, vramci dil¢iho objektu SO 301 — Odvodnéni, zména feSeni odvodnéni
zpevnénych povrch( a likvidace deStovych vod / hospodareni s témito vodami, pivodné zamyslené s odvodem
do stavajici odlehéovaci stoky ZB DN 700, vedouci ze stavajici odlehdovaci komory Fesené v prostoru Lidového
némésti pfes mistni komunikaci ulice Pfemyslova s vydsténim do Knovizského potoka.

Jedna se 0 zménu napojeni bezpecnostniho pfepadu ze vsakovaciho zafizeni RR3 umisténého v naroZi
kfizovatky ulic V Rokli a V Rizovém Udoli. Do tohoto zafizeni jsou svedeny uliéni vpusti OV-1 a OV-2. Pivodné
byl pfepad navrzen jako pravostranny s napojenim do odleh¢ovaci stoky. Nové bude feSen jako levostranny
s napojenim do koncové Sachty stavajici jednotné kanalizace v ulici V Ridzovém udoli, kterd bude
zrekonstruovana. V ramci toho bude nové feSeno piepojeni pfipojky od vpusti OV-3 a i od stavajici vpusti, ktera
se nachazi pobliz dotené koncové Sachty. Navrhované Upravy si vyZadaji i nové feSeni napojeni stavajicich
domovnich kanaliza¢nich pfipojek od .p. 118 a 76, které jsou v sou¢asné dobé napojeny do koncové Sachty.

Déle se zména tyka zmény v napojeni uliéni vpusti OV-7, ktera bude nové napojena do stavajici jednotné
kanalizace vedouci na protilehlé strané mistni komunikace ulice Pfemyslova, namisto do odleh¢ovaci stoky.

V ulici Pfemyslova bude nové feSen i odvod deStovych vod z uliénich vpusti UV-11 a UV-12, které budou
nové napojeny spolecnou pfipojkou na stavajici jednotnou kanalizaci vedouci z arealu firmy Heckl s.r.o. dale do
ulice Cechova.

Technické reseni

Pripojky od uli¢nich vpusti

Destové, gravitatni, kanalizaéni pfipojky budou provedeny z hladkosténného potrubi s kompaktni
plnosténnou konstrukci stény, vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U). Kruhové tuhost potrubi je navrzena SN16
(kN/m2 ), odpovidajici pozadavkiim CSN EN 1401-1. Dimenze potrubi je navrzena DN 200 (200x6,6), DN150
(160x5,3).

Bude pouzit uceleny kanalizaéni program véetné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou pfislusnosti k
systému. Tvarovky budou mit u jednotlivych jmenovitych svétlosti tioustku stény odpovidajici tloustce stény
trubek (v toleranci rozsahu SDR). VeSkeré spoje (trubky i tvarovky) budou opatfené shodnym napevno
vloZenym tésnicim krouzkem opatfenym podplrnym krouzkem z PP/, odolnym proti ropnym latkdm, splfiujicim
podminky CSN EN 681-2. Tésnost spoja min. 2,5 baru dle CN EN 1277. Systém bude obsahovat originalni
Sachtové vlozky se stejnym tésnénim jako na trubkach a tvarovkach s odolnosti do 2,5 bar.

Konstrukce potrubi bude umoZiovat pouZiti potrubi i do nepfiznivych geologickych podminek a do
hloubek 0,8 - 5 m (SN16) pfi zhutnéni 93% PS. Potrubi bude ukladano dle vzoru uloZeni. Pfi vystavbé bude
dodrzovana norma EN 1610 a dale budou ze strany zhotovitele dodrzeny pokyny od vyrobce potrubi.
Napojovani kanaliza€nich pfipojek (novych) bude pfes odbogky 45° a pfislusného smérového kolena (150/45°).

Napojovani kanalizaénich pfipojek na potrubi stavajicich kanaliza¢nich stok (ZB 1200, KAM 400) bude
provedeno do horni poloviny stavajiciho kanalizaéniho potrubi (z boku, pfipadné z vrchu, dle vzajemné
dispozice) vyvrtem pfisluSného @ a osazenim pfislusné tvarovky. Pfedpoklada se pouziti univerzalnich kolmych
sedel FLEX-SEAL pro kameninové a betonové potrubi. Dale bude pouzito vySe uvedené pfislusné potrubi pro
kanalizaCni pfipojky vé. tvarovek (smérové kolena, pfesuvky...). Minimalni sklony kanaliza€nich pfipojek DN150
=2 %, DN200 = 1%, maximalni spad pfipojek je 40 %.

Potrubi gravitatni kanalizace

Stavajici jednotna kanalizace ZB DN 400 v ulici V Riizovém udoli bude prodlouzena od stavajici koncové
Sachty (KS-0, ktera bude vyménéna) v délce 10 m. Toto prodlouzeni bude provedeno z hladkosténného potrubi
s kompakini plnosténnou konstrukci stény, vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U). Kruhova tuhost potrubi je
navrzena SN16 (kN/m2 ), odpovidajici pozadavkim CSN EN 1401-1. Dimenze potrubi je navrzena DN 300.

Bude pouzit uceleny kanalizani program vCetné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou pfisluSnosti k
systému. Viz odstavec vyse.

Revizni achty
Na lomovych a spojnych bodech gravitacni kanalizace a ve vzdalenosti nejvySe 50 m budou osazeny

kanaliza¢ni betonové prefabrikované revizni $achty @1m (tl. stény 12 cm). Sachty budou zakryty litinovymi
poklopy (@600), s nosnosti osazeni D400 - 40t (pojizdéné plochy), B125 - 12,5t (misto prilehu). Sestup do
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2.8.2

$achet bude pomoci stupadel EURO dle normy DIN 19555 (kramlové s PE potahem). Sachtové dna budou na
pfitoku / odtoku osazeny pfislusnou Sachtovou viozkou dle pouzitého potrubniho systému, pfipadné bude
vynechan otvor pfisluSného @ (potrubi bude dale utésnéno segmentovym tesnénim napf. Taylor Seal, nebo
variantné bentonit. paska s cementovou zalivkou...).. Cely systém bude feSen jako vodotésny.

Hospodareni s de$tovou vodou

Upravy na vsakovacim objektu RR3 (podrobné schéma viz. pfiloha 301.2 — Podélny profil (véak RR3))

Visakovaci objekt (v&. potfebné akumulace) je tvofen systémem paralelné ulozenych ,velkoobjemovych*
vsakovacich tunelll (pfedpoklad AS-KRECHT fa. ASIO), na natoku zleva s predcisténim srazkové vody
sedimentaci v pfedsazené kanalizatni Sachté (prefa @1m). Odtok z pfedsazené Sachty do vsaku je vybaven
ponornym potrubim (svislé potrubi DN200, ukotvené do stény Sachty), za Gi¢elem zabranéni pfipadného priniku
lehkych kapalin do vsakovaciho zafizeni. Toto zstava bezezmény, véetné zplsobu uloZeni a vybaveni RR3.

Propojeni dvou soubé&znych tunell bude nové provedeno zprava.

Vsakovaci objekt je doplnén o revizni Sachtu s bezpeénostnim pfelivem/pfepadem do stavajici kanalizace
(nové zleva). Takto vytvofeny objekt bude mit vsakovaci plochu 38,54m2, minimaini akumula¢ni objem 15,2m3.

Podminky VKM (Vodarny Kladno-Mélnik, a.s.) pro vodohospodarska zafizeni

V misté stavby okruzni kfizovatky a komunikace Pfemyslova bude stavbou dotéena stoka BT DN 700 mm,
kde je, dle kamerovych zaznam( od provozovatele kanalizace, nutné provést obnovu/sanaci této stoky.

Jedna se 0 obnovu/sanaci kanalizaéniho potrubi v délce cca 70 m, véetné sanace reviznich Sachet.

Vzhledem k dal$im prasklindm, neodbornym napojenim a degradaci potrubi v celé trase pozadujeme provést
vyménu/sanaci kanalizaniho potrubi BT DN 700 mm az k vyusténi do Knovizského potoka v délce cca
218 m. Trasa této stoky vede mimo t&leso komunikace.

Vlastnik vodohospodarskeé infrastruktury poZaduje nejméné 12 mésici pfed zahajenim stavby upfesnit termin
z divodu projektové pripravy projektové dokumentace obnovy vodohospodarského zafizeni a nasledné
koordinace obou staveb. — Bylo zastupci Mésta Kralupy nad Vitavou provedeno v bfeznu 2025. Viz pfilozené
dokumenty k vyjadieni VKM v pfiloze PD - DOKLADY.

Prislusnym provozem bude proveden pfed zahajenim kamerovy prizkum kanalizace. Z tohoto ddvodu
Zadame investora, aby v dostate€ném Casovém predstihu min. 30 dni kontaktoval provoz Stfedoéeskych
vodaren, a.s. pfed zahajenim stavby.

Upozorfiujeme na pozadavek soubéhu jinych siti s vodohospodarskym zafizenim min. 1 m mezi povrchy.
Osazeni poklopl stavajici vodohospodarske infrastruktury do nivelety vozovky, pfipadné pfi zméné nivelet
terénu, bude provedeno zhotovitelem stavby. Poklopy musi odpovidat ,Technickym standardiim
vodohospodarskych staveb®, které jsou umisténé na strankach spole€nosti Vodarny Kladno-Méinik, a.s.
v sekci ,Dokumenty ke stazeni“. VySe uvedené provozy je nutné vzdy pozvat ke kontrole osazeni poklopu po
dokonéeni stavby. Spravnost osazeni bude provedena pracovniky pfislusného provozu zapisem do
stavebniho deniku.

2.9 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Nefesi se.
2.10 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENi
Vzhledem k charakteru objektu jako dopravni stavby a podzemni liniové nevznikd béhem vystavby
pozarni riziko a neni proto tfeba zvia$tnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.
Parametry stéavajicich pfistupovych zpevnénych komunikaci byly zachovany.
Rozhledy v napojeni vjezdl zustavaji stavajici.
Nadzemni objekty vodovodu (hydranty atd.) budou osazeny na niveletu nové upravované vozovky.
Pfipadné na niveletu stezek a pochozich ploch.
Po dobu vystavby bude zajiStén pfistup ke stavajicim hydrantim a ostatnim zafizenim potfebnym
k pfipadnému hasi¢skému zasahu.
ZpUsob hasi¢ského zésahu na okolni pozemky zlistane zachovan stavajici.
Vy$ka prljezdu neni v Zzadném misté komunikace omezena.
Konstrukce vozovek jsou feSeny podle TP 170 a jsou pro pozarni techniku dostateéné tnosné.
Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat moznost
pfijezdu vozidel pfi poZarnim z&sahu a vozidel zdravotni sluzby.
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Redeni pozarni bezpednosti budov neni predmétem tohoto objektu.

2.11 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Vzhledem k charakteru objektu jako dopravni stavby neni zde feSena Uspora energie a tepelna ochrana.

2.12 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI
2.12.10chrana krajiny a ptirody

_Veskera stavajici vzrostla zelen urcena kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN 839061.

2.12.2Hluk

Vystavbou nebude navySena kapacita komunikace. Hladina hluku z dopravy po vystavbé bude zachovana
stavajici.

Ochrana pred nepfiznivym plsobenim hluku a vibraci je obecné upravena zakonem ¢&. 258/2000 Sb.
a zakonikem prace €. 262/2006.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost
vUci obyvatelim, v maximaini mozné mife omezit hluk.

2.12.3Emise z dopravy
Urove emisi zpiisobenych dopravou bude piiblizné odpovidat stavajici Grovni.
Rekonstrukce komunikaci diky svému charakteru ,oteviené” stavby negeneruje Skodlivé latky pro ovzdusi.
Skodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovany pfislugnymi zakony a nafizenimi Ceské
republiky, resp. Evropské unie.

2.12.4Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude plivodcem znecisténych vod a nedojde k znecisténi vodnich tokl nebo vodnich zdroju.

Odtokové poméry v feSené lokalité budou zlepSeny. Voda z nové feSenych zpevnénych ploch bude
odvedena uli¢nimi a obrubnikovymi vpustmi, respektive liniovymi Zlaby do stavajici kanalizace, pfipadné bude
likvidovana v pfilehlé zeleni.

SniZzenim mnoZstvi zpevnénych ploch v prospéch novych ploch zelené dojde k mirnému snizeni
odtokovych pomérd. V projektové dokumentaci je navrzeno 443 m? zelené na Ukor stavajicich zpevnénych
ploch. Na plochach nové zelené bude voda samovolné zasakovat.

Na zakladé pracovniho jednani ze dne 21. zafi 2022 bylo navrzeno koncepéni feSeni odvodu deStovych
vod, které budou vyuZity a v co nejvétSi mife zasakovany v ramci ,zelenych® ploch do travniku a vysadeb
(propustné povrchy zpomaluji odtok vody). Navrh je v souladu s hospodarenim s deStovou vodou (HDV)
a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zakladnim principem je vodu zadrzet a také odvést
v poZzadovaném Case. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdusi a zmirnéni
mikroklimatu.

2.12.50chrana zdravi a bezpecnosti pracovnik pFi vystavbé a pfi uZivani stavby

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musi
byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace,
bez pouziti mechanismi a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pii pouziti
mechanism( ve vySce vy$si 3 m.

Je nutno zajistit bezpe&nost pracovniki pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
sezndmeni s nebezpetim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhladku o silniénim provozu. Lokalita vystavby bude zajisténa
provizornimi dopravné inZzenyrskymi opatfenimi zpracovanymi pfed zah&jenim stavby.
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2.12.60chrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi
S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrZovat ohleduplnost
vUci obyvatellim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné
oCisténa, aby nedochazelo k znedisténi vefejnych komunikaci.
2.13 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
2.13.10chrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neresi se.

2.13.20chrana pfed bludnymi proudy
Nere$i se.

2.13.30chrana pred technickou seizmicitou
Nefesi se.

Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély dopravnimu zatizeni,
jak z hlediska intenzity, tak hmotnosti uvazovanych vozidel.

2.13.40chrana pred hlukem
Ochrana pred nepfiznivym plsobenim hluku a vibraci je obecné upravena zakonem ¢&. 258/2000 Sb.
a zakonikem prace €. 262/2006.
S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost
vUci obyvatelim, v maximaini mozné mife omezit hluk.

2.13.5Protipovodiova opatieni

Resené tzemi svou polohou nespada do aktivni zény zaplavového Uzemi, ani do rozsahu zaplavového
Uzemi stanoveného pro Q100.
Protipovodriova opatfeni nejsou feSena.

2.13.60chrana stavby pred skodlivymi ucinky vnéjSiho prostredi

Jedna se o stavbu pfimo vystavenou povétrnostnim vlivim a neni mozné ji celkové chranit. Ochrana
stavby bude zaji$téna volbou vhodnych materialli povrchu.

2.13.70statni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Pozemky stavby nelezi v prostoru zadnych loZisek, proto nebudou ovlivnény dulni ani t&Zebni &innosti.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Bez naroka.

Upravy pivodniho Fe$eni odvodni nové projektovanych zpevnénych ploch nema zadny vyznamny viiv na
okolni stavby a pozemky. Pouze bude stavbou nové zasaZena stavajici koncova $achta jednotné kanalizace
vedouci ulici V RGZovém Udoli, dale pres areal firmy Heckl s.r.o. do ulice Pfemyslova, kde bude opét nové
dottena, a nasledné do ulice Cechova. Do této kanalizace budou nové svedeny vody z uliénich vpusti, které
byly ptvodné uvazovany s napojenim do odleh&ovaci stoky. Zasazena napojenim jedné uli¢ni vpusti bude nové
i jednotna kanalizace vedouci ulici Pfemyslova.

4 DOPRAVNI RESENi

4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Je podrobné popsano v odstavci 2.6.2 Popis navrzeného feSeni.

4.2 NAPOJENi UZEMi NA STAVAJiICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Bez narokd.

4.3 DOPRAVAYV KLIDU
V ramci projektovanych uprav, neni feSeno.
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6

PESi A CYKLISTICKE STEZKY

V rdmci projektovanych uprav, neni feSeno. ZasaZena ¢ast chodniku bude zrekonstruovana ve stavajicim
feSeni.

5  RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
V ramci navrhované Upravy neni feSeno.
6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI
6.1.1 Hluk
Viystavbou nebude navySena kapacita komunikace ani intenzita dopravy. Zvysi se v8ak plynulost. Je tedy
pfedpoklad, ze hladina hluku z dopravy po vystavbé bude nizsi a jeji izofony budou dale od bytovych doma.
6.1.2 Emise z dopravy
Urove emisi zpiisobenych dopravou bude piiblizné odpovidat stavajici Grovni.
_ Rekonstrukce komunikaci diky svému charakteru ,oteviené” stavby negeneruje Skodlivé latky pro ovgduéi.
Skodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovany pfisluSnymi zakony a nafizenimi Ceské
republiky, resp. Evropské unie.
6.1.3 Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Stavba nebude plvodcem znecisténych vod, deStova voda ze zpevnénych ploch bude odvedena
deStovou kanalizaci, proto nedojde k zneciténi vodnich toku, nebo vodnich zdrojd.
6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU
_Veskera stavajici vzrostla zelen uréena kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN 839061.
V z&jmové lokalité se nenachazi Zadné pamétné stromy.
Jiné ochrany nejsou v pfedmétné lokalité feSeny.
6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000
Uzemi dotéené zamérem neni v blizkosti zadné ptaci oblasti ani evropsky vyznamné lokality.
7 OCHRANA OBYVATELSTVA
S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost vigi
obyvatelim, v maximaini mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdgjici ze stavby musi byt fadné
oCisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.
Dopravni reZzim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silni¢niho provozu danych zakonem
€. 365/2021 Sb. Zakon, kterym se méni zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a 0 zménach nékterych zakonl (zakon o silni¢nim provozu), ve znéni pozdéjSich predpisu, a zakon €. 13/1997
Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist.
Projekt feSi upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata Zadna opatfeni na zamezeni
vstupu nepovolanych osob.
Bezpelnost stavby je zajiSténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrzenim
projektem navrzeného feSeni. Na jejich dodrzovani dohlizi statni (pfip. méstska) Policie.
8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Viz puvodni dokumentace PDPS. NavrZené Upravy nemaji vliv na plvodni navrh ZOV.
9  CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN{
9.1 ODVODNENIZPEVNENYCH PLOCH
Na zakladé pracovniho jednani ze dne 21. zafi 2022 bylo navrzeno koncepCni feSeni odvodu destovych
vod, které budou vyuzity a v co nejvétSi mife zasakovany v ramci ,zelenych” ploch do travniku a vysadeb
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(propustné povrchy zpomaluji odtok vody). Navrh je v souladu s hospodafenim s deStovou vodou (HDV)
a s konceptem modrozelené infrastruktury (MZI), jehoz zékladnim principem je vodu zadrzet a také odvést
v pozadovaném Case. Navrhované feSeni pfispéje k udrzeni vody ve mésté, zlepSeni ovzdusi a zmirnéni
mikroklimatu.
Podrobné feSeni zmén je popsano v SO 301, respektive v souhrnné Casti této zpravy.
9.2 ODVODNENI ZEMNI PLANE
V ramci zmény neni feSeno.

10 ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich Cislech uvedenych v zapati.

V Pardubicich 29. zafi 2025 Zpracovala: Dita Zemanova
Kontroloval: Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA
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