
 

 
 

V Říčanech dne 25. 02. 2026 

Reg.č.: VZ-0001/00066001/2026 

Č.j.: 15/26/KSUS/R-8 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - 

Nehvizdy 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

21. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 102 je na prstenci OK navržen cementobetonový kryt, který má v soupisu 

prací položku: 

CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL DO 250 MM 

s výměrou 143 m2. 

 

Po konzultaci s odbornými firmami, které se předmětnými pracemi zabývají nám 

bylo potvrzeno, že CB kryt lze v takovém rozsahu ručně provádět pouze ve 

variantě jednovrstvého krytu. Položka dvouvrstvého krytu je realizovatelná, ale 

pouze finišerem, což by vzhledem k požadovanému rozsahu prací vyústilo 

v naprosto nepřiměřenou výslednou cenu. 

 

Obracíme se na Zadavatele s žádostí o zvážení úpravy předmětné položky 

soupisu prací na CB kryt jednovrstvý vyztužený.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu nahrazena položka jednovrstvého CB krytu za dvouvrstvý. 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – NOVÝ 25.2.2026 

• Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – XC4 – NOVÝ 25.2.2026 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro 

podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 

31. 03. 2026.  

 

 


