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Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5Objednavatel:

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

Rozpočet:

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE

101

Objekt: 101

Stavba: 08a_2018

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO: 822 22 Silnice I. třídy
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Všeobecné konstrukce a práce0
 7 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T  4 404,900 ____________ ____________

výkop, pročištění příkopů

1609*1,5=2 413,500 [B]

oddrnování

864*1,5=1 296,000 [C]

456*1,5=684,000 [E]

dle pol. 12960 (4,0+1,6+2,0)*1,5=11,400 [G]

Celkem: B+C+E+G=4 404,900 [H]

 77 014102  R POPLATKY ZA SKLÁDKU T  907,082 ____________ ____________

obruby                   395*0,29=114,550 [A]

krajníky                  70*0,25=17,500 [B]

dlažba                    272*0,20=54,400 [C] 

žlaby                       11*0,9=9,900 [D]

štěrbinové žlaby        4*0,9=3,600 [E]

dle položky  911A3  (11,8+1,8+2,0+4,5+4,4)*0,20=4,900 [I]

DZ, dle položky. 914133  95ks*0,015t=1,425 [G]

dle položky 966158    2,808*2,1=5,897 [K]

dle položky 966178   1,944*1,9=3,694 [M]

dle položky 911A3    (40*2)/1000=0,080 [O]

dle položky 966168    1,5*2*2,1=6,300 [Q]

dle položky 966148     3,0*1,9=5,700 [S]

dle položky 966168R    0,5*2*2,0=2,000 [U]

dle položky 966138       1,5*2*2,0=6,000 [W]

dle položky 966118        (5,0+3,0)*2,1=16,800 [Y]

dle položky 113328         272,640*2,4=654,336 [AA]  

Celkem: A+B+C+D+E+I+G+K+M+O+Q+S+U+W+Y+AA=907,082 [AB]

 75 029J PROVIZORNÍ ZASTÁVKY KČ  2,000 ____________ ____________



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 3

Čas: 17:35:2115. 11. 2018Datum:3.6.1.7

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08a_2018

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uvažováno s využitím a přesunem inventárních panelů+dosyp štěrkového lože, přesun označníku.

- nezahrnuje přeun přístřešku

rozměry cca 10 m2

2=2,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 15 11120J ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN, ODVOZ DO 20 km M2  330,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatele stavby

330=330,000 [A]

 6 11130J SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km M2  13 200,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

stávající krajnice tl. 0,10 m

456/0,10=4 560,000 [A]

odhumusování

864/0,10=8 640,000 [B]

Celkem: A+B=13 200,000 [C]

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU Z DLAŽDIC M3  21,760 ____________ ____________

betonová dlaba tl. 80 mm

s odvozem a uložením na místo určené ddavatelem stavby 20 km

272*0,08=21,760 [A]

 105 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  272,640 ____________ ____________
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odvoz na skládku, uvažována vzdálenost cca 20 km

štěrkodrť 0/16-0/63,

vozovka štěrky frakce do 63 mm: 240=240,000 [A]

vrstva pod dlažbou zastávky tl. 120 mm: 272*0,120=32,640 [B]

Celkem: A+B=272,640 [C]

 46 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  395,000 ____________ ____________

395=395,000 [A]

 47 11352B ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm  1 476,600 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelm stavby, uvažována skládka 20 km

321*0,23*20=1 476,600 [A]

 48 11354A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M  21,000 ____________ ____________

21=21,000 [A]

 49 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm  86,100 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelm stavby, uvažována skládka 20 km

21,0*0,205*20=86,100 [A]

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  967,920 ____________ ____________

frézování vozovek tl. 0,04 m               48*0,04=1,920 [A]

frézování vozovek tl. 0,05 m         13 093*0,05=93,000 [B]          

frézování vozovek tl. 0,10 m           8 678*0,10=678,000 [C]

frézování vozovek tl. 0,10 m           4 195*0,10=195,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=967,920 [E]

odkup zhotovitelem, dle platných ceníků KSÚS

 2 113728J FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚTRHLIN S MEMBRÁNOU 3 cm/2m šíře M3  126,840 ____________ ____________

dle zásad TP 115 kap. 8.2.1.4.

odkup zhotovitelem

3171*0,04=126,840 [A]

 74 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  1 060,000 ____________ ____________
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proříznutí drážky

1060=1 060,000 [A]

 32 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  1 058,000 ____________ ____________

dlezásad TP115.

komunikace skladbač.1                  636=636,000 [A]

komunikace skladba č.2                 422=422,000 [B]

Celkem: A+B=1 058,000 [C]

 8 125738J VYKOPÁVKY , ODVOZ DO 20KM M3  1 609,000 ____________ ____________

pročištění příkopů

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby 

1609=1 609,000 [A]

 73 12573J VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - ORNICE M3  864,000 ____________ ____________

včetně dovozu a nákupu

864=864,000 [A]

 3 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  21 771,000 ____________ ____________

21771=21 771,000 [A]

 9 12922J ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 km M2  4 560,000 ____________ ____________

s odstraněním na skládku

před pokládkou R materiálu

456/0,1=4 560,000 [A]

 89 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  7,600 ____________ ____________
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s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km

kompletní vyčištění koryta a okolí vtoku

propustek č.3

20,0*2*0,1=4,000 [A]

propustek č.1

8,0*2*0,1=1,600 [B]

propustek č.2

(8,0+12,0)*0,1=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,600 [D]

 39 129946J ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ M  195,000 ____________ ____________

pročištění odvodňovacích tvarovek                     35=35,000 [A]

pročištění propustkú stávajících pod sjezdy          160=160,000 [B]

Celkem: A+B=195,000 [C]

 54 129971J PROČIŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH BETONOVÝCH ŽLABŮ M  20,000 ____________ ____________

rozsah podléhá TDI, viz TZ

20=20,000 [A]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 632,000 ____________ ____________
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hutnění nezpevněné krajnice

4552=4 552,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana, svahování koem čela propustku a a terénní úpravy

20,0*2=40,000 [B]

propustek č. 1, levá a pravá strana, svahování kolem čela propustku a terénní úpravy

8,0+8,0=16,000 [D]

propustek .2, levá a pravá strana, svahování kolem čela propustku a terénní úpravy

12,0+12,0=24,000 [F]

Celkem: A+B+D+F=4 632,000 [G]

 16 18120J PŘEHUTNĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV M2  4 744,000 ____________ ____________

4744=4 744,000 [A]

 59 18120J1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2  1 027,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.1 a č.3 - viz TZ-podklad urovnán a přesypán ŠD 0/32

Štěrkodrť je zahrnuta v položce 451211J 

komunikace skladba č.1          248=248,000 [A]

komunikace skladba č.3          779=779,000 [B]

Celkem: A+B=1 027,000 [C]

 11 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  8 720,000 ____________ ____________
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864/0,1=8 640,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana

20,0*2=40,000 [B]

propustek č.1, levá a pravá strana

8,0+8,0=16,000 [D]

propustek č.2, levá a pravá strana

12,0+12,0=24,000 [E] 

Celkem: A+B+D+E=8 720,000 [F]

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  8 706,000 ____________ ____________

založení trávníku včetně zalití

8640=8 640,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana

15,0*2=30,000 [B]

propustek č.1, levá a pravá strana

8,0+8,0=16,000 [D]

propustek č.2, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=8 706,000 [F]

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  26 118,000 ____________ ____________
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3 x pokosení a shrabání včetně odvozu

8640*3=25 920,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana

15,0*2*3=90,000 [B]

propustek č.1, levá a pravá strana

(8,0+8,0)*3=48,000 [D]

propustek č.2, levá a pravá strana

(10,0+10,0)*3=60,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=26 118,000 [F]

 14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  8 706,000 ____________ ____________

8640=8 640,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana

15,0*2=30,000 [B]

propustek č.1, levá a pravá strana

8,0+8,0=16,000 [D]

propustek č.2, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=8 706,000 [F]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 92 261712 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 16MM M  72,000 ____________ ____________

propustek č.3, levá a pravá strana

30*2*0,2=12,000 [A]

60*2*0,5=60,000 [B]

Celkem: A+B=72,000 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 95 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 -XC4-XD2-XF2 M3  13,000 ____________ ____________

propustek č.3, levá a pravá strana

čelo železobetonové včetně krycí desky, beton C30/37-XC4-XD2-XF2

1,5*2=3,000 [A] 

propustek č.1, pravá strana

čelo železobetonové včetně základu, beton C30/37-XC4-XD2-XF2

5,0=5,000 [B]

propustek č.2 pravá strana

čelo železobetonové včetně základu beton C30/37-XC4-XD2-XF2

5,0=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=13,000 [D]

 96 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505- B500B T  1,700 ____________ ____________
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propustek č.3, levá a pravá strana

0,45*2=0,900 [A] 

propustek č.1,  pravá strana

0,2=0,200 [B]

propustek č.2, pravá strana

0,60=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=1,700 [D]

 81 348174    R ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM KG  80,000 ____________ ____________

propustek č. 3, včetně 12 x chemická kotva do betonu + 3 x podlití kotevních plechů

40*2=80,000 [A]

 79 348174 R1 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM KG  25,000 ____________ ____________

včetně osazení - 8  x chemická kotva do betonu + 2 x podlití kotevních plechů 

propustek č.1   25=25,000 [A]

 83 353325 ZDIVO STOK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  2,592 ____________ ____________

propustek č.3

betonáž čela včetně krycí desky - C30/37-XC4-XD2-XF2

4,8*0,9*0,3*2=2,592 [A]

 84 353365 VÝZTUŽ ZDIVA STOK Z OCELI 10505, B500B T  0,389 ____________ ____________

výztuž horizontální i svislá R12 a 150 mm

propustek č.3

2,592*0,150=0,389 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4
 60 451211J PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ŠD 0/32 M3  55,150 ____________ ____________

komunikace skladbač.1 a č.3

položka navazuje na položku týkající se urovnání a přesypání pláně

komunikace skladba č.1          248*0,05=12,400 [A]

komunikace skladba č.3          755*0,05=37,750 [B]

tl. 0,1m

50*0,1=5,000 [D]

Celkem: A+B+D=55,150 [E]

 98 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30-XF3 M3  6,840 ____________ ____________

66  m2 betonové lože

komunikace skladba zastávek

66*0,04=2,640 [E]

podkladní vrstva pod dlažbu propustku č.3, levá a pravá strana

8,0*2*0,1=1,600 [A]

podkladní vrstva pod dlažbu propustku č.1, levá a pravá strana

(6,0+6,0)*0,1=1,200 [G]

podkladní vrstva pod dlažbu propustku č.2, levá a pravá strana

(8,0+6,0)*0,1=1,400 [H]

Celkem: E+A+G+H=6,840 [I]

 76 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  15,080 ____________ ____________
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lože z kameniva frakce 2/5  tl. 40 mm

komunikace skladba zastávek

150*0,04=6,000 [B]

 pod dlažbu vjezdů

84*0,04=3,360 [A]odláždění poznámka: V rámci odvodňovacího zařízení, včetně sjezd Kyšice, čerpáno se souhlasem TDI.

pozn.: Sjezdy, vzor dle stávajícío stavu, čerpáno se souhlasem TDI - pod dlažbu betonovou

19*0,04=0,760 [D]

 

u vjezdů 

124*0,04=4,960 [F]

Celkem: B+A+D+F=15,080 [G]

 34 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3  6,400 ____________ ____________

komunikae skladba zastávek

vyrovnávka ŠDa 0/16, včetně zhutnění

160*0,04=6,400 [A]

 93 457367   R VÝZTUŽ - SPŘAHOVACÍ TRNY R 20 a 300MM, dl. 500MM KG  89,100 ____________ ____________

spřahovací trny, lepeny chemickým tmelem, aplikace adheního můstku na povrch cihelné podkladní konstrukce

(30+60)*2*1,65*0,3=89,100 [A]

 86 465512   R ŽULOVÁ DLAŽBA VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE M3  0,640 ____________ ____________

žulová dlažba včetně betonového lože

poznámka: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI

4*0,160=0,640 [A]

 35 465512J ŽULOVÁ DLAŽBA 160/160, do betonového lože, včetně vyspárování 

zálivkou za horka N2

M3  24,000 ____________ ____________

Žulová dlažba 160/160, tl. 160 mm+vyspárování zálivkou za horkaN2

komunikace skladba zastávek              150*0,160=24,000 [A]

 99 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  44,000 ____________ ____________
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propustek č.3, levá a pravá strana, dláždění z betonových žlabovek a dlažby

8*2=16,000 [A]

propustek č.1, levá a pravá strana, dláždění z betonových žlabovek a dlažby

6,0+8,0=14,000 [B]

propustek č.2, levá a pravá strana, dláždění z betonových žlabovek a dlažby

8,0+6,0=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=44,000 [D]

 87 465922  R DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  26,000 ____________ ____________

pozn. : Sjezdy, vzor dle sávajícího stavu, čerpáno se souhlasem TDI.

19=19,000 [A] 

odláždění poznámka: V rámci odvodňovacího zařízení, včetně sjezd Kyšice, čerpáno se souhlasem TDI.

7=7,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

 88 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  4,000 ____________ ____________

zatravňovací tvárnice

poznámka: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI

4=4,000 [A]

 38 466922 R DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  124,000 ____________ ____________

kompletní provedení vč. spárování

přeskládání

dlažby obecně 

sjezdy                 124=124,000 [A]

 82 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,080 ____________ ____________
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propustek č.3 -  betonový práh - pouze na výtokové straně, průřez 200/200mm, délka 2,0m

2,0*0,2*0,2=0,080 [B]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 29 56320J1 HDK frakce 8/11 v min. množství 6,0 kg/m2 M2  3 171,000 ____________ ____________

včetně rozprostření a hutnění

komunikace skladba č.1           1907=1 907,000 [D]

komunikace skladba č.2             1264=1 264,000 [E]

Celkem: D+E=3 171,000 [F]

 85 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  85,000 ____________ ____________

sjezdy + krajnice

85=85,000 [A]

 37 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  4 552,000 ____________ ____________

krajnice z R mateiálu, tl. 100 mm

4552=4 552,000 [A]

 36 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  539,000 ____________ ____________

sjezdy z R materiálu, tl. 150 mm

539=539,000 [A]

 63 572211 R POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS-CP 0,40 kg/m2 M2  2 619,000 ____________ ____________

komunikace skladba č1           2619=2 619,000 [A]

 28 572211J MEMBRÁNA (POSTŘIK) Z  VYSOCE MODIF. ASFALTU 2,5-3 kg/m2 M2  3 171,000 ____________ ____________
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dle čláku 7.2.1 TP 15

komunikace skladba č.1           1907=1 907,000 [D]

komunikace skladba č.2            1264=1 264,000 [E]

Celkem: D+E=3 171,000 [F]

 18 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.  DO 0,5KG/M2 M2  58 770,000 ____________ ____________

spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,35kg/m2

komunikace skladba č.1          13486+13747=27 233,000 [A]

komunikace skladba č.2            8939+9112=18 051,000 [B]    

komunikace skladba č.3            2673+2725+755=6 153,000 [C]           

komunikace skladba č.3*           1782+1817+1834+1852=7 285,000 [D]

komunikace skladba na mostě ev.č. 118-039       48=48,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=58 770,000 [G]

 19 572212J SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF. DO 0,5KG/M2 M2  21 136,000 ____________ ____________

spojovací postřik modif. PS-CP 0,25 kg/m2

komunikace skladba č.2              8425=8 425,000 [A]     

komunikace skadba č.1            12711=12 711,000 [C]

Celkem: A+C=21 136,000 [D]

 27 572224J KATIONAKTIVNÍ MODIFIKOVANÁ EMULZE DO 1,2KG/M2 M2  1 018,000 ____________ ____________

komunikace č.1          1018=1 018,000 [A]

 30 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 852,000 ____________ ____________

Geokopozit vel. ok 25/25 mm, tep. odolnost mn. 190 C, 100/100kN dle TP 115/147 

komunikace skladba č.1               1018=1 018,000 [A]   

komunikace skladba č.3*              1834=1 834,000 [B]

Celkem: A+B=2 852,000 [C]

 26 574A34J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, B50/70, tl. 

30mm

M2  1 852,000 ____________ ____________
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B50/70, tl. 30 mm

komunikace skladba č. 3*          1852=1 852,000 [A]

 17 574B04J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, PMB 

45/80-60, tl.40 mm

M2  26 144,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.1          13093=13 093,000 [A]

komunikace skladba č.2           8678=8 678,000 [B]

komunikace skladba č.3           2595=2 595,000 [C]

komunikace skladba č.3*          1730=1 730,000 [D]

komunikace skladba na mostě ev.č. 118-039        48=48,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=26 144,000 [G]

 58 574C45J PLOMBA ACL 16 +, tl. 40mm M2  2 619,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.1

2619=2 619,000 [A]

 20 574C46J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, PMB 25/55-60, tl. 50 

mm

M2  13 486,000 ____________ ____________

PMB 25/55-60, tl. 50 mm

komunikace skladba č.1          13486=13 486,000 [A]

 22 574C78J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, PMB 25/5-60, tl. 

80mm

M2  4 455,000 ____________ ____________

PMB 25/55-60, tl. 80 mm

komuikace skladba č.3          2673=2 673,000 [A]

komunikace skladba č.3*       1782=1 782,000 [B]

Celkem: A+B=4 455,000 [C]

 21 574D68J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, PMB 

25/55-60, tl. 70mm

M2  8 939,000 ____________ ____________

PMB 2555-60, tl. 70 mm

komunikace skladba č.2          8939=8 939,000 [A]



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 18

Čas: 17:35:2115. 11. 2018Datum:3.6.1.7

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08a_2018

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, B50/70, TL. 

50MM

M2  4 542,000 ____________ ____________

B50/70, tl. 50 mm

komunikace skladba č.3           2725=2 725,000 [A]

komunikace skladba č.3*          1817=1 817,000 [B]

Celkem: A+B=4 542,000 [C]

 31 57713 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - ŠDa 0/16 M3  38,950 ____________ ____________

komunikace skladba č.3 - ŠDa 0/16   

včetně hutnění

779*0,05=38,950 [A]

 23 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ M3  157,120 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy

rozsah povrchu podléhá schválení TDI

komunikace skladba č.1          3928*0,04=157,120 [A]

 24 577401J VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+ M3  104,160 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy

rozsah povrchu podléhá schválení TDI

komunikace č.2           2604*0,04=104,160 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 41 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  84,000 ____________ ____________
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64=64,000 [A]

oprava propustků

propustek č.3, levá a pravá strana

10,0*2=20,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

 42 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  84,000 ____________ ____________

64=64,000 [A]

oprava propustků

oprava propustků

propustek č.3, levá a pravá strana

10,0*2=20,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

 43 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  84,000 ____________ ____________

64=64,000 [A]

oprava propustků

oprava propustků

propustek č.3, levá a pravá strana

10,0*2=20,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

 40 62945J LOKÁLNÍ SANACE MALTOU MC25-XF4 M2  64,000 ____________ ____________

oprava stávajících propustku

64=64,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________
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Přidružená stavební výroba7
 44 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK  ASFALT NÁTĚRY M2  30,000 ____________ ____________

oprava propustků - 2x nátěr

propustek č.3 levá, pravá strana 

7,5*2*2=30,000 [A]

 94 711211 R IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK M2  158,000 ____________ ____________

adhezní a penetrační nátěr

64*2=128,000 [B]

propustek č.3, levá a pravá strana

7,5*2*2=30,000 [A]

Celkem: B+A=158,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 103 87515     R POTRUBÍ  Z TRUB PLAST KORUGOVANÉ TROUBY DN 400 M  11,000 ____________ ____________

propustek č.2, levá strana

uložení trouby, zasunutí do stávajícího vtoku+injektáž mezilehlého prostoru propustku

kruhová pevnost SN 8

11=11,000 [A]

 55 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ D 400 KUS  20,000 ____________ ____________

20=20,000 [A]

 61 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  92,000 ____________ ____________

92=92,000 [A]

 62 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTÍ KUS  17,000 ____________ ____________

17=17,000 [A]
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 102 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  3,000 ____________ ____________

propustek č. 1, levá strana - seříznutí stávající betonové trouby podél svahu

 1=1,000 [A]

propustek č.2, pravá strana + levá strana

1+1=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

 104 899524     R OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C 

30/37-XC4-XD2-XF2

M3  1,130 ____________ ____________

propustek č.2

 

2,0*((3,14*0,6*0,6)/2)=1,130 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 97 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,800 ____________ ____________

včetně montáže a dodávky příslušných materiálů - 6 x chemická kotva do betonu, 3 x podlití kotevních plechů na bázi cementu

propustek č.3, levá a pravá strana - celková hmotnost 40*2 kg

4,8+4,6=9,400 [D]

včetně montáže a dodávky příslušných materiálů - 8 x chemická kotva do betonu, 2 x podlití kotevních plechů na

propustek č.1, pravá strana - celková hmotnost 20 kg

2,0=2,000 [F]

včetně montáže a dodávky příslušných materiálů - 6 x chemická kotva do betonu, 3 x podlití kotevních plechů na

propustek č.1, pravá strana - celková hmotnost 40 kg

4,4=4,400 [G]

Celkem: D+F+G=15,800 [H]

 78 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  22,100 ____________ ____________
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s vodorovným přemístěním na předepsané místo

u stávajících propustkú

 

propustek č. 3     4,8+4,6=9,400 [A]

propustek č.1       1,8+2,0=3,800 [C]

propustek č.2      4,5+4,4=8,900 [B]

Celkem: A+C+B=22,100 [D]

 65 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  160,000 ____________ ____________

Z11a, b           132=132,000 [A]: 

Z11c,d              24=24,000 [B]

Z11e,f                 4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=160,000 [D]

 64 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  15,000 ____________ ____________

s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem

Z11a, b            15=15,000 [A]

 66 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

 72 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  107,000 ____________ ____________
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101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z3ml   3=3,000 [AQ]

A1a+A1b  1+1=2,000 [AR]

A14    1=1,000 [A]

A13+228   2=2,000 [B]

A11    2=2,000 [C]

A7a    4=4,000 [D]

B21a  1=1,000 [E]

B13    2=2,000 [F] 

E7b    5=5,000 [G]

E3a    2=2,000 [H]

E13    2=2,000 [I]

E12    4=4,000 [J]

E2b    5=5,000 [K]

IJ11a  1=1,000 [L]

IJ10    4=4,000 [M]

IJ15    1=1,000 [N]

IP25b  2=2,000 [O]

IP25a  2=2,000 [P]

IP6      4=4,000 [Q]

IP22    3=3,000 [R]

IP26a  1=1,000 [S]

IP2      1=1,000 [T]

IS12b   5=5,000 [U]

IS12a   5=5,000 [V]

IS4cl    2=2,000 [W]

IS4cp   2=2,000 [X]

IS19b   1=1,000 [Y]

IS4dl    1=1,000 [Z]

IS16d   2=2,000 [AA]

IS4dp   1=1,000 [AB]

IS3cp   2=2,000 [AC] 

IS1cp   1=1,000 [AD]

IS1b     1=1,000 [AE]

IS3b      2=2,000 [AF]

IS3dl     1=1,000 [AG]

IS1cl     1=1,000 [AH]

IS3dp    1=1,000 [AI]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

IS4cp    1=1,000 [AJ]

IS4a      2=2,000 [AK]

P2        15=15,000 [AM]

P1          4=4,000 [AN]

P4          2=2,000 [AO]

IS3cl      1=1,000 [AL]

Celkem: AQ+AR+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AM+AN+AO+AL=107,000 [AS]

 69 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  95,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a uložení na místo určené dodavatelem stavby

A14                   1=1,000 [A]

A13                   2=2,000 [B]

A7a                   4=4,000 [C]

B21a                 2=2,000 [D]   

B13                   2=2,000 [E]

E7b                   5=5,000 [F]

E3a                   3=3,000 [G]

E13                   2=2,000 [H]

E12                   4=4,000 [I] 

E2b                   1=1,000 [J]

IJ1011a             1=1,000 [K]

IJ10                   4=4,000 [L]  

IJ15                   1=1,000 [M]

IP5b                   2=2,000 [N]  

IP25a                 2=2,000 [O]

IP6                     4=4,000 [P] 

IP22                   3=3,000 [Q]

IP26a                 1=1,000 [R]

IP2                     1=1,000 [S]

IS12b                  5=5,000 [T]

IS12a                  5=5,000 [U]

IS4cl                   2=2,000 [V] 

IS4cp                  2=2,000 [W]

IS19b                  1=1,000 [X]        

IS4dl                   1=1,000 [Y]

IS16d                  2=2,000 [Z]

IS3cp                  2=2,000 [AA]

IS1cp                  1=1,000 [AB]

IS1b                    1=1,000 [AC]

S3b                     2=2,000 [AD]

IS3dl                   1=1,000 [AE]

IS1cl                   1=1,000 [AF]       

IS3cl                   1=1,000 [AG]

IS3dp                  1=1,000 [AH]



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 26

Čas: 17:35:2115. 11. 2018Datum:3.6.1.7

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08a_2018

101

101
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

IS4cp                  1=1,000 [AI]       

IS4a                    2=2,000 [AJ]

P2                      13=13,000 [AK]

P1                       4=4,000 [AL]

P4                      2=2,000 [AM]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM=95,000 [AN]

 70 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  70,000 ____________ ____________

položka zahrnuje i zemní práce + betonovou patku

70=70,000 [A]

 71 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  61,000 ____________ ____________

s odvozem a uložením na předepsané místo učené dodaatelem stavby

61=61,000 [A]

 67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 754,000 ____________ ____________

1.fáze VDZ

V4               903=903,000 [J] 

V1a             467=467,000 [K]

V2b             211=211,000 [C]

V11a             54=54,000 [L]

V7                 30=30,000 [E]

V13a             49=49,000 [F]

V6b                27=27,000 [G]

V10d              13=13,000 [H]

Celkem: J+K+C+L+E+F+G+H=1 754,000 [M]

 68 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  1 754,000 ____________ ____________
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2.fáze VDZ

dle položky 915111

1754=1 754,000 [A]

 45 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  395,000 ____________ ____________

včetně betonového lože a vyspárování

395=395,000 [A]

 50 91723J KAMENNÉ KRAJNÍKY DO BET. LOŽE C20/25 - XF3 M  70,000 ____________ ____________

včetně lože z bet C20/25-XF3 s vyspárováním

vč. výplně spar předepsaným materiálem

70,0=70,000 [A]

 56 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  4 860,000 ____________ ____________

4860=4 860,000 [A]

 33 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  1 058,000 ____________ ____________

oprava trhlin zálivkou N2

komunikace skladba č.1                      636=636,000 [A]

komunikace skladba č.2                      422=422,000 [B]

Celkem: A+B=1 058,000 [C]

 57 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  4 860,000 ____________ ____________

zálivka N2

4860=4 860,000 [A]

 51 93512 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ, včetně betonového lože C 20/25 XF3 M  4,000 ____________ ____________

rozsah výměny podléhá TDI, viz TZ

včetně uložení do betonového lože C 20/25 XF3, zemních prací

šíře 500 mm, v 400 mm

4=4,000 [A]

 52 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  102,000 ____________ ____________
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včetně lože z bet C20/25-XF3 s vyspárováním

vč. výplně spar předepsaným materiálem

tvárnice 600x220

poznámka: betonové žlaby dle skutečného stavu použije se stejný typ žlabů - nové

102=102,000 [A]]

 101 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3  8,000 ____________ ____________

s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby, 20 km

propustek č.2, levá a pravá strana

8

 100 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  3,000 ____________ ____________

propustek č. 1, levá a pravá strana

bourání včetně s vodorvným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby, 20 km

1,5+1,5=3,000 [A]

 80 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3  3,000 ____________ ____________

s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby

propustek č.3, levá a pravá strana, odbourání cihelného zdiva ze všech stran čela v 675mm, hloubky 30mm

 

1,5*2=3,000 [A]

 90 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  3,000 ____________ ____________

s vodorovným přemístním na skládku určenou dodavatelem stavby, 20 km

propustek č.3, levá a pravá strana - odbourání desky v tl. 225 m

3

 91 966168   R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ S ODVOZEM DO 20KM M3  1,000 ____________ ____________

propustek č.3, levá a pravá strana

bourání kapes a drážek

0,5*2=1,000 [A]

 53 96657J ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ M  11,000 ____________ ____________
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odvoz n skládku určenou dodavatelem stavby 

skládka 20 km

11=11,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Satra, spol.s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5Objednavatel:

SO 102 - SILNICE III/0063, k.ú. Kyšice (678716), Kraj Středočeský
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 21 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T  693,285 ____________ ____________

výkop, pročištění příkopů

160*1,5=240,000 [B] 

 

oddrnování

120*1,5=180,000 [C]

167*1,5=250,500 [E]

dle položky 129971  14,0*3,14*0,5*0,5*1,5=16,485 [G]

dle pol.12960  (12,0+14,0+14+2,0)*0,1*1,5=6,300 [I]

Celkem: B+C+E+G+I=693,285 [J]

 69 014102  R POPLATKY ZA SKLÁDKU T  294,338 ____________ ____________

obruby                             380*0,29=110,200 [A]

krajníky                             49*0,25=12,250 [B]

žlaby                                  26*0,9=23,400 [D]

DZ dle polo. 914133         22ks*0,015t=0,330 [F]

dle položky 911A3              0,03=0,030 [H]

dle položky 113328            61,720*2,4=148,128 [J]

Celkem: A+B+D+F+H+J=294,338 [K]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 11130J SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km M2  2 870,000 ____________ ____________
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stávající krajnice tl.0,10 m

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

120/0,10=1 200,000 [A]

odhumusování

167/0,10=1 670,000 [B]

Celkem: A+B=2 870,000 [C]

 105 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  61,720 ____________ ____________

odvoz na skládku, uvažována vzdálenost cca 20 km

štěrkodrť 0/16-0/63,

vozovka: 1543*0,04=61,720 [D]

 16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  380,000 ____________ ____________

380=380,000 [A]

 17 11352B ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm  1 748,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelm stavby, uvažována skládka 20 km

380*0,23*20=1 748,000 [A]

 18 11354A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M  49,000 ____________ ____________

49=49,000 [A]

 19 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm  200,900 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelm stavby, uvažována skládka 20 km

49*0,205*20=200,900 [A]

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  762,460 ____________ ____________
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frézování vozovek tl. 0,08 m              4532*0,08=362,560 [D]

       

frézování vozovek tl. 0,10 m               3999*0,10=399,900 [E]

Celkem: D+E=762,460 [F]            

odkup zhotovitelem, dle platných ceníků K

 2 113728J FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚTRHLIN S MEMBRÁNOU 3 cm/2m šíře M3  26,400 ____________ ____________

dle zásad TP 115 kap. 8.2.1.4.

odkup zhotovitelem

660*0,04=26,400 [A]

 14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  220,000 ____________ ____________

dlezásad TP115.

komunikace skladbač.4                   220=220,000 [A]

 6 125738J VYKOPÁVKY , ODVOZ DO 20KM M3  160,000 ____________ ____________

pročištění příkopů

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby 

160=160,000 [A]

 63 12573J VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - ORNICE M3  167,000 ____________ ____________

včetně dovozu a nákupu

167=167,000 [A]

 3 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  4 532,000 ____________ ____________

4532=4 532,000 [A]

 7 12922J ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 km M2  1 200,000 ____________ ____________

s odstraněním na skládku

před pokládkou R materiálu

120/0,1=1 200,000 [A]

 74 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  4,200 ____________ ____________
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s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km

propustek č. 5

(12,0+14)*0,1=2,600 [A]

propustek č.4

(14+2,0)*0,1=1,600 [B]

Celkem: A+B=4,200 [C]

 15 129946 R ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ M  134,000 ____________ ____________

pročištění odvodňovacích tvarovek                     81=81,000 [A]

pročištění propustkú stávajících pod sjezdy         53=53,000 [D]

Celkem: A+D=134,000 [H]

 73 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  14,000 ____________ ____________

pročištění propustku č.4 do vel. DN 1000 vč. vtoku a výtoku   

14=14,000 [F]

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 222,000 ____________ ____________

hutnění nezpevněné krajnice

120/0,1=1 200,000 [A]

prpustek č.5 levá strana a pravá strana, terénní úpravy + svahování kolem čel propusku

12,0+10,0=22,000 [B]

Celkem: A+B=1 222,000 [C]

 13 18120J PŘEHUTNĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV M2  4 271,000 ____________ ____________

4271=4 271,000 [A]

 20 18120J1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2  358,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.3 - viz TZ-podklad urovnán a přesypán ŠD 0/32

Štěrkodrť je zahrnuta v položce 451211J 

komunikace skladba č.3          358=358,000 [D]
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 9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  1 690,000 ____________ ____________

167/0,1=1 670,000 [A]

propustek č.5, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=1 690,000 [C]

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 690,000 ____________ ____________

založení včetně zalití

1670=1 670,000 [A]

propustek č.5, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=1 690,000 [C]

 11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5 070,000 ____________ ____________

3 x pokosení a shrabání včetně odvozu

1670*3=5 010,000 [A]

propustek č.5, levá a pravá strana

(10,0+10,0)*3=60,000 [B]

Celkem: A+B=5 070,000 [C]

 12 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  1 690,000 ____________ ____________

1670=1 670,000 [A]

propustek č.5, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=1 690,000 [C]
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Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 44 451211J PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ŠD 0/32 M3  17,900 ____________ ____________

komunikace skladba č.3

položka navazuje na položku týkající se urovnání a přespání pláně

komunikace skladba č.3          358*0,05=17,900 [D]

 80 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30-XF3 M3  14,000 ____________ ____________

podkladní vrstva pod dlažbu propustku č.5, levá a pravá strana

6+8=14,000 [D]

Celkem: D=14,000 [E]

 71 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,840 ____________ ____________

lože z kameniva frakce 2/5  tl. 40 mm

 pod dlažbu vjezdů, pozn.: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI 

46*0,04=1,840 [A]

Celkem: A=1,840 [B]

 70 465512   R ŽULOVÁ DLAŽBA VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE M3  1,600 ____________ ____________

žulová dlažba včetně betonového lože

poznámka: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI

10,0*0,160=1,600 [A]

 79 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  14,000 ____________ ____________

propustek č.5, levá a pravá strana

dlažby z betonových žlabovek a dlažby

6,0+8,0=14,000 [A]

 72 466922 R DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  46,000 ____________ ____________
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přeskládání, dlážděné sjezdy, poznámka: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI

46

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 31 56320J1 HDK frakce 8/11 v min. množství 6,0 kg/m2 M2  660,000 ____________ ____________

včetně rozprostření a hutnění

komunikace skladba č.4         660=660,000 [A]

 35 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  1 188,000 ____________ ____________

krajnice z R mateiálu, tl. 100 mm

1188=1 188,000 [A]

 34 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  215,000 ____________ ____________

sjezdy z R materiálu, tl. 150 mm

215=215,000 [A]

 30 572211J MEMBRÁNA (POSTŘIK) Z  VYSOCE MODIF. ASFALTU 2,5-3 kg/m2 M2  660,000 ____________ ____________

dle čláku 7.2.1 TP 15

komunikace skladba č.4           660=660,000 [E]

 23 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.  DO 0,5KG/M2 M2  23 800,000 ____________ ____________

spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,35kg/m2

   

komunikace skladba č.3            2472+2520+2645=7 637,000 [H]           

komunikace skladba č.3*           1648+1680+1696+1712=6 736,000 [I]

komunikace skladba č.4             4668+4759=9 427,000 [J]

Celkem: H+I+J=23 800,000 [K]

 24 572212J SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF. DO 0,5KG/M2 M2  220,000 ____________ ____________



Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 9

Čas: 17:35:2115. 11. 2018Datum:3.6.1.7

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE

SO 102 - SILNICE III/0063, k.ú. Kyšice (678716), Kraj Středočeský

SO 102 - SILNICE III/0063, k.ú. Kyšice (678716), Kraj Středočeský

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08a_2018

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

spojovací postřik modif. PS-CP 0,25kg/m2

komunikace skladba č.4              220=220,000 [A]

 29 572223J POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS-CP 0,40kg/m2 M2  907,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.4           907=907,000 [A]

 32 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 696,000 ____________ ____________

Geokopozit vel. ok 25/25 mm, tep. odolnost mn. 190 C, 100/100kN dle TP 115/147 

   

komunikace skladba č.3*              1696=1 696,000 [D]

 28 574A34J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, B50/70, tl. 

30mm

M2  1 712,000 ____________ ____________

B50/70, tl. 30 mm

komunikace skladba č. 3*          1712=1 712,000 [A]

 22 574B04J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, PMB 

45/80-60, tl.40 mm

M2  4 000,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.3           2400=2 400,000 [H]

komunikace skladba č.3*         1600=1 600,000 [I]

Celkem: H+I=4 000,000 [J]

 51 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, PMB 

45/80-60, tl. 50 mm

M2  4 532,000 ____________ ____________

PMB 45/80-60, tl. 50 mm

komunikace skladba č.4          4532=4 532,000 [A]

 36 574C45J PLOMBA ACL 16 +, tl. 40mm M2  907,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.4            907=907,000 [A]

 25 574C78J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, PMB 25/5-60, tl. 

80mm

M2  8 788,000 ____________ ____________
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PMB 25/55-60, tl. 80 mm

komuikace skladba č.3          2472=2 472,000 [D]

komunikace skladba č.3*      1648=1 648,000 [E]

komunikace skladba č.4        4668=4 668,000 [F]

Celkem: D+E+F=8 788,000 [G]

 27 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, B50/70, TL. 

50MM

M2  4 183,000 ____________ ____________

B50/70, tl. 50 mm

komunikace skladba č.3          2503=2 503,000 [A]

komunikace skladba č.3*        1680=1 680,000 [B] 

Celkem: A+B=4 183,000 [C]

 33 57713 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - ŠDa 0/16 M3  17,900 ____________ ____________

komunikace skladba č.3 - ŠDa 0/16             358*0,05=17,900 [B]

 26 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ M3  54,400 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy

rozsah povrchu podléhá schválení TDI

komunikace skladba č.4          1360*0,04=54,400 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 46 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  47,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

propustek č.5, levá strana

7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]
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 47 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  47,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

propustek č.5, levá strana

7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

 48 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  47,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

propustek č.5, levá strana

7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

 45 62945J LOKÁLNÍ SANACE MALTOU MC25-XF4 M2  42,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

propustek č.5, levá strana, do vzdálenosti 1,0 m od líce, rozsah 15% plochy

2,0=2,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 49 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  80,000 ____________ ____________

adhezní a penetrační nátěr

40*2=80,000 [A]

 77 711211   R IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  14,000 ____________ ____________
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propustek č.5 - levá strana

adhézní a penetrační nátěr  

7,0*2=14,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 50 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ D 400 KUS  5,000 ____________ ____________

5=5,000 [A]

 52 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  19,000 ____________ ____________

19=19,000 [A]

 53 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTÍ KUS  6,000 ____________ ____________

6=6,000 [A]

 76 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  1,000 ____________ ____________

propustek č. 5, pravá strana - seříznutí stávající betonové trouby podél svahu

 1=1,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 68 911 R VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE SVODIDEL M  82,000 ____________ ____________

82=82,000 [A]

 78 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,400 ____________ ____________
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včetně montáže a dodávky příslušných materiálů - 4xchemická kotva do betonu, 2xpodlití kotevních plechů zálivkou matouna bázi cementu

propustek č.5, levá strana - celková hmotnost 25 kg

2,4=2,400 [A]

propustek č.2 - celková hmotnost 25 kg, včetně 4xchemická kotva do betonu, M12 hl. 160 mm, 2xpodltí kotevních plechů

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,400 [C]

 75 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  2,400 ____________ ____________

s vodorovným přemstěním na předepsané místo - odvoz

propustek č.5

levá strana     2,4=2,400 [A]

 64 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

 20 % délky svodidel (bude čerpáno se souhlasem TDI)

(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

 65 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  5,000 ____________ ____________

 20 % délky svodidel (bude čerpáno se souhlasem TDI)

s odvozem a uložením na skládku určenou dodavatelem stavby

(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

 56 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  42,000 ____________ ____________

Z11a,b            30=30,000 [A]

Z11c,d            12=12,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

 54 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  5,000 ____________ ____________
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s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem

Z11a, b           5=5,000 [A]

 55 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  2,000 ____________ ____________

bude čerpáno se souhlasem TDI 

2=2,000 [A]

 66 912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

bude čerpáno se souhlasem TDI

 (17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

 67 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  5,000 ____________ ____________

odvoz na místo určené dodavatelem stavby (bude čerpáno se souhlasem TDI)

(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

 62 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000 ____________ ____________
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A19   2=2,000 [A]

A11   1=1,000 [B]

A1a   1=1,000 [C]

A2b    2=2,000 [D]

E4      2=2,000 [E]

E2b    2=2,000 [F]

IS12   2=2,000 [G]

IS12a  2=2,000 [H]

IS3b    1=1,000 [I]

IS3dl    1=1,000 [J]

IS4cl    1=1,000 [K]

P2        6=6,000 [L]

Z3ml    2=2,000 [M]

Z3mp   2=2,000 [N]

Z3l      1=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P=28,000 [Q]

 61 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000 ____________ ____________
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odvoz a uložení na místo určení dodavateem stavby

A19   2=2,000 [A]

A11   1=1,000 [B] 

A1a   1=1,000 [C]

A2b   2=2,000 [D]

E4     2=2,000 [E]

E2b   1=1,000 [F]

IS12b 2=2,000 [G]

IS12a 2=2,000 [H]

IS3b   1=1,000 [I]

IS3dl  1=1,000 [J]

IS4cl  1=1,000 [K]

P2      1=1,000 [L]

Z3l     1=1,000 [M]

Z3ml   2=2,000 [N]

Z3m   2=2,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=22,000 [P]

 59 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,000 ____________ ____________

položka zahrnuje i zemní práce + betonovou patku

22=22,000 [A]

 60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  17,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na místo určení dodavatelem stavby

17=17,000 [A]

 57 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  319,000 ____________ ____________
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1.fáze VDZ

V4                295=295,000 [A]

V2b                 13=13,000 [E]

V8                    11=11,000 [C]

Celkem: A+E+C=319,000 [F]

 58 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  319,000 ____________ ____________

2.fáze VDZ

dle položky 915111                  319=319,000 [A]

 38 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  380,000 ____________ ____________

včetně betonového lože a vyspárování

380=380,000 [A]

 39 91723J KAMENNÉ KRAJNÍKY DO BET. LOŽE C20/25 - XF3 M  49,000 ____________ ____________

včetně lože z bet C20/25-XF3 s vyspárováním

vč. výplně spar předepsaným materiálem

49=49,000 [A]

 42 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  1 867,000 ____________ ____________

1867=1 867,000 [A]

 37 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  220,000 ____________ ____________

oprava trhlin zálivkou N2

komunikace skladba č.4                      220=220,000 [A]

 43 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  1 867,000 ____________ ____________

zálivka N2

1867=1 867,000 [A]

 40 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  26,000 ____________ ____________
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včetně lože z bet C20/25-XF3 s vyspárováním

vč. výplně spar předepsaným materiálem

tvárnice 600x220

poznámka: betonové žlaby dle skutečného stavu použije se stejný typ žlabů.

26=26,000 [A]

 41 96657J ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ M  26,000 ____________ ____________

odvoz n skládku určenou dodavatelem stavby 20 km

26=26,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,000 ____________ ____________

DIO - kompletem

1=1,000 [A]

 4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ  1,000 ____________ ____________

videozáznam a pasportizace bjízdných tras

1=1,000 [A]

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení stavby

1=1,000 [A]

 8 02910J OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS KČ  285 000,000 ____________ ____________

výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách

PRELIMINÁŘOVÁ POLOŽKA :

čerpání této položky bude dle upřesnění investora

285000=285 000,000 [A]

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ (4 

vyhotvení)

KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]
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 10 03710C PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


