



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
IČO:	61924008
Sídlo:	Přemysla Otakara 938, 286 14 Čáslav
Zastoupená:	Mgr. Věra Szabová, ředitelka
Název veřejné zakázky:	VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – Stavební práce – učebny, dílny, kabinety
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P25V00001340
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Registrační číslo projektu IROP:	CZ.06.04.01/00/22_043/0004582

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 23. 02. 2026 vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

TZB

1 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl do 1,5 m kus 7,000

Výkaz výměr: 1;čm 116 1,000

1;čm 219 1,000

Demontuje se 7ks, nebo podle VV 2ks?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6

Zadavatel bohužel nenašel Vámi výše uvedené položky v rozpočtu. Čísla místností nesedí s námi řešenými prostory. - položka se nachází v rozpočtu TZB, řádek 162.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Byla provedena kontrola rozpočtu s projektovou dokumentací projektantem a rozpočtářem. V projektové dokumentaci se nedemontují žádné kuchyňské linky. Chybná položka v rozpočtu – odstraněno.

Dotaz č. 2

Je k dispozici statický výpočet únosnosti stropní konstrukce pro závěsnou příčku?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7

Statistický výpočet únosnosti stropní konstrukce pro závěsnou příčku nebyl proveden. Nejedná se o nosnou konstrukci, ale čistě dělicí příčku – to byla poznámka od výrobce příčky.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Statické posouzení únosnosti stropní konstrukce pro způsob kotvení/zavěšení příčky není součástí PD; zhotovitel je povinen v rámci realizační dokumentace navrhnout systém kotvení a doložit ověření únosnosti (výpočtem / vyjádřením výrobce / statika) a předložit ke schválení.



S ohledem na výše uvedené dochází společně s uveřejněním Vysvětlení ke změně zadávacích podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 99 ZZVZ, konkrétně ke změně níže uvedené přílohy. Uvedená podoba dané přílohy je uveřejňována společně s tímto Vysvětlením, a to pod názvem:

- Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZMĚNA 25.2.2026

Zadavatel upozorňuje, že dodavatelé jsou povinni Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZMĚNA 25.2.2026 reflektovat ve svých nabídkách.

S ohledem na charakter změn zadávacích podmínek dochází ke změně lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek, uveřejněná rovněž na profilu zadavatele, je stanovena **do 30. 03. 2026 do 10.00 hodin.**

V Čáslavi dne: shodné s datem el. podpisu

Mgr. Věra Szabová
ředitelka

Příloha:

- Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZMĚNA 25.2.2026