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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce: III/24210 Dolínek – Panenské 

Břežany 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Posíláme následující dotazy k SO 101.2 - Komunikace Odolena Voda. 

 

- ve VV chybí položka asfaltové vrstvy ACL 22S PMB 25/55-65 + Forta Fi 

uvedená ve vzorovém příčném řezu. S tím souvisí že ve výměře chybí další vrstva 

spojovacího postřiku. 

- Ve vzorovém příčném řezu ve skladbě vozovky infiltrační postřik je aplikován na 

podklad ze směsi stmelené cementem SC. Podle TKP 7 je aplikace postřiku na SC 

zakázána. 

- VV pol. 62 Asfaltový beton ACO 11+ PMB 45/80-65 - předpokládá zadavatel 

použití výztužných vláken FORTA FI (ve specifikaci položky chybí) jak je 

uvedeno ve skladbě vozovky dle VPŘ? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Výkresové části byly doplněny a upraveny. Rozpočet byl upraven. Upravené 

dokumenty tvoří přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.   

 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• III/24210 Dolínek – Panenské Břežany – Výzva k podání nabídek a ZD – NOVÁ 

13.3.2026 

• Soupis prací – Náměstí Vítězslava Hálka – NOVÝ 13.3.2026 

• Soupis prací – Dolínek – Panenské Břežany – NOVÝ 13.3.2026 

• B Souhrnná technická zpráva – NOVÁ 13.3.2026 

• C.2 Koordinační situační výkres – NOVÝ 13.3.2026 

• D.1.2 Situace stavby – NOVÁ 13.3.2026 

• D.1.4 Vzorové příčné řezy – NOVÉ 13.3.2026 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro 

podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 

16. 04. 2026.  

 

 


