
 

 
 

V Říčanech dne 23. 03. 2026 

Reg.č.: VZ-0001/00066001/2026 

Č.j.: 15/26/KSUS/R-14 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - 

Nehvizdy 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

22. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle vysvětlení č. 3 položka odstraněna a podrobně rozepsána samostatně ve VRN 

01. 

 

23. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Viz odpověď č. 2 z vysvětlení ZD č. 2. 

(Jedná se o materiál získaný odkopem ze stavby z přidané pol. 12273. Množství 

opraveno v pol. 12573, 17130, 17310 s přebytečným množstvím uloženým na 

skládku v pol. 014103.R.) 

 

24. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zhutnění je uvažováno v pol. 215663, kde je součástí. 



 

 
 

V Říčanech dne 23. 03. 2026 

Reg.č.: VZ-0001/00066001/2026 

Č.j.: 15/26/KSUS/R-14 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

 

 

25. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Z pol. 212645 vyjmuta drenáž v retenčním příkopu a vykázána v nové položce 

875342. 

 

26. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Upravena výměra pol. 215663, pod sjezdy není uvažována stabilizace. 

 



 

 
 

V Říčanech dne 23. 03. 2026 

Reg.č.: VZ-0001/00066001/2026 

Č.j.: 15/26/KSUS/R-14 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

 

 

 

27. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Pro ŠD pod vozovkou, kde jsou na spodní vrstvě 3% příčný sklon, přidána pol. 

56330 v jednotkách m3. 

 

28. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 



 

 
 

V Říčanech dne 23. 03. 2026 

Reg.č.: VZ-0001/00066001/2026 

Č.j.: 15/26/KSUS/R-14 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

Ano, požaduje investor vyztužení vrstev asfaltového krytu aramidovými vlákny dle 

VV. 

 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace – NOVÁ 23.3.2026 

• Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – NOVÝ 23.3.2026 

• Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – XC4 – NOVÝ 23.3.2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro 

podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 

27. 04. 2026.  

 

 


