

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/0082 - Kozomín, průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Neoceněném rozpočtu v SO134 je pol. č. 3 Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic 131,25 m ³ . U této položky je chybně uvedena výměra nebo měrná jednotka. V položce č. 2 Poplatky za likvidaci odpadu, která s položkou č. 3 přímo souvisí, je uveden výpočet $131,25 * 0,06 * 2,3 = 18,113$ T. Z toho vyplývá, že výměra 131,25 by měla být v m ² . Upraví zadavatel položku č. 3?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel opravil soupis prací. Současně s tímto vysvětlením uveřejňuje správnou verzi přílohy č. 5 – Vzor čestného prohlášení.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 – upravený nenaceněný soupis prací s výkazem výměr
- 2 – příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 14 519 689,45 Kč bez DPH (maximální přípustná nabídková cena – 13 199 717,68 Kč bez DPH), z toho maximální přípustná nabídková cena části stavby Zadavatele č. 2 se mění a činí 289 878,17.

Výše bankovní záruky se nemění a zůstává 250 000,00 Kč.

Zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30.04.2025 do 9:00 hod.