

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část			Doba výstavby:			Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská			
Druh stavby:			SO-02 - Pojízdna plošina - zajištění bezbariérového přístupu			Začátek výstavby:			Projektant: Helena Zakouřilová			
Lokalita:			ul.Dubská 967, Kladno			Konec výstavby:			Zhotovitel: Dle výběrového řízení			
JKSO:			Zpracováno dne: 27.3.2017			Zpracoval: Marek Plicka						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	0,00	0,00		1,45	
1		317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	RTS I / 2017
2		311271178R00	Zdivo výplňové z probetonových tvárnic hladkých tl. 37,5 cm	m2	2,580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,41	RTS I / 2017
3		349231811R00	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	2,580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,77	RTS I / 2017
61			Úprava povrchů vnitřní, podlahy a osazová ní výplní				0,00	0,00	0,00		0,26	
4		612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
5		612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	RTS I / 2017
6		602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	9,260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
7		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	RTS I / 2017
94			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	0,00	0,00		0,01	
8		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
96			Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		2,36	
9		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,312	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,36	RTS I / 2017
S			Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
10		979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2,419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
11		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
14		979990102R00	Poplatek za skládku sutí	t	2,419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
H01			Přesun hmot				0,00	0,00	0,00		0,00	
15		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
766			Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,02	
16		766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17		611617014	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 90x197 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2017
18		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
767			Konstrukce zámečnické				0,00	0,00	0,00		0,00	
20		767648352R00	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
771			Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	0,00		0,10	
21		771441013R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, v.do 150 mm	m	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS I / 2017
22		597623121	Dlaždice keramické 20x20x7,5 cm	m2	0,660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
23		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných do malty do 12ks/m2	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
24		597623121	Dlaždice keramické 20x20x7,5 cm	m2	3,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	RTS I / 2017
25		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
775			Podlahy vlysové a parketové				0,00	0,00	0,00		0,00	

26	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	61413711	Lišta dřevěná dub 33 x 7 mm, dl. 1 m	m	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
28	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	776	Podlahy povlakové				0,00	0,00	0,00		0,01	
29	776522100R00	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné	m2	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
30	284122783	Podlahovina PVC heterogenní zátěžové antibakteriální	m2	3,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
31	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	783	Nátěry				0,00	0,00	0,00		0,00	
32	783220010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní	m2	1,218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
33	783221900R00	Nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný	m2	2,436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,01	
34	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	20,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	784195312R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	953	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,00	
36	9531199VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	9531199VD	Invalidní plošina	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodávka+montáž									
								Celkem:	0,00		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-02 - Pojízdna plošina - zajištění bezbariérového přístupu	Projektant:	Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:	Marek Plicka	Zpracováno dne:	27.3.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	1,45
	61	Úprava povrchů vnitřní, podlahy a osazová ní výplní	0,00	0,00	0,00	0,26
	94	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	2,36
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
	H01	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,02
	767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,10
	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00
	776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	0,01
	783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,01
	953	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Výkaz výměr

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část			Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská		
Druh stavby:	SO-02 - Pojízdna plošina - zajištění bezbariérového přístupu			Projektant:	Helena Zakouřilová		
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno			Zhotovitel:	Dle výběrového řízení		
Zpracoval:	Marek Plicka			Zpracováno dne:	27.3.2017		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO-02 - Pojízdna plošina - zajištění bezbariérového přístupu	Projektant:	Helena Zakouřilová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka	Datum:	27.3.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: