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3.1.1 Datum: 4.7.2018 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:59:32

Strana: 1ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o.

Stavba: Černý Vůl - II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC DPH OC + DPH Objekt                                         Popis

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

[SO 000]  Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 201 Most

[SO 201]  Most _ _ _ _ _ _ _

SO 901 Dopravně-inženýrská opatření

[SO 901]  Dopravně-inženýrská opatření _ _ _ _ _ _ _



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 14:01:114.7.2018Datum:3.6.1.10

12.4.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeský krajObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: Černý Vůl

SOUPIS PRACÍ
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,00 ____________ ____________

Obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací 
do původního nebo projektovaného tvaru 
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
 - zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé 
ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§"15, 
odst.2 zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________

veškeré zkoušky dle KZP stavby

1=1.00 [A]
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________

veškeré zkoušky dle KZP stavby

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,00 ____________ ____________

dodatečný IGP - přejímka základové spáry vč.vyhodnocení a doporučení dalšího 
postupu

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace, včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________

plán sledování a údržby mostu

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 ____________ ____________

RDS-Z-PDS včetně DIO, včetně pojednání

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,00 ____________ ____________

skutečné provedení stavby v papírové i digitální formě

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00 ____________ ____________

označení stavby dle směrnic investora

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,00 ____________ ____________

označení stavby dle směrnic investora - omluvné tabule

4=4.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 ____________ ____________

vč.případného nájmu pozemku, vč.provizorních komunikací

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 ____________ ____________

-vytýčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou. dle vyjádření správců: 
- v.o.- předpokládá se vedení v kci stav. mostu - v rámci stavby odbourání, 
provizorní vyvěšení mimo most, následně uložení do chráničky v římse mostu
- vodovod a tlaková kanalizace - ochránění po celou dobu výstavby v místě 
výkopu a na samostatné ocelové konstrukci. stabilizace a ochrana ocelové 
podpěrné konstrukce
- odhalení,  ochrana a obnovení vyústění drobných odvodńovacích zařízení

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Čas: 14:01:114.7.2018Datum:3.6.1.10

12.4.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeský krajObjednavatel:

Demolice

Most

Rozpočet:

II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok

000

Objekt: SO 201

Stavba: Černý Vůl

SOUPIS PRACÍ
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Most
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 201

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 376,89 ____________ ____________

zemina, kamenivo

kámen konstrukce 
2.6*419.68=1 091.17 [A]
kamenivo vozovka
2.0*49.82=99.64 [E]
kamenivo nadnásep klenby
2.0*93.04=186.08 [C]
Celkem: A+E+C=1 376.89 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9,35 ____________ ____________

železobeton

2.5*3.74=9.35 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 42,04 ____________ ____________

živice

2.3*18.28=42.04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,73 ____________ ____________

dřevo

0.9*0.81=0.73 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 15,00 ____________ ____________

odhad plochy 
dle místních zjištění a projednání s příslušnými orgány 
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Most
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 201

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

místo uložení či likvidaci zajistí zhotovitel 

včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku či likvidaci

15=15.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 18,28 ____________ ____________

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

spodní asfaltová vrstva - odhad t.90mm
délka úpravy - km 0.001-0.02714
km 0.001-š. 7.20+2*0.25 m
km 0.0087-0.02110 - š. 7.40+2*0.25m
km 0.02714 - š.7.10+2*0.25
0.09*(7.7*(7.20+2*0.25)+12.40*(7.40+0.25*2)+6.04*(7.10+2*0.25))=18.28 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 31,28 ____________ ____________

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

vrstva vozovkového souvrství - odhad tl. 150mm vč. mostu
délka úpravy - km 0.002-0.02664
km 0.002-š. 7.20+2*0.50 m
km 0.0087-0.02110 - š.8.90m
km 0.02664 - š.7.80 (mezi zdmi)
0.15*(6.7*(7.20+2*0.50)+12.40*8.9+5.54*7.8)=31.28 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113328 a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 49,82 ____________ ____________

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

vrstva vozovkového souvrství - odhad tl. 250mm vč. mostu
délka úpravy - km 0.003-0.02514
km 0.003-š. 7.20+2*0.75 m
km 0.0087-0.02110 - š. 8.90m
km 0.02614 - š.7.80 (mezi zdmi)
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Most
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 201

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.25*(5.7*(7.20+2*0.75)+12.40*8.9+5.04*(7.80))=49.82 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113328 b ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 93,04 ____________ ____________

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

nadnásyp klenby - mezi poprsními zídkami pod vozovkovým souvrstvím
(0.30+1.65)/2*9.22*10.35=93.04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 13,88 ____________ ____________

vč. odvozu na místo určené investorem

frézování 40mm - v délce úpravy - km 0.000-0.001, 02714-0.02814
frézování 70mm - v délce úpravy - km 0.001-0.02714
km 0.000-š. 7.20  m
km 0.0087-0.02110 - š. 7.40m
km 0.02814 - š.7.10
0.04*(1.0*7.20+1.0*7.1)=0.57 [B]
0.07*(7.7*7.20+12.4*7.40+6.04*7.1)=13.31  [A]
Celkem: B+A=13.88 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
11 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,00 ____________ ____________

Vč.odvozu na místo určené investorem nebo do šrotu, výzisk majetkem investora

ocelové trubkové zábradlí se 3 madly
12.45+12.55=25.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 30,72 ____________ ____________

svodidla osazena na a za mostem
úprava se svodidly není součástí mostu -  po dokončení stavby bude část svodidel 
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Most
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 201

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

osazena zpět

7.70+23.02=30.72 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 3,00 ____________ ____________

vč. odvozu na 
místo určené investorem

3=3.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,00 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

3=3.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 14,30 ____________ ____________

v místě napojení na stávající vozovku na začátku a konci úpravy
7.2+7.1=14.30 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 419,68 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce,

kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené 
na stavbě

včetně vrstvy torkretu aplikovaného na vnější straně kamenů

rezerva 25%
klenba
0.6*(3.14*8.14*0.4)*10=61.34 [A]
opěry
3.0*2.0*(10.10+9.90)=120.00 [B]
základ opěr
1.0*2.50*(10.1+9.90)=50.00 [C]
kamenná rovnanina za rubem klenby
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Most
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 201

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2.0*1.0*(9.30+9.10)=36.80 [D]
poprsní zídky
0.6*(2.15+0.4)/2*(10.29+10.22)=15.69 [E]
křídla podél rovnoběžná se silnicí
0.75*5.50*(0.80+1.36+1.28+0.85)=17.70 [F]
šikmé křídlo
0.75*3.28*(0.75+(3.35+0.75)/2))=6.89 [G]
odláždění koryta vodoteče
(2.58+2.17+1.32)*0.30*(10.00+2.5*2)=27.32 [H]
Celkem: 1.25*(A+B+C+D+E+F+G+H)=419.67 [I]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,74 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce,

kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené 
na stavbě

římsa
0.30*0.50*(12.45+12.48)=3.74 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3 0,81 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce,

kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené 
na stavbě

dřevěná obslužná konstrukce pod mostem
pochozí plocha
1*0.05*10.0=0.50 [A]
svislé stojky
5*1.0*0.625*0.1=0.31  [B]
Celkem: A+B=0.81  [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,20 ____________ ____________

Vč.odvozu na místo určené investorem nebo do šrotu, výzisk majetkem investora
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oplocení na vtoku
ohad hmotnosti
0.2=0.20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 376,66 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

odkop hrázek budovaných po dobu prací na odláždění
2.0*17.21  =34.42 [A]
odkopávka plošin vybudovaných pro hluché vrtání
2.0*849.30=1 698.60 [B]
čištění vodoteče
2.0*15.00=30.00 [C]
výkop pro nové konstrukce:
2.0*295.65=591.30 [D]
výkop rýhy pro zakončující prahy pod dlažbu
2.0*6.37=12.74 [F]
sejmutí drnu
2.0*24*0.20=9.60 [E]
Celkem: A+B+C+D+F+E=2 376.66 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 ____________ ____________

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________

1.HMP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 24,00 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení
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4.0*3.0*2=24.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 27,83 ____________ ____________

v místě napojení na stávající vozovku
7.20+7.10=14.30 [A]
řezaná spára ve vrchní vrstvě vozovky nad rubem rámu
2*6.765=13.53 [B]
Celkem: A+B=27.83 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 
3,6M

M 40,00 ____________ ____________

zatrubnění potoka pomocí 2ks trub DN1000
vč. úpravy nátoku a výtoku do trub

2*(10.0+5.0*2)=40.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 17,21 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

odkop hrázek budovaných po dobu prací na odláždění
2*1.25*0.75*(2.59+2.0)*2=17.21  [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 849,30 ____________ ____________

odkopávka plošin vybudovaných pro hluché vrtání
849.30=849.30 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 241,09 ____________ ____________

vykopávka z mezisládky, určeno zpět  pro zásypy
241.09=241.09 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 15,00 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení
položka zahrnuje ochranu a zachování vyústění drobných odvod=novacích 
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zařízení

dno pod mostem +5m vtok a výtok
0.25*3.00*(10.0+5*2)=15.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 237,34 ____________ ____________

vč. odvozu na meziskládku
vč. čerpání vody

výkop pro novou konstrukci - část, která následně bude použita pro zpětné zásypy
(viz odpočet pro zpětný zásyp v pol.131738):
za rub OP01
(0.60*2.65+2.65*2.86/2)*(10+5.55)=83.65 [J]
před opěrou OP01
(1.67*1.63/2)*(10+5.55)=21.16 [K]
za opěrou OP02
(0.60*2.73+2.73*2.73/2)*(10.0)=53.64 [L]
před opěrou OP02
(1.75*1.58/2+0.52/0.75)*(10+5.74)=32.67 [M]
prostor za gabióny
1.0*(0.5*1.2+1.5*1.2/2)=1.50 [N]
1.0*(0.5*1.7+2.0*1.7/2)=2.55 [O]
1.0*(0.5*2.2+2.5*2.2/2)=3.85 [P]
úprava před gabiónovou zdí
3.0*(0.25*0.30+0.3*0.3/2)=0.36 [Q]
pro dosypání svahů u OP01 
2.40*2.85*5.55=37.96 [R]
Celkem: J+K+L+M+N+O+P+Q+R=237.34 [S]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 295,65 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku
vč.čerpání vody

výkop pro nové konstrukce:
výkop za rubem opěry OP01
5.67*5.78/2*(10.0+5.55)=254.81  [A]
výkop před opěrou OP01
2.19*1.80/2*(10.0+5.55)=30.65 [B]
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výkop za rubem opěry OP02 - jen mezi navazujícími opěrnými zdmi
5.74*5.91/2*(10.0)=169.62 [C]
výkop před opěrou OP02
2.48*2.26/2*(10.0+5.74)=44.11  [D]
výkop pro gabiónovou zeď
1.0*(1.5*1.2+1.5*1.2/2)=2.70 [E]
1.0*(2.0*1.7+2.0*1.7/2)=5.10 [F]
1.0*(2.5*2.2+2.5*2.2/2)=8.25 [G]
0.2*(1.0*1.5+1.0*2.0+1.0*2.5)=1.20 [H]
výkop před gabiónovou zdí
3.0*(0.25*0.5+0.5*0.5/2)=0.75 [I]

odpočet pro zpětný zásyp:
za rub OP01
-(0.60*2.65+2.65*2.86/2)*(10+5.55)=-83.65 [J]
před opěrou OP01
-(1.67*1.63/2)*(10+5.55)=-21.16 [K]
za opěrou OP02
-(0.60*2.73+2.73*2.73/2)*(10.0)=-53.64 [L]
před opěrou OP02
-(1.75*1.58/2+0.52/0.75)*(10+5.74)=-32.67 [M]
prostor za gabióny
-1.0*(0.5*1.2+1.5*1.2/2)=1.50 [N]
-1.0*(0.5*1.7+2.0*1.7/2)=2.55 [O]
-1.0*(0.5*2.2+2.5*2.2/2)=3.85 [P]
úprava před gabiónovou zdí
-3.0*(0.25*0.30+0.3*0.3/2)=-0.36 [Q]
pro dosypání svahů u OP01 
-2.40*2.85*5.55=-37.96 [R]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=295.65 [S]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,37 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku
vč.čerpání vody

výkop rýhy pro zakončující prahy pod dlažbu
2*0.50*0.80*(2.60+1.25*(2.62+1.67)=6.37 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 425,87 ____________ ____________

uložení na skládku a meziskládku

na skládku:
z výkopu
295.65=295.65 [A]
z plošiny pro hluché vrtání
849.30=849.30 [J]
odkopávka hrázek
17.21=17.21  [D]
z čištění meliorací
15.00=15.00 [E]
výkop rýhy pro zakončující prahy pod dlažbu
6.37=6.37 [F]
sejmutí drnu
24*0.20=4.80 [G]

na meziskládku
237.54=237.54 [H]
Celkem: A+J+D+E+F+G+H=1 425.87 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 849,30 ____________ ____________

dosypaná plošina pro hluché vrtání včetně hutnění na potřebnou mez
předp.násyp výšky 4.5m
(4.5*7.2*2-2.35*5.30/2)*(10+4.5)=849.30 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 237,54 ____________ ____________

použita zemina z výkopů
237.54=237.54 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 177,28 ____________ ____________

hutněný zásyp za opěrou v přechodové oblasi
(5.55+2.98)/2*2.55*8.12+(5.66+3.02)/2*2.50*8.20=177.28 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,46 ____________ ____________

hrázky budované po dobu prací na odláždění
2*1.25*0.75*(2.59+1.0)*2=13.46 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 24,00 ____________ ____________

mit. tl.100mm, předpokládaný průměr 150mm
4.0*3.0*2=24.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 18222 r DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY M3 3,60 ____________ ____________

vč.nákupu

0.15*24=3.60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 24,00 ____________ ____________
24=24.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 29,80 ____________ ____________

včetně obsypu nebo obalení geotextílií a vyústění skrz stěnu rámu do vodoteče,uložení za rubem rámu a podél zavěšených křídel
2*8.23+3.96+3.71+0.9*2+2.32+1.55=29.80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,13 ____________ ____________

- vsakovací vrstva z drenážního platbetonu 500x500 tl.40-65mm u odvod.trubičky 
(trubičky vykázány samostatně)
- proužek z drenážního plastbetonu š.150mm na výšku spodní vrstvy vozovky 
40mm na délku n.k.

2*0.15*0.15*0.55=0.02 [A]
2*0.15*0.04*8.75=0.11  [B]
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Celkem: A+B=0.13 [C]
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 80,63 ____________ ____________

ochrana rubu rámu, zataženo cca 0.2m pod drenážní trubku, přetaženo 0.5m přes rub zavěšených křídel
2*((3.55+0.2)*(8.25+0.5*2))=69.38 [F]
rub gabiónových zdí
(1.0+1.0)*1.5+(0.5+1.0)*2+(0.5+1.0)*2.5+0.5*1.0+1.0*1.0=11.25 [I]
Celkem: F+I=80.63 [J]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 54,05 ____________ ____________

piloty z betonu C30/37-XA1, profil 0.90m
- piloty plovoucí, předpokládáná délka 8.5m pod podkladní beton
- hloubka hluchého vrtání 4.5m -hluché vrtání není započteno do délky piloty
- vč. úpravy plošiny pro nájezd vrtné soupravy
- čerpání polžky jen na základě vyhodnocení geologického profilu a v rozsahu 
odsouhlaseném TDI

5*2*3.14*0.45^2*8.5=54.05 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 6,49 ____________ ____________

uvažováno 120kg/m3

0.120*54.05=6.49 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2 75,00 ____________ ____________

záporové pažení počítáno z pohledové plochy, s dřevěnou výdřevou
zřízení a odstranění vč. zemních prací a materiálu

pažení na ochranu výkopu proti stávající podpůrné OK, dalším stávajícím konstrukcím nebo soukromým pozemkům
v dokumentaci nevykresleno
2*7.5*5.0=75.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 85,00 ____________ ____________

piloty z betonu C30/37-XA1, profil 0.90m
- piloty plovoucí, předpokládáná délka 8.5m pod podkladní beton
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- hloubka hluchého vrtání 4.5m -hluché vrtání není vykázáno!!!!!!

5*2*8.50=85.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 29,67 ____________ ____________

 beton C30/37-XA1,
vč. bedění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, vč.ochrany geotextílií, 
včt.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar a dalšího popisu dle technické 
specifikace

2*1.5*9.89*1.0=29.67 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,93 ____________ ____________

vč. ochranného epoxid. nátěru v rozsahu 50mm na obě strany od spáry
uvažováno 200kg/m3

29.67*0.2=5.93 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 59,18 ____________ ____________

těsnící fólie-izolační geomembrána ve sklonu 5% ve vrstvě hutněného zásypu pod drenážní trubkou
včetně ochrany z geotextílie
2*3.6*8.22=59.18 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
33 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 120,00 ____________ ____________

po 1.0m na N.K.
odhad 6 kg/ks
10*2*6=120.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 13,69 ____________ ____________

z betonu C30/37-XF4
vč. bednění, vč.výplně a těsnění prac.a dilata.spar, vč.letopočtu vlysem, 
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vč.opatření horního povrchu striáží

pravá římsa
(0.6*0.25+0.26*0.5)*15.00=4.20 [A]
levá římsa
(0.6*0.25+0.264*2.0)*14.0=9.49 [B]
Celkem: A+B=13.69 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,05 ____________ ____________

odhad 150kg/m3
13.69*0.15=2.05 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 43,12 ____________ ____________

přezdění kamených opěrných zdí a navázání nových křídel mostu vč.dodání 
náhrady degradovaného materiálu (předp.50% zdiva)

2*2.0*4.9*2.2=43.12 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 3272C9 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, 
DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6

M3 7,25 ____________ ____________

gabionova zeď na pražském předmostí
3*1.5*1.0*1.0+1*1.0*0.5*1.5+1*1.0*2.0*1.0=7.25 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 127,39 ____________ ____________

C30/37-XF2
vč. bedění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, vč.ochrany geotextílií, 
včt.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar a dalšího popisu dle technické 
specifikace

stojky
0.70*4.29*9.37+0.70*4.34*9.37=56.60 [A]
deska s nábehy
9.37*(3.50*0.5+(0.50+0.694)/2*1.75*2+2*0.70*0.695)=45.09 [B]
křídla pražské předmostí
0.60*(2*0.312*4.94+(3.94+1.54)/2*(3.77+3.40))=13.64 [C]
křídla kralupské předmostí
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0.6*4.94*(1.72+2.35)=12.06 [D]
Celkem: A+B+C+D=127.39 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 31,85 ____________ ____________

vč. ochranného epoxid. nátěru v rozsahu 50mm na obě strany od spáry
uvažováno 250kg/m

127.39*0.25=31.85 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 15,94 ____________ ____________

podkladní beton C12/15-X0

podkladní beton pod základy
2*2.70*0.15*(9.90+0.6*2)=8.99 [A]
základ pod drenáž
2*0.25*1.5*8.12+0.15*0.50*(3.91+3.70+2.35+1.55)=6.95 [D]
Celkem: A+D=15.94 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 20,06 ____________ ____________

C16/20n-XF1

pod dlažbou za konci říms
pražské předmostí
0.15*(3.00*1.00+1.20*5.41*0.5+0.50*2.25+(1.70+2.25)/2*5.32)=2.68 [A]
kralupské předmostí
0.15*(1.00*1.50+(1.50+0.875)/2*2.15)=0.61  [B]
pod dlažbou v korytě
0.15*(2.5+1.755*1.20+1.50*1.20+1.25)*14.60=16.77 [C]
Celkem: A+B+C=20.06 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,97 ____________ ____________
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ochranný obsyp za rubem stojek
0.60*2.42*8.12+0.6*2.50*8.12=23.97 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 44,38 ____________ ____________

klín v přechodové oblasti, sklon spodní hrany 5%
(0.25+0.60)/2*8.12*(6.36+6.50)=44.38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,71 ____________ ____________

položka zahrnuje obnovení vyústění drobných odvodňovacích zařízení do koryta 
potoka

dlažba za koncem říms
pražské předmostí
0.15*(3.00*1.00+1.20*5.41*0.5)=0.94 [A]
dlažba v korytě
0.15*(2.5+1.755*1.20+1.50*1.20+1.25)*14.60=16.77 [C]
Celkem: A+C=17.71  [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 15,68 ____________ ____________

zámková dlažba

za koncem křídel
pražské předmostí
(0.50*2.25+(1.70+2.25)/2*5.32)=11.63 [A]
kralupské předmostí
(1.00*1.50+(1.50+0.875)/2*2.15)=4.05 [B]
Celkem: A+B=15.68 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,39 ____________ ____________

prahy na konci odláždění koryta
0.80*0.50*(2.59+2.62*1.20+1.67*1.20+2.99*1.20+2.65+1.66*1.2)=6.39 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________



ASPE 9 Strana: 13
Čas: 14:01:114.7.2018Datum:3.6.1.10

II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
47 561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 105,50 ____________ ____________

KSC 150mm

km 0.003-0.00666 -7.20+2*0.50 m
km 0.00666-0.01070 - 6.50m
km 0.01945-0.02165 - 6.50m
km 0.02165 - km 0.02614 - š.7.78 (mezi zdmi)
3.66*(7.20+2*0.5)+4.04*6.5+2.2*6.5+4.49*7.78=105.50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 97,08 ____________ ____________

ŠD/ŠD 200

km 0.004-0.00666 -7.20+2*0.75 m
km 0.00666-0.01070 - 6.50m
km 0.01945-0.02165 - 6.50m
km 0.02165 - km 0.02594 - š.7.78 (mezi zdmi)
2.66*(7.20+2*0.75)+4.04*6.5+2.2*6.5+4.29*7.78=97.08 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 4,75 ____________ ____________

na začátku úpravy komikace po pravé straně
(1.11+1.0)/2*4.50=4.75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 103,47 ____________ ____________

PI 1.1kg/m2

odpovídá ploše ACP22+
103.47=103.47 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 195,88 ____________ ____________

SP emulzní 0.3kg/m2

odpovídá ploše ACO 11+
195.88=195.88 [B]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 195,88 ____________ ____________

SP emulzní modif.0.3kg/m2

odpovídá ploše ACO11+
195.88=195.88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 20,31 ____________ ____________
2*1.5*6.77=20.31 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 195,88 ____________ ____________

ACO 11+modif 50mm

km 0.000-0.00666 -7.200 m
km 0.00666-0.02165 - 6.50m
km 0.02165 - km 0.02814 - š.7.78 (mezi zdmi)
6.66*(7.20)+14.99*6.5+6.49*7.78=195.88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
70MM

M2 119,93 ____________ ____________

ACL 16+ modif.

km 0.001-0.00666 -7.20 m
km 0.00666-0.01070 - 6.50m
km 0.01945-0.02165 - 6.50m
km 0.02165 - km 0.02714 - š.7.78 (mezi zdmi)
5.66*(7.20)+3.41*6.5+2.2*6.5+5.49*7.78=119.93 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 103,47 ____________ ____________

ACP22 + 90mm

km 0.003-0.00666 -7.20+2*0.25 m
km 0.00666-0.01070 - 6.50m
km 0.01945-0.02165 - 6.50m
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km 0.02165 - km 0.02664 - š.7.78 (mezi zdmi)
3.66*(7.20+2*0.25)+3.41*6.5+2.2*6.5+4.99*7.78=103.47 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 56,88 ____________ ____________

MA 11IV 40mm

8.75*6.5=56.88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

58 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 195,88 ____________ ____________

odpovídá ploše ACO 11+
195.88=195.88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
59 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU
M2 96,14 ____________ ____________

asfalt.pásy na kotevněimpregnační nátěr, vč.přetažení min.300mm pod pracovní 
spáru mezi NK a opěrami, na rubu vč.ochrany z geotextilie

8.4*9.36+2*1.0*8.76=96.14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 24,50 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou asfalt.pásy s kovou vložkou

(0.5+0.15+2.0+0.15)*8.75=24.50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 10,05 ____________ ____________

kraje n.k.
2*(0.5*3.64+2*0.70*0.729+2*(0.70+0.50)/2*1.82)=10.05 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 8,70 ____________ ____________
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římsy podél vozovky
(0.15+0.15)*(14.0+15.0)=8.70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
63 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 28,00 ____________ ____________

DN chránička 110 dělená pro uložení v.o. bez přerušení kabelu

2*14=28.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
64 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 29,00 ____________ ____________

z otevřených profilů vč.PKO a kotvení

14.0+15.0=29.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 10,90 ____________ ____________

zpětné osazení části demontovaného svodidla
vč.nového barevné označení náběhů černo-žlutým šrafováním

5.50+5.40=10.90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

66 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 12,00 ____________ ____________

3ks/opěra, 3ks/římsa
2*3+2*3=12.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________
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nové evidenční číslo kompletní včetně připevnění

2=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 2,00 ____________ ____________

pro osazení evidenčních čísel

2=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 30,09 ____________ ____________

délka úpravy +10m na obě strany
vnější proužky š.250mm
střední dělící čára nepřerušovaná š.0.125
48.14*(2*0.25+0.125)=30.09 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 11,55 ____________ ____________

umístěno podél betonové dlažby mimo obruby umístěné směrem do silnice

1.70+5.80+0.9+3.15=11.55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 12,05 ____________ ____________

umístěno podél zádlažeb směrem do silnice

3.0+0.50+5.35+1.0+2.20=12.05 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 14,90 ____________ ____________

řezaná spára nad rubem rámu
2*6.77=13.54 [A]
v místě napojení na stávající vozovku
7.20+7.70=14.90 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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73 931326 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 61,68 ____________ ____________

na styku dlažby a spodní stavby
2*9.37=18.74 [A]
v obrusné vrstvě vozovky podél římsy a navazující opěrné zdi
15.0+5.45+14.0+8.49=42.94 [B]
Celkem: A+B=61.68 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 931326 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 42,94 ____________ ____________

s předtěsněním

ve spodní vrstvě vozovky podél římsy a podél navazující opěrné zdi
15.0+5.45+14.0+8.49=42.94 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS 2,00 ____________ ____________

odovdňovací trubka z nekorodujícího mater. DN50 s přírubou 200x200x5 nebo 
prům.200 (příp.spec.tvarovka) povrchu izolace se vsakovací vrstvou (vykázáno 
samostatně) kryt z nekorod.pletiva

2=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeský krajObjednavatel:

Dopravně-inženýrská opatření

Dopravně-inženýrská opatření

Rozpočet:

II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: Černý Vůl

SOUPIS PRACÍ
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 f POPLATKY ZA SKLÁDKU T 45,56 ____________ ____________

zemina, kamenivo

fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění
10=10.00 [A]
po dokončení - podkladní vrstva pod provizorní úpravu komunikace
35.56=35.56 [C]
Celkem: A+C=45.56 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 g POPLATKY ZA SKLÁDKU T 36,00 ____________ ____________

železobeton - silniční panely

2.5*5.0*16*0.18=36.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,00 ____________ ____________

Dopravní opatření komplet pro nákladní dopravu vč.projednání

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,00 ____________ ____________

Dopravní opatření pro osobní vozy, objízdná trasa po sil.0079 vč.projednání

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02940 c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________

pasportizace objízdných tras a místních komunikací

1=1.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02940 d OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________

aktualizace DIO vč. získání DIR

1=1.00 [A]
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
7 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 55,37 ____________ ____________

výkop pro umístění provizorní úpravy místní komunikace
16.0*(6.53)*0.53=55.37 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 100,93 ____________ ____________

fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění
+výkop pro umístění provizorní úpravy komunikace
+podkladní vrstvy provizorní komunikace 
na skládku a meziskládku

uložení do prostoru stavby a následně po dokončení na skládku
fyzická zábrana
2*5=10.00 [A]
uložení na skládku
podkladní vrstvy pod provizorní kom.
35.56=35.56 [B]
uložení na meziskládku
55.37=55.37 [C]
Celkem: A+B+C=100.93 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 55,37 ____________ ____________

zpětný zásyp vykopu pro provizorní kom. 
z meziskládky
55.37=55.37 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 112,96 ____________ ____________

součást rekultivace po odstranění místní úpravy komunikace

7.06*16=112.96 [A]
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 18222R DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY M3 16,95 ____________ ____________

vč.nákupu

0.15*113=16.95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 96,00 ____________ ____________

geotextílie umístěná do výkopu pod drcené kamenivo

6.0*16=96.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 35,56 ____________ ____________

vč. hutnění na požadovanou mez

podkladní vrstva pro uložení silničních panelů v místě provizorní úpravy místní komunikace
(6.0+0.35)*0.35*16.0=35.56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 57793B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 100MM M2 350,00 ____________ ____________

odhad
uvedení objízdných tras do původního stavu
- položka na opravu povrchu komunikací v rozsahu předpokládaného poškození
- využití položky bude stanoveno investorem po skončení prací
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovitel je oprávněn uvedenou položku či její část čerpat pouze se souhlasem 
TDI

odhad 
350=350.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 80,00 ____________ ____________
16*5=80.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
16 912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 8,00 ____________ ____________

- odstranění stav.směrových sloupků v místě před nájezdem k ČS a autobazaru
- po dokončení stavby jejich zpětné osazení
z důvodu otáčení autobusu

rezerva 3ks
4+4=8.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 
ZNAČEK

KUS 10,00 ____________ ____________

odhad
zřízení a odstranění

10=10.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ 
S PŘEMÍST

KUS 2,00 ____________ ____________

stávající značení
přemístění a montáž stávající značky IP4b
z důvodu otáčení autobusu

rezerva 1ks
2=2.00 [A]
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,00 ____________ ____________

stávající dopravní značení
demontáž stávající značky IP4b
z důvodu otáčení autobusu

rezerva 1ks
1+1=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 34,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní

IS1c
4=4.00 [A]
B1
8=8.00 [B]
E12+E13
8=8.00 [C]
IP10a
2=2.00 [D]
B28
1=1.00 [E]
IP4b
1=1.00 [G]
rezerva
10=10.00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+G+F=34.00 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 34,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní

34=34.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 080,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní
předpokládaná doba výstavby - 4měsíce=120dní

34*120=4 080.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 5,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní

IP22 a ostatní
rezerva 2ks
3+2=5.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 5,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní

5=5.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 600,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní
předpokládaná doba výstavby - 4měsíce=120dní

5*120=600.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ____________ ____________

provizorní dopravní značení vč.napájení

umístěno na Z2
2=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,00 ____________ ____________

provizorní dopravní značení vč.napájení

umístěno na Z2
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II/240 Černý Vůl, most ev.č.240-008 přes potok
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Černý Vůl
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2.00 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 240,00 ____________ ____________

provizorní dopravní značení vč.napájení
předpokládaná doba výstavby - 4měsíce=120dní

2*120=240.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku

2=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní

2=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 240,00 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletní vč. podstavce a sloupku, základní
předpokládaná doba výstavby - 4měsíce=120dní

2*120=240.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


