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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08a_2018 SILNICE I11/118 a 111/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.ii. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.u. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj, Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel dokumentace: Satra, spol.s.r.o.
Zhotovitel: 4roads s.r.o.
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 22 672,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Zatiidéni JKSO: 822 22 Silnice I. tiidy

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

7 014102

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T
vykop, procisténi pfikopu
1609*1,5=2 413,500 [B]

oddrnovani

864*1,5=1 296,000 [C]
456*1,5=684,000 [E]

dle pol. 12960 (4,0+1,6+2,0)*1,5=11,400 [G]
Celkem: B+C+E+G=4 404,900 [H]

4 404,900

77 014102 R

POPLATKY ZA SKLADKU T

obruby 395*0,29=114,550 [A]
krajniky 70%0,25=17,500 [B]

dlazba 272*0,20=54,400 [C]

Zlaby 11*0,9=9,900 [D]

Stérbinové Zlaby  4*0,9=3,600 [E]

dle polozky 911A3 (11,8+1,8+2,0+4,5+4,4)*0,20=4,900 [I]

DZ, dle polozky. 914133 95ks*0,015t=1,425 [G]

dle polozky 966158  2,808*2,1=5,897 [K]

dle polozky 966178 1,944*1,9=3,694 [M]

dle polozky 911A3  (40*2)/1000=0,080 [O]

dle polozky 966168  1,5%2*2,1=6,300 [Q]

dle polozky 966148  3,0*1,9=5,700 [S]

dle polozky 966168R  0,5*2+2,0=2,000 [U]

dle polozky 966138 1,5%2*2,0=6,000 [W]

dle polozky 966118 (5,0+3,0)*2,1=16,800 [Y]

dle polozky 113328 272,640"2,4=654,336 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+1+G+K+M+O+Q+S+U+W+Y+AA=907,082 [AB]

907,082

75 029J

PROVIZORNI ZASTAVKY KC

2,000
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
uvazovano s vyuzitim a pfesunem inventarnich panelG+dosyp $térkového loZe, pfesun oznaéniku.
- nezahrnuje preun pfistresku
rozméry cca 10 m2
2=2,000 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
15 11120J ODSTRANENI NALETOVYCH DREVIN, ODVOZ DO 20 km M2 330,000
odvoz na skladku uréenou dodavatele stavby
330=330,000 [A]
6 11130J SEJMUTI DRNU, ODVOZ do 20 km M2 13 200,000
odvoz na skladku uréenou dodavatelem stavby
stavajici krajnice tl. 0,10 m
456/0,10=4 560,000 [A]
odhumusovani
864/0,10=8 640,000 [B]
Celkem: A+B=13 200,000 [C]
5 11318 ODSTRANENI KRYTU Z DLAZDIC M3 21,760
betonova dlaba tl. 80 mm
s odvozem a uloZenim na misto ur¢ené ddavatelem stavby 20 km
272*0,08=21,760 [A]
105 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL, M3 272,640

ODVOZ DO 20KM
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky

PoloZzka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

odvoz na skladku, uvazovana vzdalenost cca 20 km

Stérkodrt 0/16-0/63,

vozovka Stérky frakce do 63 mm: 240=240,000 [A]

vrstva pod dlazbou zastavky tl. 120 mm: 272*0,120=32,640 [B]
Celkem: A+B=272,640 [C]

46

11352

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH
395=395,000 [A]

395,000

47

11352B

ODSTRANEN| OBRUBNIKU BETONOVYCH - DOPRAVA

odvoz na skladku uréenou dodavatelm stavby, uvazovana skladka 20 km

321*0,23*20=1 476,600 [A]

tkm

1 476,600

48

11354A

ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU - BEZ DOPRAVY
21=21,000 [A]

21,000

49

11354B

ODSTRANEN| OBRUB Z KRAJINIKU - DOPRAVA

odvoz na skladku uréenou dodavatelm stavby, uvazovana skladka 20 km

21,0*0,205*20=86,100 [A]

tkm

86,100

11372

FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH

frézovani vozovek tl. 0,04 m 48*0,04=1,920 [J]
frézovani vozovek tl. 0,05 m 13093*0,05=654,650 [F]
frézovani vozovek t1.0,170 m 8678*0,10=867,800 [G]
frézovani vozovek tl. 0,10 m 4195%0,1=419,500 [H]

Celkem: J+F+G+H=1 943,870 [K]

odkup zhotovitelem, dle platnych cenikd K

M3

1943,870

2

113728J

FREZOVANI V MISTETRHLIN S MEMBRANOU 3 cm/2m &ife

dle zasad TP 115 kap. 8.2.1.4.
odkup zhotovitelem

3171%0,04=126,840 [A]

M3

126,840
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
74 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 1 060,000
profiznuti drazky
1060=1 060,000 [A]
32 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 1 058,000
dlezasad TP115.
komunikace skladbac.1 636=636,000 [A]
komunikace skladba ¢.2 422=422,000 [B]
Celkem: A+B=1 058,000 [C]
8 125738J VYKOPAVKY , ODVOZ DO 20KM M3 1 609,000
procisténi prikopu
odvoz na skladku uréenou dodavatelem stavby
1609=1 609,000 [A]
73 12573J VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | - ORNICE M3 864,000
vcetné dovozu a nakupu
864=864,000 [A]
3 12911 CISTENI VOZOVEK OD NANOSU M2 21 771,000
21771=21 771,000 [A]
9 12922J CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 km M2 4 560,000
s odstranénim na skladku
pred pokladkou R materialu
456/0,1=4 560,000 [A]
89 12960 CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 7,600
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

s odvozem na misto ur¢ené dodavatelem stavby, 20 km
kompletni vycisténi koryta a okoli vtoku
propustek ¢€.3

20,0*2*0,1=4,000 [A]

propustek ¢€.1
8,0*2*0,1=1,600 [B]

propustek ¢.2
(8,0+12,0)*0,1=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,600 [D]
39 129946J CISTENI POTRUBI M 195,000

procisténi odvodriovacich tvarovek 35=35,000 [A]
procisténi propustku stavajicich pod sjezdy 160=160,000 [B]

Celkem: A+B=195,000 [C]
54 129971J PROCISTEN{ STERBINOVYCH BETONOVYCH ZLABU M 20,000

rozsah podléha TDI, viz TZ
20=20,000 [A]
10 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 4 632,000
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

hutnéni nezpevnéné krajnice
4552=4 552,000 [A]
propustek €.3, leva a prava strana, svahovani koem Cela propustku a a terénni Gpravy
20,0*2=40,000 [B]
propustek €. 1, leva a prava strana, svahovani kolem Cela propustku a terénni upravy
8,0+8,0=16,000 [D]
propustek .2, leva a prava strana, svahovani kolem €ela propustku a terénni Gpravy
12,0+12,0=24,000 [F]
Celkem: A+B+D+F=4 632,000 [G]

16 18120J PREHUTNENI NESTMELENYCH VRSTEV M2 4 744,000
4744=4 744,000 [A]

59 18120J1 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM M2 1 027,000
komunikace skladba &.1 a &.3 - viz TZ-podklad urovnan a presypan SD 0/32
Stérkodrt je zahrnuta v poloZce 451211J
komunikace skladba ¢.1 248=248,000 [A]
komunikace skladba ¢.3 779=779,000 [B]
Celkem: A+B=1 027,000 [C]

11 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 8 720,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

864/0,1=8 640,000 [A]

propustek €.3, leva a prava strana

20,0%2=40,000 [B]

propustek €.1, leva a prava strana
8,0+8,0=16,000 [D]

propustek €.2, leva a prava strana

12,0+12,0=24,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=8 720,000 [F]

12 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 8 706,000

zalozeni travniku véetné zaliti
8640=8 640,000 [A]

propustek €.3, leva a prava strana
15,02=30,000 [B]

propustek €.1, leva a prava strana
8,0+8,0=16,000 [D]

propustek €.2, leva a prava strana

10,0+10,0=20,000 [E]
Celkem: A+B+D+E=8 706,000 [F]

13 18247

OSETROVANI TRAVNIKU M2 26 118,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

3 x pokoseni a shrabani v€etné odvozu

8640*3=25 920,000 [A]

propustek €.3, leva a prava strana

15,0%2*3=90,000 [B]

propustek ¢.1, leva a prava strana

(8,0+8,0)*3=48,000 [D]

propustek ¢.2, leva a prava strana

(10,0+10,0)*3=60,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=26 118,000 [F]

14 183511

CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE

8640=8 640,000 [A]

propustek ¢.3, leva a prava strana

15,0*2=30,000 [B]

propustek ¢.1, leva a prava strana

8,0+8,0=16,000 [D]

propustek ¢.2, leva a prava strana

10,0+10,0=20,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=8 706,000 [F]

M2

8 706,000

1 Zemni prace

2 Zaklady
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

92 261712 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR | A Il NA POVRCHU D DO 16MM M 72,000
propustek ¢€.3, leva a prava strana
30*2*0,2=12,000 [A]
60%2*0,5=60,000 [B]
Celkem: A+B=72,000 [C]

2 Ziklady
-3 Svislé konstrukce

95 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 -XC4-XD2-XF2 M3 13,000
propustek €.3, leva a prava strana
Celo zelezobetonové véetné kryci desky, beton C30/37-XC4-XD2-XF2
1,5*2=3,000 [A]
propustek €.1, prava strana
Celo Zelezobetonové véetné zakladu, beton C30/37-XC4-XD2-XF2
5,0=5,000 [B]
propustek ¢.2 prava strana
Celo Zelezobetonové véetné zakladu beton C30/37-XC4-XD2-XF2
5,0=5,000 [C]
Celkem: A+B+C=13,000 [D]

96 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505- B500B T 1,700
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

propustek €.3, leva a prava strana
0,45*2=0,900 [A]

propustek €.1, prava strana
0,2=0,200 [B]

propustek €.2, prava strana
0,60=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=1,700 [D]
81 348174 R ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE STRIKANE KOVEM KG 80,000

propustek €. 3, véetné 12 x chemicka kotva do betonu + 3 x podliti kotevnich plecht

40*2=80,000 [A]
79 348174 R1 ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE STRIKANE KOVEM KG 25,000

véetné osazeni - 8 x chemicka kotva do betonu + 2 x podliti kotevnich plechd

propustek €.1 25=25,000 [A]
83 353325 ZDIVO STOK ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 2,592

propustek €.3
betonaz Cela vEetné kryci desky - C30/37-XC4-XD2-XF2

4,8*0,9*0,3*2=2,592 [A]
84 353365 VYZTUZ ZDIVA STOK Z OCELI 10505, B500B T 0,389

vyztuz horizontalni i svisla R12 a 150 mm
propustek €.3

2,592%0,150=0,389 [A]

3 Svislé konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

60 451211J

- 4 Vodorovné konstrukce
PODKL A VYPLN VRSTVY SD 0/32 M3

komunikace skladba¢.1 a €.3
polozka navazuje na polozku tykajici se urovnani a pfesypani plané

komunikace skladba ¢.1 248*0,05=12,400 [A]
komunikace skladba ¢.3 755*0,05=37,750 [B]

t. 0,1m
50*0,1=5,000 [D]

Celkem: A+B+D=55,150 [E]

55,150

98 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30-XF3 M3

66 m2 betonové loze
komunikace skladba zastavek

6670,04=2,640 [E]

podkladni vrstva pod dlazbu propustku €.3, leva a prava strana

8,0*2*0,1=1,600 [A]

podkladni vrstva pod dlazbu propustku ¢.1, leva a prava strana

(6,0+6,0)*0,1=1,200 [G]

podkladni vrstva pod dlazbu propustku ¢.2, leva a prava strana

(8,0+6,0)*0,1=1,400 [H]
Celkem: E+A+G+H=6,840 [I]

6,840

76 45152

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3

15,080
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

loZe z kameniva frakce 2/5 tl. 40 mm
komunikace skladba zastavek
150*0,04=6,000 [B]
pod dlazbu vjezdu
84*0,04=3,360 [A]odlazdéni poznamka: V ramci odvodnovaciho zafizeni, véetné sjezd KySice, Eerpano se souhlasem TDI.
pozn.: Sjezdy, vzor dle stavajicio stavu, ¢erpano se souhlasem TDI - pod dlazbu betonovou
19*0,04=0,760 [D]
u vjezdu
124%0,04=4,960 [F]
Celkem: B+A+D+F=15,080 [G]

34 451523 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNEN!I ID DO 0,9 M3 6,400
komunikae skladba zastavek
vyrovnavka SDa 0/16, véetné zhutnéni
160*0,04=6,400 [A]

93 457367 R VYZTUZ - SPRAHOVACI TRNY R 20 a 300MM, dl. 500MM KG 89,100
sprahovaci trny, lepeny chemickym tmelem, aplikace adheniho muistku na povrch cihelné podkladni konstrukce
(30+60)*2*1,65*0,3=89,100 [A]

86 465512 R ZULOVA DLAZBA VCETNE BETONOVEHO LOZE M3 0,640
zulova dlazba véetné betonového loze
poznamka: Sjezdy, ¢erpano se souhlasem TDI
4*0,160=0,640 [A]

35 465512J ZULOVA DLAZBA 160/160, do betonového loZe, vetné vysparovani M3 24,000

zélivkou za horka N2

Zulova dlazba 160/160, tl. 160 mm-+vysparovani zalivkou za horkaN2
komunikace skladba zastavek 150*0,160=24,000 [A]

99 465922 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC M2 44,000
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@' Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 14
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

propustek €.3, leva a prava strana, dlazdéni z betonovych Zlabovek a dlazby
8*2=16,000 [A]
propustek €.1, leva a prava strana, dlazdéni z betonovych Zlabovek a dlazby
6,0+8,0=14,000 [B]
propustek ¢€.2, leva a prava strana, dlazdéni z betonovych Zlabovek a dlazby
8,0+6,0=14,000 [C]
Celkem: A+B+C=44,000 [D]

87 465922 R DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 26,000
pozn. : Sjezdy, vzor dle savajiciho stavu, ¢erpano se souhlasem TDI.
19=19,000 [A]
odlazdéni poznamka: V ramci odvodriovaciho zafizeni, véetné sjezd Kysice, ¢erpano se souhlasem TDI.
7=7,000 [B]
Celkem: A+B=26,000 [C]

88 466921 DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 4,000
zatraviiovaci tvarnice
poznamka: Sjezdy, ¢erpano se souhlasem TDI
4=4,000 [A]

38 466922 R DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC M2 124,000
kompletni provedeni v¢&. sparovani
preskladani
dlazby obecné
sjezdy 124=124,000 [A]

82 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,080
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7<) Aspe Firma: 4roads s.r.o. 15
3.6.1.7 Datum: 27.11.2018 15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
propustek ¢.3 - betonovy prah - pouze na vytokové strané, prufez 200/200mm, délka 2,0m
2,0*0,2*0,2=0,080 [B]
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace

29 56320J1 HDK frakce 8/11 v min. mnozstvi 6,0 kg/m2 M2 3 171,000
vcetné rozprostfeni a hutnéni
komunikace skladba ¢.1 1907=1 907,000 [D]
komunikace skladba ¢.2 1264=1 264,000 [E]
Celkem: D+E=3 171,000 [F]

85 56932 ZPEVNENI| KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 85,000
sjezdy + krajnice
85=85,000 [A]

37 56962 ZPEVNENI| KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 4 552,000
krajnice z R mateialu, tl. 100 mm
4552=4 552,000 [A]

36 56963 ZPEVNENI| KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 539,000
sjezdy z R materialu, tl. 150 mm
539=539,000 [A]

63 572211 R POSTRIK Z KATIONAKTIVNI EMULZE PS-CP 0,40 kg/m2 M2 2 619,000
komunikace skladba ¢1 2619=2 619,000 [A]

28 572211J MEMBRANA (POSTIVQIK) Z VYSOCE MODIF. ASFALTU 2,5-3 kg/m2 M2 3171,000
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@' Aspe Firma:  4roads s.r.o. Strana: 16
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle ¢laku 7.2.1 TP 15

komunikace skladba ¢.1 1907=1 907,000 [D]
komunikace skladba ¢.2 1264=1 264,000 [E]

Celkem: D+E=3 171,000 [F]

18 572212 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. DO 0,5KG/M2 M2 58 770,000
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,35kg/m2

komunikace skladba ¢.1 13486+13747=27 233,000 [A]
komunikace skladba ¢.2 8939+9112=18 051,000 [B]
komunikace skladba ¢.3 2673+2725+755=6 153,000 [C]
komunikace skladba ¢.3* 1782+1817+1834+1852=7 285,000 [D]

komunikace skladba na mosté ev.¢. 118-039 48=48,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=58 770,000 [G]

19 572212J SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. DO 0,5KG/M2 M2 21 136,000
spojovaci postfik modif. PS-CP 0,25 kg/m2
komunikace skladba ¢.2 8425=8 425,000 [A]

komunikace skadba ¢.1 12711=12 711,000 [C]
Celkem: A+C=21 136,000 [D]

27 572224J KATIONAKTIVN{ MODIFIKOVANA EMULZE DO 1,2KG/M2 M2 1018,000
komunikace ¢.1 1018=1 018,000 [A]

30 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 2 852,000
Geokopozit vel. ok 25/25 mm, tep. odolnost mn. 190 C, 100/100kN dle TP 115/147

komunikace skladba ¢&.1 1018=1 018,000 [A]
komunikace skladba ¢&.3* 1834=1 834,000 [B]

Celkem: A+B=2 852,000 [C]

26 574A34J ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, B50/70, tl. M2 1 852,000
30mm
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@' Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 17
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
B50/70, tl. 30 mm
komunikace skladba ¢. 3* 1852=1 852,000 [A]
17 574B04J ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, PMB M2 26 144,000
45/80-60, t1.40 mm
komunikace skladba €.1 13093=13 093,000 [A]
komunikace skladba ¢.2 8678=8 678,000 [B]
komunikace skladba ¢.3 2595=2 595,000 [C]
komunikace skladba ¢.3* 1730=1 730,000 [D]
komunikace skladba na mosté ev.¢. 118-039 48=48,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+F=26 144,000 [G]
58 574C45J PLOMBA ACL 16 +, tl. 40mm M2 2 619,000
komunikace skladba €.1
2619=2 619,000 [A]
20 574C46J ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, PMB 25/55-60, tl. 50 M2 13 486,000
mm
PMB 25/55-60, tl. 50 mm
komunikace skladba ¢.1 13486=13 486,000 [A]
22 574C78J ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 22+, PMB 25/5-60, t. M2 4 455,000
80mm
PMB 25/55-60, tl. 80 mm
komuikace skladba ¢.3 2673=2 673,000 [A]
komunikace skladba ¢.3* 1782=1 782,000 [B]
Celkem: A+B=4 455,000 [C]
21 574D68J ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 22+, PMB M2 8 939,000
25/55-60, tl. 70mm
PMB 2555-60, tl. 70 mm
komunikace skladba ¢.2 8939=8 939,000 [A]
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7<) Aspe Firma: 4roads s.r.o. 18
3.6.1.7 Datum: 27.11.2018 15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, B50/70, TL. M2 4 542,000
50MM

B50/70, tl. 50 mm
komunikace skladba ¢.3 2725=2 725,000 [A]
komunikace skladba ¢.3* 1817=1 817,000 [B]
Celkem: A+B=4 542,000 [C]

31 57713 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SDa 0/16 M3 38,950
komunikace skladba &.3 - SDa 0/16
vcetné hutnéni
779%0,05=38,950 [A]

23 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ M3 157,120
vrstvy pro obnovu a opravy
rozsah povrchu podléha schvaleni TDI
komunikace skladba ¢.1 3928*0,04=157,120 [A]

24 577401J VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+ M3 104,160
vrstvy pro obnovu a opravy
rozsah povrchu podléha schvaleni TDI
komunikace €.2 2604*0,04=104,160 [A]

5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii
41 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 84,000
JEDNOVRST TL 20MM
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
64=64,000 [A]
oprava propustkd
propustek ¢.3, leva a prava strana
10,0*2=20,000 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]
42 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 84,000
64=64,000 [A]
oprava propustkud
oprava propustku
propustek ¢€.3, leva a prava strana
10,0*2=20,000 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]
43 62641 SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 84,000
64=64,000 [A]
oprava propustku
oprava propustku
propustek €.3, leva a prava strana
10,0*2=20,000 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]
40 62945J LOKALNI SANACE MALTOU MC25-XF4 M2 64,000

oprava stavajicich propustku

64=64,000 [A]

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PiidruZena stavebni vyroba
44 711211 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY M2 30,000

oprava propustku - 2x natér
propustek €.3 leva, prava strana

7,5*2*2=30,000 [A]
94 711211 R IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK M2 158,000

adhezni a penetracni natér
64*2=128,000 [B]

propustek €.3, leva a prava strana

7,5*2*2=30,000 [A]

Celkem: B+A=158,000 [C]

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi
103 87515 R POTRUBI Z TRUB PLAST KORUGOVANE TROUBY DN 400 M 11,000

propustek €.2, leva strana
uloZeni trouby, zasunuti do stavajiciho vtoku+injektaz mezilehlého prostoru propustku

kruhova pevnost SN 8

11=11,000 [A]

55 899112 POKLOPY LITINOVE SAMOSTATNE D 400 KUS 20,000
20=20,000 [A]

61 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 92,000
92=92,000 [A]

62 89922 VYSKOVA UPRAVA VPUSTI KUS 17,000

17=17,000 [A]
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97 9111A1

véetné montaze a dodavky pfislusnych materialt - 6 x chemicka kotva do betonu,

propustek €.3, leva a prava strana - celkova hmotnost 40*2 kg

4,8+4,6=9,400 [D]

véetné montaze a dodavky pfislusnych materiali - 8 x chemicka kotva do betonu, 2 x podliti kotevnich plecht na

propustek ¢.1, prava strana - celkova hmotnost 20 kg

2,0=2,000 [F]

véetné montaze a dodavky pfrislusnych materialti - 6 x chemicka kotva do betonu, 3 x podliti kotevnich plecht na

propustek €.1, prava strana - celkova hmotnost 40 kg

4,4=4,400 [G]

Celkem: D+F+G=15,800 [H]

3 x podliti kotevnich plechd na bazi cementu

) Aspe Firma: 4roads s.r.o.
3.6.1.7 Datum: 27. 11. 2018 15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE 11/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
102 89946 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 3,000
propustek €. 1, leva strana - sefiznuti stavajici betonové trouby podél svahu
1=1,000 [A]
propustek €.2, prava strana + leva strana
1+1=2,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]
104 899524 R OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU C M3 1,130
30/37-XC4-XD2-XF2
propustek ¢.2
2,0%((3,14*0,6*0,6)/2)=1,130 [A]
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 15,800

78 9111A3

ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM

22,100



[ X
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
s vodorovnym pfemisténim na pfedepsané misto
u stavajicich propustku
propustek ¢. 3  4,8+4,6=9,400 [A]
propustek ¢€.1 1,8+2,0=3,800 [C]
propustek ¢.2  4,5+4,4=8,900 [B]
Celkem: A+C+B=22,100 [D]
65 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 160,000
Z11a, b 132=132,000 [A]:
Z11c,d 24=24,000 [B]
Z11ef 4=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=160,000 [D]
64 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 15,000
s odvozem a uloZenim na misto ur¢ené dodavatelem
Z11a, b 15=15,000 [A]
66 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 4,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
4=4,000 [A]
72 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 107,000
DODAVKA A MONTAZ
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Z3ml 3=3,000 [AQ]
Ala+A1b 1+1=2,000 [AR]
A14  1=1,000 [A]
A13+228 2=2,000 [B]
A11  2=2,000 [C]
A7a  4=4,000 [D]
B21a 1=1,000 [E]
B13  2=2,000 [F]
E7b 5=5,000 [G]
E3a 2=2,000 [H]
E13  2=2,000 [I]
E12 4=4,000 [J]
E2b 5=5,000 [K]
1J11a 1=1,000 [L]
1410 4=4,000 [M]
1915 1=1,000 [N]
IP25b 2=2,000 [O]
IP25a 2=2,000 [P]
IP6  4=4,000 [Q]
P22 3=3,000 [R]
IP26a 1=1,000 [S]
P2 1=1,000 [T]
IS12b 5=5,000 [U]
IS12a 5=5,000 [V]
IS4cl  2=2,000 [W]
IS4cp 2=2,000 [X]
1S19b  1=1,000 [Y]
1S4dl  1=1,000 [Z]
IS16d 2=2,000 [AA]
IS4dp 1=1,000 [AB]
IS3cp 2=2,000 [AC]
IS1cp 1=1,000 [AD]
IS1b  1=1,000 [AE]
IS3b  2=2,000 [AF]
IS3dl 1=1,000 [AG]
IS1cl  1=1,000 [AH]
IS3dp  1=1,000 [Al]
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE

Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky

Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1IS4cp 1=1,000 [AJ]
IS4a  2=2,000 [AK]
P2  15=15,000 [AM]
P1 4=4,000 [AN]
P4 2=2,000 [AQ]
IS3cl  1=1,000 [AL]
Celkem: AQ+tAR+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AM+AN+AO+AL=107,000 [AS]
69 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 95,000

DEMONTAZ
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odvoz a ulozeni na misto uréené dodavatelem stavby

A14
A13
AT7a
B21a
B13
E7b
E3a
E13
E12
E2b
1J1011a
1J10
1J15
IP5b
IP25a
IP6
1P22
IP26a
P2
1S12b
1S12a
1S4cl
1S4cp
1S19b
1S4dl
1S16d
1S3cp
1IS1cp
1S1b
S3b
1S3dl
I1S1cl
1S3cl
1S3dp

1=1,000 [A]
2=2,000 [B]
4=4,000 [C]
2=2,000 [D]
2=2,000 [E]
5=5,000 [F]
3=3,000 [G]
2=2,000 [H]
4=4,000 [1]
1=1,000 [J]
1=1,000 [K]
4=4,000 [L]
1=1,000 [M]
2=2,000 [N]
2=2,000 [O]
4=4,000 [P]
3=3,000 [Q]
1=1,000 [R]
1=1,000 [S]
5=5,000 [T]
5=5,000 [U]
2=2,000 [V]
2=2,000 [W]
1=1,000 [X]
1=1,000 [Y]
222,000 [Z]
2=2,000 [AA]
1=1,000 [AB]
121,000 [AC]
2=2,000 [AD]
1=1,000 [AE]
1=1,000 [AF]
1=1,000 [AG]
1=1,000 [AH]
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
IS4cp 1=1,000 [Al]
IS4a 2=2,000 [AJ]
P2 13=13,000 [AK]
P1 4=4,000 [AL]
P4 2=2,000 [AM]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM=95,000 [AN]

70 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 70,000
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

polozka zahrnuje i zemni prace + betonovou patku

70=70,000 [A]

71 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 61,000

s odvozem a uloZenim na pfedepsané misto uc¢ené dodaatelem stavby

61=61,000 [A]

67 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 1754,000
POKLADKA

1.faze VDZ

V4 903=903,000 [J]

Via 467=467,000 [K]

V2b 211=211,000 [C]

Viia 54=54,000 [L]

V7 30=30,000 [E]

V13a 49=49,000 [F]

V6b 27=27,000 [G]

v10d 13=13,000 [H]

Celkem: J+K+C+L+E+F+G+H=1 754,000 [M]

68 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD M2 1754,000
A POKLADKA
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@' Aspe Firma:  4roads s.r.o. Strana: 27
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2.faze VDZ

dle polozky 915111

1754=1 754,000 [A]

45 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNIKU M 395,000

véetné betonového loZe a vysparovani

395=395,000 [A]

50 91723J KAMENNE KRAJNIKY DO BET. LOZE C20/25 - XF3 M 70,000

véetné loZe z bet C20/25-XF3 s vysparovanim
V€. vyplné spar pfedepsanym materialem

70,0=70,000 [A]

56 919114 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 4 860,000
4860=4 860,000 [A]

33 931314 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM2 M 1 058,000

oprava trhlin zalivkou N2

komunikace skladba ¢.1 636=636,000 [A]
komunikace skladba ¢.2 422=422,000 [B]
Celkem: A+B=1 058,000 [C]
57 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 4 860,000
zdlivka N2

4860=4 860,000 [A]

51 93512 STERBINOVE ZLABY Z BET DILCU, vé&etn& betonového loze C 20/25 XF3 M 4,000

rozsah vymény podléha TDI, viz TZ
véetné ulozeni do betonového loze C 20/25 XF3, zemnich praci
Site 500 mm, v 400 mm

4=4,000 [A]

52 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL M 102,000
100MM
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@' Aspe Firma:  4roads s.r.o. Strana: 28
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

véetné loze z bet C20/25-XF3 s vysparovanim
vE. vyplné spar pfedepsanym materialem
tvarnice 600x220

poznamka: betonové Zlaby dle skuteéného stavu pouzije se stejny typ Zlabl - nové

102=102,000 [A]]

101 966118 BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000

s vodorovnym pfemisténim na skladku ur¢enou dodavatelem stavby, 20 km
propustek ¢.2, leva a prava strana

8

100 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000

propustek €. 1, leva a prava strana
bourani v€etné s vodorvnym premisténim na skladku uréenou dodavatelem stavby, 20 km

1,5+1,5=3,000 [A]

80 966148 BOURANI| KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000

s vodorovnym pfemisténim na skladku uréenou dodavatelem stavby
propustek €.3, leva a prava strana, odbourani cihelného zdiva ze vSech stran ¢ela v 675mm, hloubky 30mm

1,5*2=3,000 [A]

90 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000

s vodorovnym pfemistnim na skladku uréenou dodavatelem stavby, 20 km
propustek ¢.3, leva a prava strana - odbourani desky v tl. 225 m
3

91 966168 R BOURANI KONSTRUKCI S ODVOZEM DO 20KM M3 1,000

propustek €.3, leva a prava strana
bourani kapes a drazek

0,5*2=1,000 [A]

53 96657J ODSTRANENI ZLABU Z DILCU M 11,000
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@' Aspe Firma:  4roads s.r.o. Strana: 29
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 101 SO 101 - SILNICE I1/118, k.i. Unhost’ (774499), Kraj Stfedoc¢esky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odvoz n skladku uréenou dodavatelem stavby
skladka 20 km
11=11,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




v

@' Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 08a_2018 SILNICE I11/118 a 111/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedoc¢esky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KysSice (678716), Kraj Stiredocesky
4 )
Objednavatel: Stiedocesky kraj, Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel dokumentace: Satra, spol.s.r.o.
Zhotovitel: 4roads s.r.o.
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 7 313,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Zatiidéni JKSO: 822 22 Silnice I. tiidy

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Z°) Aspe Firma: 4roads s.r.o.

Strana:

2

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

CaSZ

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace
21 014102 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA

vykop, procisténi pfikopu

160*1,5=240,000 [B]

oddrnovani

120*1,5=180,000 [C]
167*1,5=250,500 [E]

dle polozky 129971 14,0*3,14*0,5*0,5*1,5=16,485 [G]

dle pol.12960 (12,0+14,0+14+2,0)*0,1*1,5=6,300 [I]
Celkem: B+C+E+G+|=693,285 [J]

693,285

69 014102 R POPLATKY ZA SKLADKU

obruby 380*0,29=110,200 [A]
krajniky 49*0,25=12,250 [B]
Zlaby 26*0,9=23,400 [D]

DZ dle polo. 914133 22ks*0,015t=0,330 [F]
dle polozky 911A3 0,03=0,030 [H]

dle polozky 113328 61,720*2,4=148,128 [J]

Celkem: A+B+D+F+H+J=294,338 [K]

294,338

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 Zemni prace
5 11130J SEJMUTI DRNU, ODVOZ do 20 km

M2

2 870,000
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@' Aspe Firma:  4roads s.r.o. Strana: 3
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

stavajici krajnice 11.0,10 m
odvoz na skladku uréenou dodavatelem stavby

120/0,10=1 200,000 [A]

odhumusovani
167/0,10=1 670,000 [B]

Celkem: A+B=2 870,000 [C]

105 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL, M3 61,720
ODVOZ DO 20KM

odvoz na skladku, uvazovana vzdalenost cca 20 km

Stérkodrt 0/16-0/63,
vozovka: 1543%0,04=61,720 [D]

16 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 380,000
380=380,000 [A]

17 11352B ODSTRANEN| OBRUBNIKU BETONOVYCH - DOPRAVA tkm 1 748,000

odvoz na skladku uréenou dodavatelm stavby, uvazovana skladka 20 km

380%0,23*20=1 748,000 [A]

18 11354A ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU - BEZ DOPRAVY M 49,000
49=49,000 [A]
19 11354B ODSTRANENI OBRUB Z KRAJINIKU - DOPRAVA tkm 200,900

odvoz na skladku uréenou dodavatelm stavby, uvazovana skladka 20 km

49%0,205*20=200,900 [A]

1 11372 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 762,460




[ X

7<) Aspe Firma: 4roads s.r.o. 4
3.6.1.7 Datum: 27.11.2018 15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

frézovani vozovek tl. 0,08 m 4532*0,08=362,560 [D]
frézovani vozovek tl. 0,10 m 3999*0,10=399,900 [E]
Celkem: D+E=762,460 [F]
odkup zhotovitelem, dle platnych cenikd K

2 1137284 FREZOVANI V MISTETRHLIN S MEMBRANOU 3 cm/2m $ite M3 26,400
dle zasad TP 115 kap. 8.2.1.4.
odkup zhotovitelem
660*0,04=26,400 [A]

14 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 220,000
dlezasad TP115.
komunikace skladbac¢.4 220=220,000 [A]

6 125738J VYKOPAVKY , ODVOZ DO 20KM M3 160,000
procisténi pfikopu
odvoz na skladku uréenou dodavatelem stavby
160=160,000 [A]

63 12573J VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | - ORNICE M3 167,000
vcetné dovozu a nakupu
167=167,000 [A]

3 12911 CISTENI VOZOVEK OD NANOSU M2 4 532,000
4532=4 532,000 [A]

7 12922J CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 km M2 1 200,000
s odstranénim na skladku
pfed pokladkou R materialu
120/0,1=1 200,000 [A]

74 12960 CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 4,200
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Z°) Aspe Firma: 4roads s.r.o.

Strana:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

s odvozem na misto ur¢ené dodavatelem stavby, 20 km

propustek €. 5
(12,0+14)*0,1=2,600 [A]

propustek ¢.4
(14+2,0)*0,1=1,600 [B]
Celkem: A+B=4,200 [C]

15 129946 R

CISTENi POTRUBI

procisténi odvodnovacich tvarovek
procisténi propustku stavajicich pod sjezdy

Celkem: A+D=134,000 [H]

81=81,000 [A]
53=53,000 [D]

134,000

73 129971

CISTENi POTRUBI DN DO 1000MM

procisténi propustku €.4 do vel. DN 1000 v¢&. vtoku a vytoku

14=14,000 [F]

14,000

8 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

hutnéni nezpevnéné krajnice

120/0,1=1 200,000 [A]

prpustek ¢.5 leva strana a prava strana, terénni Upravy + svahovani kolem el propusku

12,0+10,0=22,000 [B]

Celkem: A+B=1 222,000 [C]

M2

1222,000

13 181204

PREHUTNENI NESTMELENYCH VRSTEV

4271=4 271,000 [A]

M2

4 271,000

20 1812041

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM

komunikace skladba &.3 - viz TZ-podklad urovnan a pfesypan SD 0/32
Stérkodrt je zahrnuta v poloZce 451211J

komunikace skladba €.3

358=358,000 [D]

M2

358,000




[
% Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 6
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 1 690,000
167/0,1=1 670,000 [A]
propustek ¢.5, leva a prava strana
10,0+10,0=20,000 [B]
Celkem: A+B=1 690,000 [C]
10 18241 ZALOZEN| TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1 690,000
zalozeni v€etné zaliti
1670=1 670,000 [A]
propustek €.5, leva a prava strana
10,0+10,0=20,000 [B]
Celkem: A+B=1 690,000 [C]
11 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 5 070,000
3 x pokoseni a shrabani v€etné odvozu
1670*3=5 010,000 [A]
propustek €.5, leva a prava strana
(10,0+10,0)*3=60,000 [B]
Celkem: A+B=5 070,000 [C]
12 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 1 690,000
1670=1 670,000 [A]
propustek €.5, leva a prava strana
10,0+10,0=20,000 [B]
Celkem: A+B=1 690,000 [C]
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@' Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 7
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
44 451211J PODKL A VYPLN VRSTVY 3D 0/32 M3 17,900

komunikace skladba ¢.3
polozka navazuje na polozku tykajici se urovnani a pfespani plané

komunikace skladba ¢.3 358*0,05=17,900 [D]

80 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30-XF3 M3 14,000

podkladni vrstva pod dlazbu propustku €.5, leva a prava strana
6+8=14,000 [D]

Celkem: D=14,000 [E]

71 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,840

loZe z kameniva frakce 2/5 tl. 40 mm

pod dlazbu vjezdd, pozn.: Sjezdy, ¢erpano se souhlasem TDI
46*0,04=1,840 [A]

Celkem: A=1,840 [B]

70 465512 R ZULOVA DLAZBA VCETNE BETONOVEHO LOZE M3 1,600

zulova dlazba véetné betonového loze
poznamka: Sjezdy, ¢erpano se souhlasem TDI

10,0*0,160=1,600 [A]

79 465922 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC M2 14,000

propustek ¢€.5, leva a prava strana
dlazby z betonovych Zlabovek a dlazby

6,0+8,0=14,000 [A]

72 466922 R DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC M2 46,000
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Z°) Aspe Firma:

4roads s.r.o.

Strana:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

preskladani, dlazdéné sjezdy, poznamka: Sjezdy, ¢erpano se souhlasem TDI

46

Vodorovné konstrukce

31 56320J1

Komunikace

HDK frakce 8/11 v min. mnozstvi 6,0 kg/m2

vcetné rozprostfeni a hutnéni

komunikace skladba ¢.4 660=660,000 [A]

M2

660,000

35 56962

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM

krajnice z R mateialu, tl. 100 mm

1188=1 188,000 [A]

M2

1188,000

34 56963

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

sjezdy z R materidlu, tl. 150 mm

215=215,000 [A]

M2

215,000

30 572211J

MEMBRANA (POSTRIK) Z VYSOCE MODIF. ASFALTU 2,5-3 kg/m2
dle ¢laku 7.2.1 TP 15

komunikace skladba ¢.4 660=660,000 [E]

M2

660,000

23 572212

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. DO 0,5KG/M2
spojovaci postiik modifikovany PS-CP 0,35kg/m2

komunikace skladba ¢.3 2472+2520+2645=7 637,000 [H]
komunikace skladba ¢.3* 1648+1680+1696+1712=6 736,000 [I]
komunikace skladba ¢.4 4668+4759=9 427,000 [J]

Celkem: H+I+J=23 800,000 [K]

M2

23 800,000

24 572212J

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. DO 0,5KG/M2

M2

220,000
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@' Aspe Firma:  4roads s.r.o. Strana:
3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

spojovaci postfik modif. PS-CP 0,25kg/m2

komunikace skladba ¢.4 220=220,000 [A]

29 572223J POSTRIK Z KATIONAKTIVNI EMULZE PS-CP 0,40kg/m2 M2 907,000
komunikace skladba ¢.4 907=907,000 [A]

32 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 1 696,000

Geokopozit vel. ok 25/25 mm, tep. odolnost mn. 190 C, 100/100kN dle TP 115/147

komunikace skladba ¢.3* 1696=1 696,000 [D]

28 574A34J ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, B50/70, tl. M2 1712,000
30mm

B50/70, tl. 30 mm

komunikace skladba &. 3* 1712=1 712,000 [A]
22 574B04J ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, PMB M2 4 000,000
45/80-60, tI.40 mm
komunikace skladba ¢.3 2400=2 400,000 [H]

komunikace skladba ¢€.3* 1600=1 600,000 [I]

Celkem: H+I=4 000,000 [J]

51 574B44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, PMB M2 4 532,000
45/80-60, tl. 50 mm

PMB 45/80-60, tl. 50 mm

komunikace skladba ¢.4 4532=4 532,000 [A]

36 574C45J PLOMBA ACL 16 +, tl. 40mm M2 907,000
komunikace skladba ¢.4 907=907,000 [A]

25 574C78J ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 22+, PMB 25/5-60, tl. M2 8 788,000

80mm
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

Cas:

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

PMB 25/55-60, tl. 80 mm

komuikace skladba ¢€.3 2472=2 472,000 [D]
komunikace skladba €.3*  1648=1 648,000 [E]
komunikace skladba ¢.4 4668=4 668,000 [F]

Celkem: D+E+F=8 788,000 [G]

27 574E46

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, B50/70, TL.
50MM
B50/70, tl. 50 mm

komunikace skladba ¢.3 2503=2 503,000 [A]
komunikace skladba ¢.3* 1680=1 680,000 [B]

Celkem: A+B=4 183,000 [C]

M2

4 183,000

33 57713

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SDa 0/16
komunikace skladba ¢.3 - SDa 0/16 358*0,05=17,900 [B]

M3

17,900

26 577401

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+

vrstvy pro obnovu a opravy
rozsah povrchu podléha schvaleni TDI

komunikace skladba ¢.4 1360%0,04=54,400 [A]

M3

54,400

Komunikace

- 6
46 626112

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

40=40,000 [A]

propustek ¢€.5, leva strana
7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

M2

47,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

Cas:

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

15:04:42

Celkem

47 62631

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM
40=40,000 [A]

propustek ¢.5, leva strana
7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

M2

47,000

48 62641

SJEDNOCUJICi STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
40=40,000 [A]

propustek ¢.5, leva strana
7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

M2

47,000

45 62945J

LOKALNI SANACE MALTOU MC25-XF4

40=40,000 [A]
propustek €.5, leva strana, do vzdalenosti 1,0 m od lice, rozsah 15% plochy
2,0=2,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

M2

42,000

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

- 7
49 711211

PiidruZena stavebni vyroba
IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY

adhezni a penetracni natér

40*2=80,000 [A]

M2

80,000

77 711211 R

IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY

M2

14,000
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE 11/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

propustek €.5 - leva strana
adhézni a penetracni natér

7,0°2=14,000 [A]

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi
50 899112 POKLOPY LITINOVE SAMOSTATNE D 400 KUS 5,000

5=5,000 [A]

52 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 19,000
19=19,000 [A]

53 89922 VYSKOVA UPRAVA VPUSTI KUS 6,000
6=6,000 [A]

76 89946 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 1,000

propustek €. 5, prava strana - sefiznuti stavajici betonové trouby podél svahu
1=1,000 [A]

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
68 911R VYSKOVA REKTIFIKACE SVODIDEL M 82,000

82=82,000 [A]

78 9111A1 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 4,400
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

véetné montaze a dodavky pfislusnych material( - 4xchemicka kotva do betonu, 2xpodliti kotevnich plechd zalivkou matouna bazi cementu

propustek €.5, leva strana - celkova hmotnost 25 kg

2,4=2,400 [A]

propustek €.2 - celkova hmotnost 25 kg, v€etné 4xchemicka kotva do betonu, M12 hl. 160 mm, 2xpoditi kotevnich plechd

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,400 [C]

75 9111A3 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 2,400

s vodorovnym pfemsténim na pfedepsané misto - odvoz
propustek €.5

leva strana  2,4=2,400 [A]

64 912151 SVODNICE SAMOSTATNA - DODAVKA A MONTAZ KUS 5,000

20 % délky svodidel (bude €erpano se souhlasem TDI)
(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

65 912153 SVODNICE SAMOSTATNA - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 5,000

20 % délky svodidel (bude cerpano se souhlasem TDI)
s odvozem a ulozenim na skladku ur¢enou dodavatelem stavby

(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

56 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 42,000

Z11a,b 30=30,000 [A]
Z11cd 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

54 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 5,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

s odvozem a uloZenim na misto ur¢ené dodavatelem

Z11a, b 5=5,000 [A]

55 91238

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

bude €erpano se souhlasem TDI

2=2,000 [A]

KUS

2,000

66 912451

SVODIDLOVE SLOUPKY S DISTANCNIM KUSEM - DODAVKA A MONTAZ

bude ¢erpano se souhlasem TDI
(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

KUS

5,000

67 912453

SVODIDLOVE SLOUPKY S DISTANCNIM KUSEM - DEMONTAZ A ODVOZ

odvoz na misto ur¢ené dodavatelem stavby (bude ¢erpano se souhlasem TDI)
(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

KUS

5,000

62 914131

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DODAVKA A MONTAZ

KUS

28,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

61 914133

A19 2=2,000 [A]
A11 1=1,000 [B]
Ala 1=1,000 [C]
A2b  2=2,000 [D]
E4  2=2,000 [E]
E2b 2=2,000 [F]
IS12 2=2,000 [G]
1S12a 2=2,000 [H]
IS3b  1=1,000 [I]
1S3dl 1=1,000 [J]
IS4cl  1=1,000 [K]
P2 6=6,000 [L]
Z3ml  2=2,000 [M]
Z3mp 2=2,000 [N]
Z3l  1=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P=28,000 [Q]

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -

DEMONTAZ

KUS

22,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 27.11. 2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

08a_2018 SILNICE I1/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky
102 SO 102 - SILNICE 111/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stfedocesky

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

15:04:42

Celkem

odvoz a ulozeni na misto ureni dodavateem stavby

A19 2=2,000 [A]
A11 1=1,000 [B]
Ala 1=1,000 [C]
A2b 2=2,000 [D]
E4  2=2,000 [E]
E2b 1=1,000 [F]
1S12b 2=2,000 [G]
1S12a 2=2,000 [H]
IS3b 1=1,000 [1]
1S3dl 1=1,000 [J]
1S4c! 1=1,000 [K]
P2 1=1,000 [L]
Z3l  1=1,000 [M]
Z3ml 222,000 [N]
Z3m 2=2,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0=22,000 [P]

59 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE

ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

polozka zahrnuje i zemni prace + betonovou patku

22=22,000 [A]

KUS

22,000

60 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ

odvoz a ulozeni na misto ureni dodavatelem stavby

17=17,000 [A]

KUS

17,000

57 915111

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A

POKLADKA

M2

319,000
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3.6.1.7 Datum: 27.11.2018 15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE I11/0063, k.u. KySice (678716), Kraj Stiedocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1.faze VDZ
V4 295=295,000 [A]
V2b 13=13,000 [E]
V8 11=11,000 [C]
Celkem: A+E+C=319,000 [F]
58 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD M2 319,000
A POKLADKA
2.faze VDZ
dle polozky 915111 319=319,000 [A]
38 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNIKU M 380,000
véetné betonového loze a vysparovani
380=380,000 [A]
39 91723J KAMENNE KRAJNIKY DO BET. LOZE C20/25 - XF3 M 49,000
véetné loZe z bet C20/25-XF3 s vysparovanim
vE. vyplné spar pfedepsanym materialem
49=49,000 [A]
42 919114 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 1 867,000
1867=1 867,000 [A]
37 931314 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM2 M 220,000
oprava trhlin zalivkou N2
komunikace skladba ¢.4 220=220,000 [A]
43 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 1 867,000
zalivka N2
1867=1 867,000 [A]
40 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL M 26,000
100MM
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: 102 SO 102 - SILNICE II1/0063, k.i. KySice (678716), Kraj Stiredocesky
Rozpocet: 102 SO 102 - SILNICE II1/0063, k.i. KySice (678716), Kraj Stiredocesky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
véetné loze z bet C20/25-XF3 s vysparovanim
vE. vyplné spar pfedepsanym materialem
tvarnice 600x220
poznamka: betonové Zlaby dle skuteéného stavu pouzije se stejny typ Zlabu.
26=26,000 [A]
M 26,000

41 96657J ODSTRANENI ZLABU Z DILCU

odvoz n skladku ur¢enou dodavatelem stavby 20 km

26=26,000 [A]

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




v

@' Aspe Firma: 4roads s.r.o. Strana: 1

3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42

SOUPIS PRACI

Stavba: 08a_2018 SILNICE II/118 a I11/0063 - AMERIKA - KYSICE

Objekt: VP VSEOBECNE POLOZKY

Rozpodet: VP VSEOBECNE POLOZKY

Objednavatel: Stiedocesky kraj, Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel dokumentace: Satra, spol.s.r.o.

Zhotovitel: 4roads s.r.o.

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Zatridéni JKSO:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 08a_2018 SILNICE I1/118 a 111/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: VP VSEOBECNE POLOZKY
Rozpodet: VP VSEOBECNE POLOZKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02510 ZKOUSENi MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KC 1,000
1=1,000 [A]
2 02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KC 1,000
1=1,000 [A]
3 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KC 1,000

DIO - kompletem

1=1,000 [A]

4 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KC 1,000

videozaznam a pasportizace bjizdnych tras

1=1,000 [A]

7 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KC 1,000

zameérfeni skuteéného provedeni stavby

1=1,000 [A]

8 02910J OSTATNI POZADAVKY - OPRAVY OBJIZDNYCH TRAS KC 285 000,000

vytluky, znehodnoceny kryt na objizdnych trasach

PRELIMINAROVA POLOZKA :
Cerpani této polozky bude dle upfesnéni investora

285000=285 000,000 [A]

5 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE RDS KC 1,000
1=1,000 [A]
6 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI (4 KC 1,000
vyhotveni)
1=1,000 [A]
9 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KC 1,000

1=1,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 27. 11.2018 Cas:  15:04:42
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 08a_2018 SILNICE I1/118 a 111/0063 - AMERIKA - KYSICE
Objekt: VP VSEOBECNE POLOZKY
Rozpodet: VP VSEOBECNE POLOZKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 03710C PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJIZDNYCH TRAS KC 1,000
1=1,000 [A]

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:




