

Cenová nabídka**objednatel: Domov Hačka , Oleška****zhotovitel: BOMI interier s.r.o. Jarníkova 1875 , Praha 4****akce: výměna PVC****dat 29.9.2018**

pol.	Popis prvku	ks,m2		cena celkem
1	pokoje 1-4	4	45,96	
2	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	183,84	145	26 657
3	samonivelační stěrka do 3mm	183,84	140	25 738
4	PVC marmoleum dle výběru klienta	203	630	127 890
5	pokládka PVC	184	115	21 142
6	olištování stěn PVC	115	70	8 050
7				209 476
8	pokoj 5	1	47,4	
9	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	47,4	145	6 873
10	samonivelační stěrka do 3mm	47,4	140	6 636
11	PVC marmoleum dle výběru klienta	53	630	33 390
12	pokládka PVC	47,4	115	5 451
13	olištování stěn PVC	30	70	2 100
14				54 450
15	pokoj 6	1	47,9	
16	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	47,9	145	6 946
17	samonivelační stěrka do 3mm	47,9	140	6 706
18	PVC marmoleum dle výběru klienta	53	630	33 390
19	pokládka PVC	47,9	115	5 509
20	olištování stěn PVC	30	70	2 100
21				54 650
22	pokoj 7	1	46	
23	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	46	145	6 670
24	samonivelační stěrka do 3mm	46	140	6 440
25	PVC marmoleum dle výběru klienta	51	630	32 130
26	pokládka PVC	46	115	5 290
27	olištování stěn PVC	29	70	2 030
28				52 560
29	pokoj 8	1	40,8	
30	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	40,8	145	5 916
31	samonivelační stěrka do 3mm	40,8	140	5 712
32	PVC marmoleum dle výběru klienta	45	630	28 350
33	pokládka PVC	40,8	115	4 692
34	olištování stěn PVC	26	70	1 820
35				46 490
36	pokoj 9	1	47	
37	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	47,4	145	6 873
38	samonivelační stěrka do 3mm	47,4	140	6 636
39	PVC marmoleum dle výběru klienta	53	630	33 390
40	pokládka PVC	47,4	115	5 451
41	olištování stěn PVC	29	70	2 030
42				54 380
43	sesterna	1	34	
44	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	34	145	4 930
45	samonivelační stěrka do 3mm	34	140	4 760

Příloha č. 5b Výzvy - Vykaz vymer - PVC oceněný

46	PVC marmoleum dle výběru klienta	38	630	23 940
47	pokládka PVC	34	115	3 910
48	olištování stěn PVC	24	70	1 680
49				39 220
50	kulturní místnost 2.NP	1	32	
51	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	32	145	4 640
52	samonivelační stěrka do 3mm	32	140	4 480
53	PVC marmoleum dle výběru klienta	36	630	22 680
54	pokládka PVC	32	115	3 680
55	olištování stěn PVC	23	70	1 610
56				37 090
57	kulturní místnost 3.NP	1	20	20
58	stržení stávajícího PVC , příprava podkladu	20	145	2 900
59	samonivelační stěrka do 3mm	20	140	2 800
60	PVC marmoleum dle výběru klienta	22	630	13 860
61	pokládka PVC	20	115	2 300
62	olištování stěn PVC	19	70	1 330
63				23 190
64				
65				0
66	doprava manipulace	1	7 750	7 750
67				0
součet částí celkem bez DPH				579 256,00
DPH 15 % ze základu				
DPH 21% ze základu				
		1	121 643,76	700 899,76
cena celkem				700 899,76