
PODKLAD PRO KOMISI DLE § 42 ZZVZ USTAVENOU ZADAVATELEM PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

„Rámcová dohoda na  projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti 

financovaných ze SFDI“ 

CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

ÚČASTNÍK PRAGOPROJEKT, a.s. 

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST 1 

POŽADAVEK SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  ✓ 

dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné obdobné evidence) 

 Výpis ze SKD ✓ 

dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : 
(i) projektová činnost ve výstavbě 
(ii) výkon zeměměřických činností 
(iii) geologické práce 
(iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

Výpis ze SKD ✓ 

dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 
1. odbornou způsobilost v oboru:  

- dopravní stavby 

 pozemní stavby 

 stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

 mosty a inženýrské konstrukce 

 technologická zařízení staveb 

 technika prostředí staveb – specializace 

elektrotechnická zařízení 

 geotechnika 

2. odbornou způsobilost projektovat v oboru 

1. a –  Výpis ze SKD 
1. b –  Výpis ze SKD 
1. c –  Výpis ze SKD 
1. d –  Výpis ze SKD 
1. e -  Výpis ze SKD 
1. f –  Výpis ze SKD 
1. g -  Výpis ze SKD 
2. –  Výpis ze SKD 
3. -  Výpis ze SKD 
4. –  Výpis ze SKD 
5. –  Výpis ze SKD 
6. –  Výpis ze SKD 
7.  -  Výpis ze SKD 

✓ 



elektrotechnika; 
3. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti;  
4. autorizaci ke zpracování dokumentace a 

posudků 
5. odbornou způsobilost při zpracování 

rozptylových studií a odborných posudků; 
6. výkon činnosti koordinátora BOZP; 
7. odbornou způsobilost v oboru inženýrská 

geologie; 

STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost 

- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení ANO ✓ 

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE  

NEBYLA POŽADOVÁNA   

TECHNICKÁ KVALIFIKACE ✓ 

Členové týmu Seznam techniků 

1) Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu - HIP akce 

Ing. Milan Strnad, 
ref. zak.: 
„R7 MUK Vysočany – MUK Droužkovice“ DSP+DZS, náklady 
2,378 mld. Kč 
„R7 MUK Droužkovice – MUK Nové Spořice DSP+DZS“ 
náklady 2,053 mld. Kč 
osvědčení o autorizaci – doloženo  
 
Ing. Zdeněk Trávníček, 
ref. zak.: 
„D1 modernizace – úsek 4, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 
Šternov“ DSP, náklady 915 mil. Kč 
„D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ VD – ZDS: PDPS, ZTKP, SP 
náklady 1 926 mil. Kč 
osvědčení o autorizaci – doloženo  
 
Ing. Radek Cerman, 
ref. zak.: 
„D1 modernizace – úsek 11, exit 81 Koberovice – exit 90 
Humpolec“ DSP, náklady 868 mil Kč 
„D1 – modernizace – úsek 06 EXIT 49 Psáře – EXIT 56 
Soutice“ VD - ZDS, náklady 987 609 354 Kč 
osvědčení o autorizaci – doloženo  

✓ 

2) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní 
stavby 

Ing. Dominika Urbanová, 
ref. zak: 
„D8 0805 Lovosice - Řehlovice“ DSP, náklady 8,955 mld. 
osvědčení o autorizaci – doloženo 
 
Ing. Ing. Vladimír Koníček 
ref. zak: 
„R6 Sokolov Tisová“ DÚR, DSP, ZDS, náklady 2 458 454 737 Kč 
osvědčení o autorizaci – doloženo 

✓ 



 
Ing. Zbyněk Karásek 
ref. zak: 
„Dálnice D3 stavba 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí“ VD – 
ZDS, náklady 3 543 000 000 Kč 
osvědčení o autorizaci – doloženo 

3) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru pozemní 
stavby 

Miroslav Veselý 
ref. zak: 
„D8 0805 Lovosice - Řehlovice“ DSP, náklady 9,851 mld Kč 
osvědčení o autorizaci – doloženo 

 

4) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

Ing. Miroslav Seidl 
ref. zak: 
„Slovensko, dálnice D3 Svrčinovec - Skalité“ DSP, délka MO 
261,50 m 
„SOKP 512 Jesenice - Vestec“ DSP/PDPS, délka MO 160 m 
osvědčení o autorizaci – doloženo 
 
Ing. Lukáš Baffi 
ref. zak: 
„R35 Opatovice nad Labem - Časy“ DSP, délka MO 1049,777 
m 
„R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště – státní hranice“ DSP, 
délka MO 155,224 
osvědčení o autorizaci – doloženo 

✓ 

5) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru technologická 
zařízení staveb  

Ing. Martin Hanuška 
ref. zak: 
„D1 – modernizace úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“ 
DSP, náklady 1,072 mld Kč 

✓ 

6) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství 

Ing. Jiří Čermák 
ref. zak: 
„D8 0805 Lovosice-Řehlovice“  náklady 9,851 mld. Kč 
osvědčení o autorizaci – doloženo  
 
Ing. Irena Randusová 
ref. zak: 
„R48 MÚK Bělotín - Rybí“ DSP, náklady 3 276 304 462 Kč 
osvědčení o autorizaci – doloženo 

✓ 

7) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru geotechnika  

 

Ing.Jiří Svoboda 
ref. zak: 
„D8 0805 Lovosice - Řehlovice“ DÚR, DSP, ZDS, náklady 9,851 
mld Kč 
osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika – doloženo 
 
Ing. Dana Hadačová 
ref. zak: 
„SOKP 514 Lahovice-Slivenec, DSP/PDPS“ náklady 7,448 mld. 
Kč 
osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika – doloženo  

✓ 

8) Osoba provádějící 
zeměměřičské činnosti 

Ing. Jitka Haramulová, str. 183-191 
ref.zak: 
„R35 Úliblice - Hořice“ DSP náklady 4,771 mld Kč 

✓ 



osvědčení – doloženo  

9) Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Ing. Jitka Krejčová 
ref. zak: 
„Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, 
dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ EIA, stavební náklady 
3,719 mld Kč 
osvědčení-doloženo 

✓ 

10) Osoba projektanta v oboru 
inženýrská geologie 

Ing. Marie Nováková 
ref.zak: 
„I/5 Semetín – Bystřička – doplňkový GTP k podrobnému 
GTP“ DSP, stavební náklady 10910 mil Kč 
osvědčení-doloženo 

✓ 

11) Osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činností 

Marcela Stubůrková 
ref. zak: „R35 Opatovice nad Labem - Časy“ DSP/IČ/PDPS/AD 
dálka stavby 12,61 km 
osvědčení-dle SKD 

✓ 

12) Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost 

Milan Pour 
ref. zak: 
„Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí-Bošilec, inženýrská 
činnost, majetkoprávní zajištění, délka komunikace 5,125 
km“ 
„Dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín“, inženýrská činnost, 
majetkoprávní zajištění, délka komunikace 8,137 km“ 
obor-pozemní stavitelství-středoškolské 

✓ 

13) Osoba poskytující právní 
poradenství 

Mgr. Ratmír Šunkevič 
ref. zak: 
„D3 0309/III Borek – Úsilné, část B“ IČ, majetkoprávní 
zajištění a provádění veškerých kvalifikovaných a nezbytných 
úkonů se zajištěním majetkových práv k pozemkům 
obor-VŠ – právnická fakulta UK 

✓ 

14) Osoba zajišťující technickou 
asistenci 

Ing. Otakar Fabián 
ref. zak: 
„I/42 Brno, VMO, Dobrovského B Závěrečné vyhodnocení 
stavby z pohledu ZBV“ Technická pomoc 
„R55 5503 Skalka – Hulín – ZBV- JŘBU“ kontrola ZBV a 
podklady pro JŘBU 
osvědčení-doloženo 

✓ 

Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)  

(i) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 1. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km 

D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket 
DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 
10,02 km 
 
Projektová dokumentace D11 km 0,0 – 
8,0 výměna vozovkových vrstev včetně 
modernizace souvisejících zařízení 
dálnice včetně křižovatkových větví s D0 
– akt. DSP/PDPS – délka 708 km 
 
R35 Opatovice nad Labem – Časy – 
DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km 

✓ 



(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 2. 
 
min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 

dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně 

dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 

km 

D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket 
DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 
10,02 km 
 
Projektová dokumentace D11 km 0,0 – 
8,0 výměna vozovkových vrstev včetně 
modernizace souvisejících zařízení 
dálnice včetně křižovatkových větví s D0 
– akt. DSP/PDPS – délka 708 km 
 
R35 Opatovice nad Labem – Časy – 
DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km 
 
D1 modernizace – úsek 6, PDPS a z části 
ZDS vč. TP – délka 12,61 km 
 
D3 0309/I Bošilec – Ševětín, 
vypracování PDPS – délka 8,137 km 

✓ 

(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační 
dokumentace bod 3. 

 

min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování 

projektové dokumentace ve stupni DSP na 

jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 

estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 

komunikaci minimální délky přemostění 150 m 

R35 Opatovice nad Labem – Časy – 
DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km 
 
D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket 
DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 
10,02 km 
 
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný 
obchvat – délka 363,5 m 

✓ 

(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti  – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvou)   zakázek týkajících se zpracování 
projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na 
jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 
estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 
komunikaci minimální délky přemostění 150 m  
 

3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské 
činnosti pro získání pravomocného stavebního 
povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 
minimálně dvoupruhové pozemní komunikace 
délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě 
zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro 
stavební povolení a součástí majetkoprávní 
přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň 

bod 4: 
 
D11 1107 Smiřice – Jaroměř, PDPS 
v rozsahu RDS/AD – most Dolecký a 
Jezbinský - délka 292,3 m 
 
R35 Opatovice nad Labem – Časy – 
DSP/IČ/PDPS/AD – estakáda -  délka 
1 045,2 m 
 
D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket 
DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – most 
e.č. D1-063 - délka 234,62 m 
 
 
 
bod 5: 
 
R35 Opatovice nad Labem – Časy – 
DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km 

✓ 



dvě vyvlastňovací řízení   
D3 0310/I Úsilné-Hodějovice – 
DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 
10,02 km 
 
D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket 
DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 
10,02 km 

(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora 
BOZP  – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora 
BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby 
pozemní komunikace.  

D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket 
DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 
10,02 km  
 
Projektová dokumentace D11 km 0,0 – 
8,0 výměna vozovkových vrstev včetně 
modernizace souvisejících zařízení 
dálnice včetně křižovatkových větví s D0 
– akt. DSP/PDPS – délka 708 km 
 
R35 Opatovice nad Labem – Časy – 
DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km 

✓ 

(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského 
dozoru na stavbě pozemní komunikace. 

D1 Mirošovice-Kývalka modernizace“ 
autorský dozor úsek 05, exit 41 Šternov 
– exit 49 Psáře 
 
Městský okruh Domažlická – Křimická 
(Chebská) v Plzni, AD 
 
D3 0308 B Most přes Lužnici 

✓ 

(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu 
– viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu 
včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní 
komunikace  

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku 
R7 – D8, záměr projektu 
 
Záměry projektů a ekonomické 
hodnocení staveb silnic Ii. a III. tříd 
 
I/23 Kardašova Řečice, obchvat – záměr 
projektu a ekonomické hodnocení 

✓ 

(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence 
staveb pozemních komunikací 

D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 
Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava, 
Vyhodnocování Souhrnných/dílčích 
zpráv zhotovitele o jakosti díla 
 
D1 modernizace – úsek 09, EXIT 66 
Loket – EXIT 75 Hořovice, 
Vyhodnocování Souhrnných/dílčích 
zpráv zhotovitele o jakosti díla 
 
Technická pomoc objednateli v rámci 
provedení kontroly vybraných dílčích 
staveb akce „Odstraňování 
povodňových škod na stavbách 
Středočeského kraje“ 

✓ 



 
I/42 Brno, VMO, Dobrovského B 
Závěrečné vyhodnocování stavby 
z pohledu ZBV 
 
R35 5503 Skalka – Hulín – ZBV, JŘBU 

Popis opatření dodavatele k zajištění kvality  

NEBYLO POŽADOVÁNO  
 
 

✓ 

Přehled nástrojů nebo pomůcek   

NEBYLO POŽADOVÁNO  ✓ 

PODDODAVATELÉ   

seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD Netýká se ✓ 

   

splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 
ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence) poddodavatele 

Netýká se ✓ 

splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele 

Netýká se ✓ 

splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ 
poddodavatele  

Netýká se  ✓ 

písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, 
s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka 

Netýká se ✓ 

FORMÁLNÍ POŽADAVKY   

Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 
KD 

NEJEDNÁ SE O SDRUŽENÍ ✓ 

Zmocnění vedoucího účastníka sdružení NEJEDNÁ SE O SDRUŽENÍ ✓ 

 

 

 

 



CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

ÚČASTNÍK APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018 

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST 2 

POŽADAVEK SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. (dále též jen „APIS“) 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (dále též jen „PONTEX“) 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

SATRA, spol. s r.o. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 



dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné obdobné evidence) 

APIS – Výpis ze SKD  
PONTEX – Výpis ze SKD 
SATRA, spol. s r.o. –Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : 
(i) projektová činnost ve výstavbě 
(ii) výkon zeměměřických činností 
(iii) geologické práce 
(iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

(i) APIS – Výpis ze SKD, PONTEX –
Výpis ze SKD, SATRA, spol. s r.o. –
Výpis ze SKD,  

(ii) APIS – Výpis ze SKD,  
(iii) SATRA, spol. s r.o. – Výpis ze SKD 
(iv) SATRA, spol. s r.o. – Výpis ze SKD 

✓  

dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 
8. odbornou způsobilost v oboru:  

- dopravní stavby 

 pozemní stavby 

 stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

 mosty a inženýrské konstrukce 

 technologická zařízení staveb 

 technika prostředí staveb – specializace 

elektrotechnická zařízení 

 geotechnika 

9. odbornou způsobilost projektovat v oboru 
elektrotechnika; 

10. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti;  
11. autorizaci ke zpracování dokumentace a 

posudků 
12. odbornou způsobilost při zpracování 

rozptylových studií a odborných posudků; 
13. výkon činnosti koordinátora BOZP; 
1. odbornou způsobilost v oboru inženýrská 

geologie; 

1. a –  Výpis ze SKD 
1. b –  Výpis ze SKD 
1. c –  Výpis ze SKD 
1. d –  Výpis ze SKD 
1. e -  Výpis ze SKD 
1. f –  Výpis ze SKD 
1. g -  Výpis ze SKD 
2. –  Výpis ze SKD 
3. -  Výpis ze SKD 
4. –  Výpis ze SKD 
5. –  Výpis ze SKD 
6. –  Výpis ze SKD 
7.  -  Výpis ze SKD  

✓  

STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost 

- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení ANO ✓ 

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE  

NEBYLA POŽADOVÁNA   



TECHNICKÁ KVALIFIKACE ✓ 

Členové týmu Seznam techniků 

1) Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu - HIP akce 

Ing. František Polák 
Ref. zak: 
„Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK 
Blanka), stavba č. 0079“ DSP, délka komunikace 4,3 km 
 
„Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK 
Blanka), stavba č. 0080“ DSP, náklady 5 000 000 000 Kč 
 
„Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK 
Blanka), stavba č. 09515“ DSP, náklady 8 000 000 000 Kč 
 
„D35 Sadová – Plotiště, DSP/IČ“ – DSP, náklady 
1 400 000 000 Kč 
autorizace: dopravní stavby 

✓ 

2) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní 
stavby 

Ing. Viktor Nejedlý 
Ref. zak: 
„D1 modernizace – úsek 16, 4-pruh PK“ – náklady 1,6 mld 
autorizace: dopravní stavby (autorizovaný inženýr) 
 
Ing. Pavel Hrdina 
Ref. Zak: 
„II/102 hl.m. Prahy – Štěchovice, 1. etapa Praha – DSP/PDPS,  
Měchenice (km 0,045-6,419)“ – náklady 688 005 220 Kč 
autorizace: dopravní stavby 
 
Ing. František Polák  
Ref. zak: 
„D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ“ – DSP, náklady 4 900 000 000 Kč 
 
„D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ“ – PDPS, náklady 4 900 000 000 
Kč 
autorizace: dopravní stavby 
 
Ing. Martin Laloušek 
Ref. zak: 
„D7 Chlumčany – zkapacitnění“ – DPS, náklady 1 060 000 000 
 
„D7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu“ – DPS, náklady 
743 800 000 Kč 
autorizace: dopravní stavby 

✓ 

3) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru pozemní 
stavby 

Ing. Vladimír Petržílka 
Ref. zak: 
„Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK 
Blanka), stavba č. 0079“ DSP, náklady 5 000 000 000 Kč 
Autorizace v oboru pozemní stavby  

✓ 

4) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

Ing. Martin Havlík 
Ref.zak: 
„Most gen. Pattona v Plzni“ – DSP, délka stavby 204 m 

✓ 



 
„Oprava Rooseveltova mostu v Plzni“ – DSP vč. PDPS, délka 
stavby 213,9 m 
 
„D10 (R10) Svijany, most 10-039..1 modernizace mostu“ – 
DSP, délka mostu 359 m 
 
„D10 (R10) Svijany, most 10-039..1 modernizace mostu“ – 
VD-ZDS, délka mostu 359 m 
 
„I/19 Žďákov most ev.č. 19-028“ – VD-ZDS, délka mostu 542 
m 
„I/7 Hořešovice, most ev.č. 7-031a, oprava svršku, sanace KN 
a spodní stavby, úprava PD“ – VD-ZDS, délka mostu 226 m 
autorizace: mosty a inženýrské konstrukce 
 
Ing. Jan Komanec 
Ref. Zak: 
„Most ev.č č. D1 – 047..1 a ..2 Most přes Blanici, oprava 
spodní stavby“ – DSP, délka mostu 158 m 
 
„Most ev.č č. D1 – 047..1 a ..2 Most přes Blanici, oprava 
spodní stavby“ – VD-ZDS, délka mostu 158 m 
 
„D3 Svrčinovec Skalité, SO 237-30 Most na vetve B1 a B2 
křížovatky Svrčinovec nad traťou ŽSR“ DSP, délka mostu 262 
m 
autorizace: mosty a inženýrské konstrukce 
 
Ing. Petr Souček 
Ref. Zak: 
„II/272 Most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol“ DSP, délka 
mostu 208 m 
 
„Slánská, most X039, č. akce 999401, Praha 6“ DSP vč. PDPS, 
délka mostu 165 m 
 
„II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, Ii. etapa“ 
VD-ZDS, délka mostu 324 m 
 
„Poděbrady přemostění trati ČD, varianta K-Koutecká, SO 
201 Most přes trať ČD v km 315,403“ VD-ZDS, délka mostu 
222 m 
autorizace: mosty a inženýrské konstrukce 

5) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru technologická 
zařízení staveb  

Ing. Pavel Holeček 
Ref. Zak: 
D11 Praha – Hradec Králové – st Hr. ČR/PL stavba 1106 Hr, 
Kr-Předměřice n.L. (PD SOS systému)“ DPS, náklady 9 654 mil 

✓ 

6) Osoba zodpovědného projektanta v 
oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

Ing. Zbyšek Sedláček 
Ref. zak: 
„Vysočanská radiála v Praze“ 
DSP – zodpovědný projektant specializovaných SO (dešťová 

✓ 



kanalizace, dešťová usazovací a retenční nádrž, odvodnění 
komunikací) 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 1,8 
mld. Kč 
 
I/38 Církvice obchvat, 2 pruh PK – DPS, náklady 650 mil 
 
D1 modernizace  - úsek 16, 4-pruh PK – DSP, náklady 1,6 mld 
autorizace: vodohospodářské stavby (autorizovaný inženýr) 

7) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru geotechnika  

 

Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. 
autorizace: geotechnika (autorizovaný inženýr) 
VŠ vzdělání: ČVUT Praha, studijní program „konstrukce a 
dopravní stavby“ 
Ref. zakázka: 
„Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK 
Blanka), stavba č. 0079“ 
DSP, odpovědný projektant ražených tunelů 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: cca 19 
mld. Kč 

✓ 

8) Osoba provádějící 
zeměměřičské činnosti 

Ing. Vratislav Straka, 
Ref. zak: 
I/38 Církvice obchvat, 2 pruh PK – DPS, náklady 569 mil 
úřední oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) z.č. 200/1994 
Sb. 

✓ 

9) Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Ing. Michaela Vrdlovcová 
Ref. zak: 
„Soubor staveb Městského okruhu v úseku Pelc – Tyrolka – 
Balabenka – Štěrboholská radiála“ 
oznámení a dokumentace dle z.č. 100/2001 Sb., v rozsahu 
přílohy č. 3 a 4 zákona – hlavní řešitel, vedení týmu, hlukové 
studie 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 17 mld. 
Kč 
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 
z.č. 100/2001 Sb. 

✓ 

10) Osoba projektanta v oboru 
inženýrská geologie 

RNDr. Adolf Vašák, 
zaměstnanec poddodavatele (INSET s.r.o.) 
Ref. zakk: 
„I/16 Slaný – Velvary – podrobný geotechnický průzkum“ 
odpovědný řešitel geotechnických a inženýrsko geologických 
prací 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: cca 747 
mil. Kč 
osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská 
geologie  

✓ 

11) Osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činností 

Petr Janováč 
Ref. zak: 
„D1 modernizace – úsek 20, 4-pruh PK“ IČ pro SP 
Náklady 1,8 mld  

✓ 

12) Osoba zajišťující inženýrskou Jiří Bláha ✓ 



činnost Ref. zak: 
„D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ“ – DSP, náklady 4 400 000 000 Kč 
„D3 0311 Třebonín – Kaplice Nádraží“ – DSP, náklady 
2 222 000 000 Kč 

13) Osoba poskytující právní 
poradenství 

Mgr. Šárka Macháčková 
Ref. zak: 
„SOKP stavba č. 512 – zajištění majetkoprávního vypořádání“ 
DSP, náklady 4 000 000 000 Kč 

✓ 

14) Osoba zajišťující technickou 
asistenci 

Ing. Václav Větrovský, MBA 
Ref. Zak: 
„Technická asistence D8 – 0805“ – technická asistence, 
náklady 9,1 mld 
 
„I/11 Oldřichovice – Bystřice“ – technická asistence, náklady 
1 697,7 mil 

✓ 

Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)  

(i) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 1. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km 

D1 modernizace – úsek 16, exit 119 V. 
Beranov – km 127 Řehořov (DSP) – 
délka 7,78 km 
 
I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 
2+1 (DSP, IČ SP, VD-ZDS) – délka 13,7 
km 
 
D8 Oprava AB vozovky v km 5,151 až – 
2,248L 
 
D8 Oprava AB vozovky v km 12,120 až 
18,350 vpravo 

✓ 

(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 2. 
 
min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 

dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně 

dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 

km 

I/7 křižovatka I/16 až Hořešovice (DSP, 
IČ SP, PDPS) – délka 8,6 
 
I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 
2+1 (DSP, IČ SP, VD-ZDS) – délka 13,7 
km 
 
II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, I. 
etapa (Praha – Měchenice, 0,045-6,419 
km) 
 
D11 oprava AB vozovky v km 26,8 až 
18,2 L 

✓ 

(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační 
dokumentace bod 3. 

 

min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování 

II/272 Most ev.č. 272-004 přes Labe za 
obcí Litol a rek. Kom. II/272 – délka MO 
200 m 
 
R10 mosty ev.č. 10-037..1 a 10-037..2 – 
PR – délka MO 270,1 m 

✓ 



projektové dokumentace ve stupni DSP na 

jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 

estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 

komunikaci minimální délky přemostění 150 m 

(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti  – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvou)   zakázek týkajících se zpracování 
projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na 
jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 
estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 
komunikaci minimální délky přemostění 150 m  
 

3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské 
činnosti pro získání pravomocného stavebního 
povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 
minimálně dvoupruhové pozemní komunikace 
délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě 
zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro 
stavební povolení a součástí majetkoprávní 
přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň 
dvě vyvlastňovací řízení  

bod 4: 
Oprava Rooseveltova mostu v Plzni – 
délka MO 189,4 m 
 
R10 mosty ev.č. 10-037..1 a 10-037..2 – 
PR – délka MO 270,1 m 
bod 5: 
 
I/38 Církvice obchvat (DSP, IČ/SP) 
 
D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ – délka 
14 700 m 
 
D3 311 Třebotín – Kaplice nádraží, 
DSP/IČ – délka 8 539 m 

✓ 

(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora 
BOZP  – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora 
BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby 
pozemní komunikace.  

I/38 Církvice obchvat, BOZP projekt  
 
I/38 Malín, most (DSP, IČ/SP, BOZP, 
ZDS) 
 
D3 311 Třebotín – Kaplice nádraží, 
DSP/IČ – délka 8 539 m 

✓ 

(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského 
dozoru na stavbě pozemní komunikace. 

I/7 v úseku I/16 Hořešovice, AD 
 
I/2 Kostelec nad Černými Lesy - Oleška 
 

✓ 

(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu 
– viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu 
včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní 
komunikace  

I/38 Krchleby – Nymburk – záměr 
projektu 
 
I/16 Jizerní Vtelno – přeložka, záměr 
projektu 

 

✓ 



(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence 
staveb pozemních komunikací 

Technická asistence – nezávislá 
supervize v rámci nároku zhotovitele, 
změn během výstavby (ZBV) pro akci: 
I/8 Teplice, most ev.č. 8-053.1 a 2 
 
Technická asistence – nezávislá 
supervize v rámci nároku zhotovitele, 
změn během výstavby (ZBV) pro akci: 
I/62 Děčín – Vilsnice 
 
I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-
041, 15-042 a 15-043 technická pomoc 
při zpracování ZBV na stavbě 

✓ 

Popis opatření dodavatele k zajištění kvality  

NEBYLO POŽADOVÁNO  
 
 

✓ 

Přehled nástrojů nebo pomůcek   

NEBYLO POŽADOVÁNO  ✓ 

PODDODAVATELÉ   

seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD INSET s.r.o. – inženýrská geologie 
Contract management, a.s. 

✓ 

   

splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 
ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence) poddodavatele 

Výpis ze SKD 
ANO 

✓ 

splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele 

profesní kvalifikace podle ust. § 77 odst. 
2 písm. c) +  technická kvalifikace dle 
ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ  
 
osoba projektanta v oboru inženýrská 
geologie 
 
technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 
2 písm. a)ZZVZ  
seznam významných služeb – k bodu 4. 
a 5. (inženýrské činnosti) 

 

splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ 
poddodavatele  

Výpis ze SKD 
Výpis ze SKD  

✓ 

písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, 
s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka 

čestné prohlášení 
čestné prohlášení  
 
poddodavatel se zavazuje k realizaci 
služeb v rozsahu, v jakém prokazuje 
kvalifikace  

✓ 



FORMÁLNÍ POŽADAVKY   

Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 
KD 

Smlouva o sdružení ve společnosti ze 
dne 17.8.2018, čl. III. odst.  2 

✓ 

Zmocnění vedoucího účastníka sdružení Smlouva o sdružení ve společnosti ze 
dne 17.8.2018, čl. IV. odst.  2  
plné moci 

✓ 

 

  



CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

ÚČASTNÍK SG - RD KSÚS - SFDI 

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST 5 

POŽADAVEK SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

METROPROJEKT Praha a.s. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

SUDOP PRAHA a.s. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

PUDIS a.s. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Výpis ze SKD ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Výpis ze SKD ✓ 



dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Výpis ze SKD ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Výpis ze SKD ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

str. 48 Výpis ze SKD ✓ 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

str. 56 Výpis ze SKD ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

str. 56 Výpis ze SKD ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

str. 56 Výpis ze SKD ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

str. 56 Výpis ze SKD ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

str. 56 Výpis ze SKD ✓ 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné obdobné evidence) 

METROPROJEKT Praha a.s. - Výpis ze 
SKD  
SUDOP PRAHA a.s. – Výpis ze SKD 
PUDIS  a.s. – Výpis ze SKD 
VPÚ DECO PRAHA a.s. – Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : 
(i) projektová činnost ve výstavbě 
(ii) výkon zeměměřických činností 
(iii) geologické práce 
(iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

(i) METROPROJEKT Praha a.s. –
Výpis ze SKD ; SUDOP PRAHA 
a.s. – Výpis ze SKD; PUDIS  a.s. –
Výpis ze SKD; VPÚ DECO PRAHA 
a.s. – Výpis ze SKD 

(ii) METROPROJEKT Praha a.s. –Výpis 
ze SKD ; SUDOP PRAHA a.s. – Výpis 
ze SKD; PUDIS  a.s. – Výpis ze SKD; 
VPÚ DECO PRAHA a.s. –Výpis ze 
SKD 

(iii) METROPROJEKT Praha a.s. – Výpis 
ze SKD; SUDOP PRAHA a.s. – Výpis 
ze SKD; PUDIS  a.s. –Výpis ze SKD 

(iv) SUDOP PRAHA a.s. – Výpis ze SKD; 
PUDIS  a.s. – Výpis ze SKD; VPÚ 
DECO PRAHA a.s. – Výpis ze SKD 

✓  

dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 
14. odbornou způsobilost v oboru:  

- dopravní stavby 

 pozemní stavby 

 stavby vodního hospodářství a krajinného 

1. a –  Výpis ze SKD 
1. b –  Výpis ze SKD 
1. c –  Výpis ze SKD 
1. d –  Výpis ze SKD 
1. e -  Výpis ze SKD 
1. f –  Výpis ze SKD 

✓ 



inženýrství 

 mosty a inženýrské konstrukce 

 technologická zařízení staveb 

 technika prostředí staveb – specializace 

elektrotechnická zařízení 

 geotechnika 

15. odbornou způsobilost projektovat v oboru 
elektrotechnika; 

16. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti;  
17. autorizaci ke zpracování dokumentace a 

posudků 
18. odbornou způsobilost při zpracování 

rozptylových studií a odborných posudků; 
19. výkon činnosti koordinátora BOZP; 
1. odbornou způsobilost v oboru inženýrská 

geologie; 

1. g -  Výpis ze SKD 
2. –  Výpis ze SKD 
3. -  Výpis ze SKD 
4. –  Výpis ze SKD 
5. –  Výpis ze SKD 
6. –  Výpis ze SKD 
7.  -  Výpis ze SKD  

STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost 

- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení ANO ✓ 

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE  

NEBYLA POŽADOVÁNA   

TECHNICKÁ KVALIFIKACE  

Členové týmu Seznam techniků 

1) Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu - HIP akce 

Ing. Pavel Hradil¨ 
Ref. zak: 
„Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín“ DÚR, 
DSP, náklady 7 550 000 Kč 
 
„R6 Sokolov – Tisová“ – DÚR, DSP, ZDS, RDS, náklady 
2 458 000 000 Kč 
autorizace: dopravní stavby  

✓ 

2) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní 
stavby 

Ing. Petr Čech 
Ref. zak: 
„I/16 Slaný – Velvary“ – DSP, náklady 1 535  000 
autorizace: dopravní stavby  

✓ 

3) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru pozemní 
stavby 

Ing. Martin Nápravník 
Ref. zak: 
„D47, stavba 4705 Bělotín – Hladné Životice, SSÚS Mankovice 
a DO Policie ČR“ – DUR, DSP, náklady 4 500 000 Kč 
Autorizace v oboru pozemní stavby 

✓ 

4) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

Ing. Lukáš Zemek 
Ref. zak: 
„Silnice I/56 Ostrava – Prodloužená Místecká, I. stavba, SO 
244 Most na rondelu přes Nákladní ulici“ – DSP, délka MO 
211m 
 

✓ 



„Rekonstrukce mostu II/608 Veltrusy, most ev.č. 009“ – DSP, 
DZS, RDS, délka MO 227 m 
Autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce 
 
 „D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD“ 
 DSP – elektroinstalace v objektu (dálniční tunel vč. pozemní 
komunikace) – silové rozvody, osvětlení, návrh, výpočet a 
umístění 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 6,385 
mil. Kč 

5) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru technologická 
zařízení staveb  

Ing. Václav Misárek 
Ref. zak: 
„D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD“ – DSP, 
náklady 3,2 mld Kč 
Autorizace v oboru technologická zařízení staveb 

✓ 

6) Osoba zodpovědného projektanta v 
oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

Ing. Martin Kašpar 
Ref. zak: 
„Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín“ 
DÚR, DSP 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 
7 550 000 000 Kč 
autorizace: vodohospodářské stavby (autorizovaný inženýr) 
 

✓ 

7) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru geotechnika  

 

Ing. Kamil Novosad 
Ref. zak: 
„SOKP, stavba 513 – Vestec – Lochovice, tunel Komořany“ 
DSP, DVZ, náklady 4,39 mld Kč 
autorizace: geotechnika (autorizovaný inženýr) 
 
Ing. Václav Misárek, str. 110 - 119 
osvědčení podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
 
Ref. zakázka: 
„D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD “ 
DSP (dálniční tunel vč. pozemní komunikace) – 
elektroinstalace v objektu: silové rozvody, osvětlení – návrh, 
výpočet a umístění 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 6,358 
mld. Kč 

✓ 

8) Osoba provádějící 
zeměměřičské činnosti 

Ing. Roman Čítek 
Ref. zak: 
„Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín“ 
geodetická dokumentace projektu stavby, výkon funkce 
odpovědného geodeta projektanta 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 7 550 
000 
úřední oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) z.č. 200/1994 
Sb. 

✓ 

9) Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Ing. Kateřina Hladká, Ph.D. 
Ref. zak: 
„Rychlostní komunikace R11, stavba 1108 Jaroměř - Trutnov“ 

✓ 



zpracování dokumentace EIA včetně všech náležitých příloh 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 
4 500 000 tis Kč 
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 
z.č. 100/2001 Sb. 

10) Osoba projektanta v oboru 
inženýrská geologie 

RNDr. Petr Vitásek 
Ref. zak: 
„D35 Hořice – Sadová, DSP/IČ“ – DSP, výkon technické 
pomoci projektantovi při zapracování výstupu z podrobného 
GTP ve stupni DSP, Finanční objem celkových stavebních 
nákladů stavby: 2 738 000 tis Kč 
osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská 
geologie  
 
Ing. Blanka Novotná, str. 142 - 152 
autorizace ke zpracování rozptylových studií  
 
Ref. zakázka: 
„R6 Lubenec – obchvat, I. etapa“ 
odpovědný projektant – rozptylová studie 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: cca 
1,350 mld. Kč 

✓ 

11) Osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činností 

Ing. Vladana Čížková 
Ref. zak: 
„II/124 Hostišov – Jiřetice (hranice okresu)“ - IČ pro SP včetně 
majetkoprávní přípravy, délka pozemní komunikace: 6,411 
km 
Autorizace v oboru technologická zařízení 
 
Ing. Radmila Šmeráková, str. 153 - 158 
osvědčení odborné způsobilosti (BOZP) 
 
Ref. zakázka: 
„D1 Modernizace – úsek 11, EXIT Koberovice – EXIT 90 
Humpolec, DSP/PDPS“ 
zpracování plánu BOZP (v rámci zhotovení DSP) 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: cca 868 
mil. Kč 

✓ 

12) Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost 

Ing. Ivana Vyskočilová 
Ref. zak: 
„Dálnice D47 stavba 4705 km 106,2 – 124,3 Bělotín Hladké 
Životice“ – DSP, délka stavby 18,1 km 
 
„Silnice I/57 Hladké Životice – obchvat“ – DÚR, DSP, délka 
stavby 8,23 km 

✓ 

13) Osoba poskytující právní 
poradenství 

Mgr. Markéta Svobodová 
Ref. zak: 
„Modernizace trati Horusice – Veselí n. L.“ – celkové právní 
zabezpečení v rámci této VZ, včetně vyvlastňovacích řízení 
 

✓ 



„Silnice I/57 Hladké Životice – obchvat“ – DÚR, DSP, délka 
stavby 8,23 km 

14) Osoba zajišťující technickou 
asistenci 

Ing. Adam Černoch 
Ref. zak: 
„Silnice I/38 Kolín, obchvat“ – technická asistence, náklady 
2 773 583 964 Kč 
 
„D3 0309/I Bošilec – Ševětín“ – technická asistence, náklady  
1 248 230 420 Kč 

✓ 

Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)  

(i) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 1. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km 

D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – 
délka 12,5 km 
 
D35 Hořice – Sadová – DSP/IČ – délka 
10,450 km 
 
D3 0310/2 Hodějovice – Třebotín – 
DSP/IČ/ZDS/AD – délka 12,536 km 
 
II/385 Čebín obchvat – DSP/IČ, délka 3,9 
km 
 
Modernizace silnice II/298 Býšť – 
hranice kraje – DSP, délka 4,735 km 
 
II/124 Hostišov – Jiřetice (hranice 
okresu) – DSP, IČ pro SP, délka 6,411 
km 

✓ 

(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 2. 
 
min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 

dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně 

dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 

km 

D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – 
délka 12,5 km 
 
D1 úsek 1 DPS/IČ/PDPS v rozsahu 
RDS/AD a úsek 2 – MÚK Mirošovice – 
MÚK Hvězdonice, v rozsahu RDS/AD – 
délka 7,646 km 
 
D3 0310/2 – Hodějovice Třebonín – VD 
- ZDS, délka 12,536 km 
 
II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí – 
ZDS, délka 15, 341 km 
 
II/262 Dobranov – Česká Lípa, 
rekonstrukce silnice – DSP/PDPS, délka 
5,293 km  

✓ 

(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační 
dokumentace bod 3. 

 

min. požadavek: 

I/27 Žiželice – obchvat a přemostění, 
délka MO 356,8 m 
 
D1, stavba 0136 – akt. DSP/PDPS 
v rozsahu RDS/AD – SO 209 Estakáda 
v km 82,973 přes Bečvu… - délka MO 

✓ 



 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování 

projektové dokumentace ve stupni DSP na 

jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 

estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 

komunikaci minimální délky přemostění 150 m 

922 m 
D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín - , 
DSP/IČ/ZDS/AD, délka mostu 770,4 m 
 
D35 Hořice – Sadová – DSP/IČ, délka 
MO 324,5 m 

(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti  – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvou)   zakázek týkajících se zpracování 
projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na 
jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 
estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 
komunikaci minimální délky přemostění 150 m  
 

3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské 
činnosti pro získání pravomocného stavebního 
povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 
minimálně dvoupruhové pozemní komunikace 
délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě 
zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro 
stavební povolení a součástí majetkoprávní 
přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň 
dvě vyvlastňovací řízení  

bod 4: 
D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín – 
VD – ZDS, délka MO 770,4 m 
 
D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín – 
VD – ZDS, délka MO 436,6 m 
 
D1 úsek 1 DPS/IČ/PDPS v rozsahu 
RDS/AD a úsek 2 – MÚK Mirošovice – 
MÚK Hvězdonice, v rozsahu RDS/AD – 
délka MO 460,0 m 
 
bod 5: 
D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín – 
VD – ZDS, délka 12,536 km 
 
I/16 Nová Paka, obchvat – DSP, délka 
8,480 km 
R6 Nové Strašecí – Řevničov, 
aktualizace DSP+IČ – délka 5,550 km 
 
II/124 Hostišov – Jiřetice (hranice 
okresu) – DSP, IČ pro SP, délka 6,411 
km 

✓ 

(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora 
BOZP  – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora 
BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby 
pozemní komunikace.  

D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín, 
DSP/IČ/ZDS/AD, zpracován plán BOZP, 
činnost koordinátora BOZP ve stádiu 
projektové přípravy 
 
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné 
– Chrástecká, 2. etapa – DSP, BOZP ve 
fázi přípravy 
 
D1 Modernizace – úsek 2, EXIT 
Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice – 
BOZP ve fázi přípravy  

 

(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského 
dozoru na stavbě pozemní komunikace. 

II/101 Kralupy nad Vltavou – výkon AD 
 
R6 Lubenec – Bošov – výkon AD 
 
I/37 Březhrad – Opatovice – výkon AD 
 
I/38 Kolín, obchvat – výkon AD 

✓ 



 
Kamenné Žehrovice, rekonstrukce ulic 
Politických vězňů – výkon AD 
 
Kamenné Žehrovice, rekonstrukce ulic 
K Jordánu, J.K. Tyla a Žilinské – výkon 
AD 
 
Bělá pod Bezdězem, průtah - výkon AD 

(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu 
– viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu 
včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní 
komunikace  

I/26 D5 Stod, přeložka – záměr projektu 
 
I/27 Kaznějov, obchvat – zpracování 
záměru 
I/20 Plzeň Jateční – na Roudné, 
aktualizace záměru projektu – 
Aktualizace ZP 

✓ 

(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence 
staveb pozemních komunikací 

Technická asistence – nezávislá 
supervize v rámci nároku zhotovitele, 
změn během výstavby (ZBV) pro akci: 
„I/8 Teplice, most ev. č. 8-053.1 a 2“ - 
PODDODAVATEL 
 
Technická asistence – nezávislá 
supervize v rámci nároku zhotovitele, 
změn během výstavby (ZBV) pro akci: 
„I/62 Děčín - Vilsnice“ - 
PODDODAVATEL 
 
I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-
041, 15-042 a 15-043 technická pomoc 
při zpracování ZBV na stavbě 

✓ 

Popis opatření dodavatele k zajištění kvality  

NEBYLO POŽADOVÁNO  
 
 

✓ 

Přehled nástrojů nebo pomůcek   

NEBYLO POŽADOVÁNO  ✓ 

PODDODAVATELÉ   

seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD Dopravoprojekt Brno a.s. – přeložky sítí 
elektro a geodetické práce 
 

✓ 

   

splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 
ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence) poddodavatele 

Výpis ze SKD ✓ 

splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatel neprokazuje za účastníka  



poddodavatele kvalifikaci, resp. její část   

splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ 
poddodavatele  

Výpis ze SKD 
 

✓ 

písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, 
s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka 

 smlouva o smlouvě budoucí, čl. III. 
odst. 2 

 

FORMÁLNÍ POŽADAVKY   

Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 
KD 

Společenská smlouva ze dne 21.8.2018, 
čl. III. odst.  4 

✓ 

Zmocnění vedoucího účastníka sdružení Společenská smlouva ze dne 21.8.2018, 
čl. II. odst. 2 
plná moc 

✓ 

 

  



CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

ÚČASTNÍK Sdružení NOVA 

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST 3 

POŽADAVEK SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

VALBEK, SPOL. S R.O. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST   

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  ✓ 

dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné obdobné evidence) 

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. - Výpis ze SKD 
VALBEK, spol s.r.o. – Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : 
(i) projektová činnost ve výstavbě 
(ii) výkon zeměměřických činností 
(iii) geologické práce 
(iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

(i) Výpis ze SKD 
(ii) Výpis ze SKD 
(iii) Výpis ze SKD 
(iv) Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 
1. odbornou způsobilost v oboru:  

1. a – Výpis ze SKD 
1.b – Výpis ze SKD 
1.c – Výpis ze SKD 

✓ 



- dopravní stavby 

 pozemní stavby 

 stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

 mosty a inženýrské konstrukce 

 technologická zařízení staveb 

 technika prostředí staveb – specializace 

elektrotechnická zařízení 

 geotechnika 

2. odbornou způsobilost projektovat v oboru 
elektrotechnika; 

3. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti;  
4. autorizaci ke zpracování dokumentace a 

posudků 
5. odbornou způsobilost při zpracování 

rozptylových studií a odborných posudků; 
6. výkon činnosti koordinátora BOZP; 
7. odbornou způsobilost v oboru inženýrská 

geologie; 

1.d – Výpis ze SKD 
1.e - Výpis ze SKD 
2. –  Výpis ze SKD 
3. - Výpis ze SKD 
4. – Výpis ze SKD 
5. – Výpis ze SKD 
6. – Výpis ze SKD 
7.  – Výpis ze SKD 

STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost 

- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení ANO ✓ 

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE  

NEBYLA POŽADOVÁNA   

TECHNICKÁ KVALIFIKACE  

Členové týmu Seznam techniků  

1) Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu - HIP akce 

Ing. Jan Vorel 
ref. zak.: 
„R7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu“ DSP, náklady 
659 mil. Kč 
„D1 modernizace – úsek 12, exit 90 Humpolec – km 98 
Slavníč, DSP“ náklady 867.257.000 Kč 
obor – konstrukce a dopravní stavby 
osvědčení o autorizaci 

✓ 

2) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní 
stavby 

Ing. Martin Máša 
ref. zak: 
„Dialnica D1 Fričovce-Svinia 1. úsek stavby délky 5 km“ 
DSP/ZMĚNA a DRS (dokumentace pro realizaci stavby), 
náklady cca 2 559 mil Kč 
obor – stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby 
osvědčení o autorizaci  

✓ 

3) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru pozemní 
stavby 

Ing. Milan Sobotka 
Ref. zak:  
„D35 Časy – Ostrov, VD-ZDS“ – délka stavby 14,7 km 
osvědčení o autorizaci 

✓ 



4) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

Ing. Vladimír Engler 
ref.zak: 
„R7 Chlumčany, zkapacitnění SO 205 Most na D7 přes 
Smolnický potok“ DSP, délka 175 m 
„Letiště Praha Ruzyně – Terminál sever – objekt 4-51-01 
estakáda“ – DSP, ZDS, RDS, AD, délka 376 m 
obor – stavební inženýrství 
osvědčení o autorizaci 

✓ 

5) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru technologická 
zařízení staveb  

Ing. Jiří Staněk 
Ref. zak: 
„D 11, stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice“ – DSP, náklady 
6,1 mld 
Osvědčení o autorizaci – technologická zařízení 

✓ 

6) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství 

Ing. David Landa 
Ref. zak: 
„Dialnica D3 Kysucké Nové Město – Osčadnica“ – DSP, 
náklady 6,3 mld 

✓ 

7) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru geotechnika  

 

Ing. Martin Kyselák 
ref.zak: 
„D1 úsek 16 – MÚK Veký Beranov – MÚK Měřín“ –VD-ZDS, 
náklady 2,174 mld 
Autorizace v oboru geotechnika 

✓ 

8) Osoba provádějící 
zeměměřičské činnosti 

Ing. Jiří Straka 
ref.zak: 
„Přeložka silnice I/38 – východní obchvat Nymburka“ DŮR, 
DSP, náklady 1,2 mld. Kč. 
osvědčení – úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností  

✓ 

9) Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Ing. Luboš Štancl 
ref. zak: 
„D48 MÚK Bělotín - Rybí“, zpracování dokumentace EIA, 
stavební náklady 3 794 840 000 
osvědčení – autorizace ke zpracování dokumentace a 
posudku dle § 19 zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí  

✓ 

10) Osoba projektanta v oboru 
inženýrská geologie 

RNDr. Jiří Čelák 
ref. zak: 
„D 11, stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice“, DSP, stavební 
náklady 6,1 mld. Kč 
obor – UK Praha, přírodovědecká fakulta 
osvědčení - inženýrský geolog dle § 3 odst. 3 zák. 62/1988 Sb.  

✓ 

11) Osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činností 

Petr Kudláček 
ref. zak: 
„D 11, stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice“ koordinace 
inženýrských činností, stavební náklady 6,1 mld. Kč 

✓ 

12) Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost 

Petr Kudláček 
ref. zak: 
„R35 Časy - Ostrov“ inženýrská činnost, stavební náklady 2,6 
mld. Kč 

✓ 

13) Osoba poskytující právní 
poradenství 

JUDr. Ladislav Břeský 
Ref. zak: 

✓ 



„R 48 Frýdek – Místek, obchvat“ – právní poradenství 
související s výkonem inženýrské činnosti 

14) Osoba zajišťující technickou 
asistenci 

Ing.Eva Žáčková 
ref. zak: 
„D 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice“ – detailní 
stavebně technická a rozpočtová kategorizace prací a 
nákladů uvedených ve změnových listech stavby 
 
„D 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice“ - stavebně 
technické a rozpočtové posouzení souladu změn stavby se 
ZBV 
 
„D11 1105/2 Osičky“ – technická asistence a poradenská 
činnost objednateli pro stavbu 

✓ 

Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)  

(i) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 1. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km 

I/16 Slaný – Velvary – aktualizace 
DSP/IČ k SP – aktualizace DSP, délka 
13,5 km 
 
D1 modernizace – úsek 12, exit 
Humpolec – km 98 Slavníč, DSP – DSP, 
délka 6,676 km 

✓ 

(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 2. 
 
min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 

dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně 

dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 

km 

I/16 Slaný – Velvary, VD-ZDS/AD – délka 
13,5 km 
 
R10 PS Radonice-Hlavenec, Tuřice-
Benátky-PD, DSP, PDPS, IČ SP, oprava 
dvou úseků o délkách 11,6 a 2,9 km 
 
D11 1106 Hradec Králové – Smiřice VD-
ZDS – délka 15,21 km 
 
R35 Časy – Ostrov VD-ZDS – délka 14,7 
km 

✓ 

(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační 
dokumentace bod 3. 

 

min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování 

projektové dokumentace ve stupni DSP na 

jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 

estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 

komunikaci minimální délky přemostění 150 m 

I/61 Trenčín most – změna DSP, RDS, 
DSPS, most přes kanál a řeku Váh, 
spřažená ocelo-betonová konstrukce o 
délce 525 m 
 
R7 Chlumčany, zkapacitnění DSP/IČ – 
součástí je i most na D7 přes Smolnický 
potok – DSP, délka MO 175 m 
 
 

✓ 



(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti  – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvou)   zakázek týkajících se zpracování 
projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na 
jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 
estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 
komunikaci minimální délky přemostění 150 m  
 

3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské 
činnosti pro získání pravomocného stavebního 
povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 
minimálně dvoupruhové pozemní komunikace 
délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě 
zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro 
stavební povolení a součástí majetkoprávní 
přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň 
dvě vyvlastňovací řízení  

bod 4: 
I/42 VMO Tomkovo náměstí I/42 VO 
Rokytova, VD-ZDS/AD – délka MO 515 
m 
 
D11 1106 Hradec Králové – Smiřice VD-
ZDS – SO 209 Most přes Trotinu – délka 
MO 406m 
 
R35 Časy – Ostrov VD-ZDS – SO 213 
Most na R35 přes údolí Loučné – délka 
MO 450 m 
 
bod 5: 
R4 Milín – Lety DSP, ÍČ SP – délka 11,6 
km 
 
D11 1106 – Hradec Králové – Smiřice IČ 
SP – délka 15,4 km 
 
R35 Časy – Ostrov – podklady pro 
projednání DSP s dotčenými orgány 
včetně majetkoprávního vypořádání – 
délka 14,7 km 

✓ 

(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora 
BOZP  – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora 
BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby 
pozemní komunikace.  

I/36 Sezemice – obchvat DSP – 
zpracování plánu BOZP 
 
I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 
– Slaťany – aktualizace DSP – 
aktualizace DSP včetně plánu BOZP 

✓ 

(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského 
dozoru na stavbě pozemní komunikace. 

II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek 
č. 2 AD – autorský dozor 
 
I/3 oprava objízdných tras – III/10613, 
MK Pomněnice, MK v Benešově – 
DSP/ZDS – AD – autorský dozor 
 
II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek 
č. 1 AD – autorský dozor 

✓ 

(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu 
– viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu 
včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní 
komunikace  

R 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, 
Technicko-ekonomická studie – záměr 
projektu a technicko-ekonomická studie 
 
R3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, 
Technicko-ekonomická studie - záměr 
projektu a technicko-ekonomická studie 

✓ 

(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. 

D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – 
Řehlovice – Detailní stavebně technická 

✓ 



 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence 
staveb pozemních komunikací 

a rozpočtová kategorizace prací a 
nákladů uvedených ve změnových 
listech stavby – technická asistence při 
zpracování změn během výstavby 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách 
 
D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – 
Řehlovice – Stavebně technické a 
rozpočtové posouzení souladu změn 
stavby se ZVZ – technická asistence při 
zpracování změn během výstavby 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách 

Popis opatření dodavatele k zajištění kvality  

NEBYLO POŽADOVÁNO  
 
 

✓ 

Přehled nástrojů nebo pomůcek   

NEBYLO POŽADOVÁNO  ✓ 

PODDODAVATELÉ   

seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD ELPRO Liberec, spol. s r.o. – práce 
v oboru technika prostředí staveb – 
elektrotechnická zařízení a v oboru 
elektrotechnika 
 
AZ GEO, s.r.o. – posuzování vlivů na 
životní prostředí a rozptylové studie 
 
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, 
VOSÁTKA s.r.o. – právní poradenství 
 
IBR Consulting s.r.o. – technická 
asistence 

✓ 

   

splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 
ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence) poddodavatele 

ELPRO Liberec, spol. s r.o.   – výpis z OR 
AZ GEO s.r.o. – Výpis ze SKD 
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, 
VOSÁTKA s.r.o. - výpis z OR 
IBR Consulting s.r.o. – Výpis ze SKD 

✓ 

splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele 

- profesní § 77 odst. 2 písm. c) + 
technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 
2 písm. c) a d) ZZVZ 
 
ELPRO Liberec, spol. s r.o.  – způsobilost 
v oboru technika prostředí staveb – 
specializace elektrotechnická zařízení 

✓ 



ELPRO – způsobilost projektovat 
v oboru elektrotechnika 
 
AZ GEO s.r.o. - odbornou způsobilost při 
posuzování vlivů na životní prostředí; 
AZ GEO s.r.o. - odbornou způsobilost při 
zpracování rozptylových studií; 
 
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, 
VOSÁTKA s.r.o. - odbornou způsobilost 
při poskytování právních služeb 
 
IBR Consulting s.r.o. – odbornou 
způsobilost pro zajištění technické 
asistence 

splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ 
poddodavatele  

ELPRO Liberec s.r.o. 
dle písm. a) ČP, výpisy z RT, 
dle písm. b) str. 27 potvrzení FÚ 
dle písm. b) a c) ČP 
dle písm. d) potvrzení ČSSZ 
dle písm. e) výpis z OR 
 
AZ GEO, s.r.o. 
dle písm. a) Výpis ze SKD 
dle písm. b) Výpis ze SKD 
dle písm. b) Výpis ze SKD 
dle písm. d) Výpis ze SKD 
dle písm. e) Výpis ze SKD 
 
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, 
VOSÁTKA s.r.o. 
dle písm. a) ČP, výpisy z RT, 
dle písm. b) str. 27 potvrzení FÚ 
dle písm. b) a c) ČP 
dle písm. d) potvrzení ČSSZ 
dle písm. e) výpis z OR 
 
IBR Consulting s.r.o. 
dle písm. a) Výpis ze SKD 
dle písm. b) Výpis ze SKD 
dle písm. b) Výpis ze SKD 
dle písm. d) Výpis ze SKD 
dle písm. e) Výpis ze SKD 

✓ 

písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, 
s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka 

písemný závazek ELPRO Liberec spol. 
s r.o. k poskytnutí osoby zodpovědného 
projektanta v oboru technika prostředí 
staveb – specializace elektrotechnická 
zařízení a osoby projektanta v oboru 
elektrotechnika 
 
písemný závazek AZ GEO, s.r.o. 
k poskytnutí osoby provádějící 

✓ 



posuzování vlivů na životní prostředí a 
osoby připravující rozptylové studie 
 
písemný závazek Advokátní kancelář 
BŘESKÝ, HEJPLÍK, VOSÁTKA s.r.o. 
k poskytnutí osoby provádějící právní 
poradenství 
 
písemný závazek IBR Consulting, s.r.o. 
k poskytnutí osoby zajišťující technickou 
asistenci 

FORMÁLNÍ POŽADAVKY   

Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 
KD 

Společenská smlouva ze dne 30.8.2018, 
čl. 2.5 Smlouvy 

✓ 

Zmocnění vedoucího účastníka sdružení Společenská smlouva ze dne 30.8.2018, 
čl. 3.2 Smlouvy, Plná moc 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

ÚČASTNÍK HBH/LINK/GEOtest/GEOSTAR 

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST 4 

POŽADAVEK SPLNĚNÍ POŽADAVKU 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ✓ 

HBH Projekt spol. s r.o. 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

Link projekt s.r.o. 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

GEOTest a.s. 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 



dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

GEOSTAR spol. s r.o. 

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku 
trestů) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného 
finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke 
spotřební dani) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 
Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné 
prohlášení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního 
rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán) 

Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, 

Výpis ze SKD 

✓ 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  ✓ 

dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné obdobné evidence) 

HBH Projekt spol. s r.o. - Výpis ze SKD 
Link projekt s.r.o. - Výpis ze SKD 
GEOTest a.s. - Výpis ze SKD 
GEOSTAR spol. s r.o. - Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : 
(i) projektová činnost ve výstavbě 
(ii) výkon zeměměřických činností 
(iii) geologické práce 
(iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

HBH Projekt spol. s r.o. - Formulář č. 
2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD 
Link projekt s.r.o. - Formulář č. 2.1.1. 
konsolidované ČP, Výpis ze SKD 
GEOTest a.s. - Formulář č. 2.1.1. 
konsolidované ČP, Výpis ze SKD 
GEOSTAR spol. s r.o. - Formulář č. 2.1.1. 
konsolidované ČP, Výpis ze SKD 

✓ 

dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 
1.odbornou způsobilost v oboru:  

- dopravní stavby 

 pozemní stavby 

 stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

 mosty a inženýrské konstrukce 

 technologická zařízení staveb 

 technika prostředí staveb – specializace 

elektrotechnická zařízení 

 geotechnika 

2. odbornou způsobilost projektovat v oboru 
elektrotechnika; 
3. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti;  
4. autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků 
5. odbornou způsobilost při zpracování rozptylových 
studií a odborných posudků; 

1. a –  Výpis ze SKD 
1. b –  Výpis ze SKD 
1. c –  Výpis ze SKD 
1. d –  Výpis ze SKD 
1. e -  Výpis ze SKD 
1. f –  Výpis ze SKD 
1. g -  Výpis ze SKD 
2. –  Výpis ze SKD 
3. -  Výpis ze SKD 
4. –  Výpis ze SKD 
5. –  Výpis ze SKD 
6. –  Výpis ze SKD 
7.  -  Výpis ze SKD 

✓ 



6. výkon činnosti koordinátora BOZP; 
7. odbornou způsobilost v oboru inženýrská 
geologie; 

STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost 

- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení ANO ✓ 

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE - 
NEBYLA POŽADOVÁNA  - 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE ✓ 

Členové týmu 
Seznam techniků  

Seznam techniků  

1) Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu - HIP akce 

Ing. Otakar Hornoch, 
Ref. zak.: 
„D1, stavba 0134.1 Mořice Kojetín“ - Finanční objem 
celkových stavebních nákladů stavby 2.916.356.229,- Kč bez 
DPH 
 
„R55 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ“ – náklady 
3 137 941 963 Kč 
Autorizace dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce 
 
Ing. Petr Sabadáš 
Ref. zak: 
„I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba“ - Finanční objem 
celkových stavebních nákladů stavby 1.752.805.471,- Kč bez 
DPH 
 
„I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavb aktualizace DSP“ - 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 
1.752.805.471,- Kč bez DPH 
Autorizace dopravní stavby 

✓ 

2) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní 
stavby 

Ing. Otakar Hornoch, 
Ref. zak.: 
„D1, stavba 0134.1 Mořice Kojetín“ – DSP, Finanční objem 
celkových stavebních nákladů stavby 2.916.356.229,- Kč bez 
DPH 
Autorizace dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce 
 
Ing. Petr Sabadáš 
Ref. zak: 
„D1 modernizace – úsek 17, km 127 Řehořov – EXIT 134 
Měřín, DSP/PDPS“ – náklady 1 101 845 434 Kč 
Autorizace dopravní stavby 
 
Ing. Marek Kačeňák 
Ref. zak: 
„R7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ – DPS čtyřpruhové PK, 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 

✓ 



1.030.190.006,- Kč bez DPH 
Autorizace v oboru dopravní stavby 

3) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru pozemní 
stavby 

Milan Šik 
Ref. zak: 
„Dálnice D1 – SSÚD Ivanovice na Hané“ – DSP, DZS, náklady 
4,780 nld 
Autorizace v oboru pozemní stavby 

✓ 

4) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

Stanislac Brtáň 
Ref. zak: 
„Dálnice D1 Jánovice – Jablonov, Most SO 216“ – délka MO 
488 m 
 
„Rychlostní silnice R2 Ruskovce – Pravotice, Most SO 211-00“ 
– délka MO 210 m 
 
Petr Svadbík 
Ref. zak: 
„Rychlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou, SO 211“ – 
délka MO 196 m 
 
„Propojenie I/64 Novozámecká s III/05137 Dlhá, SO 03.1 
Premostienie rieky Nitra“ – délka MO 174 m 
 

✓ 

5) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru technologická 
zařízení staveb  

Stanislav Masařík 
Ref. zak: 
„R55 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ“ - Finanční objem 
celkových stavebních nákladů stavby 3 137 941 963,- Kč bez 
DPH 
Autorizace v oboru technologická zařízení 

✓ 

6) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství 

Jana Ocásková 
Ref. zak: 
„R55 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ“ - Finanční objem 
celkových stavebních nákladů stavby 3 137 941 963,- bez 
DPH 
 
Miroslav Němčák 
Ref. zak: 
„I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba“ - Finanční objem 
celkových stavebních nákladů stavby 1.752.805.471,- Kč bez 
DPH 

✓ 

7) Osoba zodpovědného 
projektanta v oboru geotechnika  

 

Hynek Janků 
Ref. zak: 
„CORRIDOR Vc MOTORWAY PROJECT LOT4: ZENICA BYPASS, 
SUBSECTION I:DRIVUŠA – KLOPČE DETAILED DESIGN“ - 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 3,875 
MLD Kč bez DPH 
Autorizace v oboru geotechnika 
 
Karel Zadražil 
Ref. zak: 
„Dálnice D1, st. 0136 Říkovice - Přerov“ - Finanční objem 

✓ 



celkových stavebních nákladů stavby 7 493 110 000 Kč bez 
DPH 
Autorizace v oboru geotechnika 
 
David Relich 
Ref. zak: 
„I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – II etapa., dokončení DSP“ - 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 
2 353 938 000 Kč bez DPH 
Autorizace v oboru geotechnika 

8) Osoba provádějící 
zeměměřičské činnosti 

Josef Zachař 
Ref. zak: 
„Dálnice D47, stavba Bohumín-státní hranice ČR/PR“ 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 2,675 
mld 

✓ 

9) Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Tomáš Šikula 
Ref. zak: 
„I/46 Olomouc – východní tangenta, vypracování 
dokumentace EIA + technický podklad pro EIA“ – náklady 
2,633 mld 

✓ 

10) Osoba projektanta v oboru 
inženýrská geologie 

Pavel Řezníček 
Ref. zak: 
„Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, 
doplňkový geotechnický průzkum“ – náklady 2,717 mld 
 
Věra Popelářová  
Ref. zak: 
„I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – II etapa., dokončení DSP“ - 
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 
2 353 938 000 Kč bez DPH 

✓ 

11) Osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činností 

Alena Damková 
Ref. zak: 
„Dálnice D1, stavba 0317 Přerov – Lipník nad Bečvou,IČ-SP, 
MPV“ – délka stavby 14,3 

✓ 

12) Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost 

Alena Damková 
Ref. zak: 
„Dálnice D1, stavba 0317 Přerov – Lipník nad Bečvou,IČ-SP, 
MPV“ – délka stavby 14,3 

✓ 

13) Osoba poskytující právní 
poradenství 

Daniela Chromková 
Ref. zak: 
„Dálnice D1, stavba 0317 Přerov – Lipník nad Bečvou,IČ-SP, 
MPV“ – právní poradenství související s výkonem inženýrské 
činnosti 

✓ 

14) Osoba zajišťující technickou 
asistenci 

Adam Černoch 
Ref. zak: 
„Silnice I/38 Kolín, obchvat“ – technická asistence, 
náklady2,774 mld 
 
„D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ – technická asistence, 
náklady1,248 mld 

✓ 

Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)  



(i) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 1. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km 

 „D1 modernizace – úsek 17, km 127 
Řehořov – EXIT 134 Měřín, DSP/PDPS“ 
Vypracování DSP 
Délka komunikace 6,9 
 
„D55, stavba 5507 Babice – Staré 
Město, DSP/IČ“ 
Vypracování DSP 
Délka komunikace 8,3 km 
 
„D55, stavba 5508 Staré Město – 
Moravský Písek, DSP/IČ“ 
Vypracování DSP 
Délka komunikace 8,8 km 

✓ 

(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 
kvalifikační dokumentace bod 2. 
 
min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové 

dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně 

dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 

km 

„PD Rekonstrukce vozovky D1 km 204,6 
– 210,0 vpravo“ 
Vypracování PD 
Délka komunikace 5,385 km 
 
„PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 
19,2 – 24,4 vpravo“ 
Vypracování PD 
Délka komunikace 5,070 km 
 
„PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 
28,4 – 42,7 vpravo (DSP/PDPS)“ 
Vypracování PD 
Délka komunikace 14.3 km 

✓ 

(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové 
dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační 
dokumentace bod 3. 

 

min. požadavek: 

 

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování 

projektové dokumentace ve stupni DSP na 

jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 

estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 

komunikaci minimální délky přemostění 150 m 

„Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný 
obchvat, DS, DP, AD“ 
Vypracování DSP včetně DP 
Délka přemostění 566 m 
 
„I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba“ 
Vypracování DSP  
Délka přemostění 257,194 m 
 
 

✓ 

(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti  – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvou)   zakázek týkajících se zpracování 
projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na 
jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. 
estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní 

bod 4: 
„Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný 
obchvat, DS, DP, AD“ 
Vypracování DSP včetně DP 
Délka přemostění 451,60 m 
 
„I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, 
VD-ZDS“ – vypracování PD, délka 
přemostění 496,40m 
 

✓ 



komunikaci minimální délky přemostění 150 m  
 

3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské 
činnosti pro získání pravomocného stavebního 
povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 
minimálně dvoupruhové pozemní komunikace 
délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě 
zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro 
stavební povolení a součástí majetkoprávní 
přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň 
dvě vyvlastňovací řízení  

bod 5: 
„D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad 
Bečvou, IČ-SP, MPV“ 
Inženýrská činnost pro získání 
stavebního povolení vč. 
majetkoprávního vypořádání a 
vyvlastňovacího řízení 
 
„D1, Říkovice – Přerov, stavba 0136“ 
Inženýrská činnost pro získání 
stavebního povolení vč. 
majetkoprávního vypořádání a 
vyvlastňovacího řízení 
 
„D55 5508 Staré Město – Moravský 
Písek DSP/IČ“ 
Inženýrská činnost pro získání 
stavebního povolení vč. 
majetkoprávního vypořádání 

(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora 
BOZP  – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora 
BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby 
pozemní komunikace.  

„D1 modernizace – úsek 17m km 127 
Řehořov – EXIT 134 Měřín, DSP, PDPS“ 
Vypracování plánu BOZP stavby v rámci 
projektové přípravy 
 
„D55, stavba 5507 Babice – Staré 
Město, DSP/IČ“ 
Vypracování plánu BOZP stavby v rámci 
projektové přípravy 

✓ 

(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. 
 
min. požadavek: 
 

2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského 
dozoru na stavbě pozemní komunikace. 

„III/3748 BOROTÍN PRŮTAH“ – výkon 
autorského dozoru projektanta 
 
„III/4537 Bernartice - Buková“ 
Výkon autorského dozoru projektanta 
 
„II/112 Telč – Želetava, 1. etapa, úsek 
č.2“ 
Výkon autorského dozoru projektanta 

✓ 

(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu 
– viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. 
 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu 
včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní 
komunikace  

„I/11 Postřelmov - Chromeč“ – záměr 
projektu včetně ekonomického 
hodnocení 
 
„Modernizace místa křížení – mosty 
přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 
Dluhonská“ – záměr projektu včetně 
ekonomického hodnocení 
 
„D2 – rozšíření odpočívky Zeleňák“ – 
záměr projektu včetně ekonomického 
hodnocení 

✓ 

(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – 
viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. 

„Technická asistence – nezávislá 
supervize v rámci nároku zhotovitele, 

✓ 



 
min. požadavek: 
 
2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence 
staveb pozemních komunikací 

změn během výstavby (ZBV) pro akci I/8 
Teplice, most ev.č. 8-053.1 a 2“ 
 
„Technická asistence – nezávislá 
supervize v rámci nároku zhotovitele, 
změn během výstavby (ZBV) pro akci 
I/62 Děčín - Vilsnice“ 
 
„I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-
041, 15-042 a 15-043 technická pomoc 
při zpracování ZBV na stavbě“ 

Popis opatření dodavatele k zajištění kvality  

NEBYLO POŽADOVÁNO  
 
 

- 

Přehled nástrojů nebo pomůcek   

NEBYLO POŽADOVÁNO  - 

PODDODAVATELÉ   

seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD GEOS SILESIA s.r.o. 
Contract management a.s. 

✓ 

   

splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 
ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence) poddodavatele 

GEOS SILESIA s.r.o. – Výpis z OR 
Contract management a.s. –  
Výpis z OR, str. 17 

✓ 

splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele 

Contract management a.s. - profesní a 
technická kvalifikace - čl. 4.3 písm. c) 
bod. 3. A čl. 4.4 bod 9. 
GEOS SILESIA s.r.o. - profesní a 
technická kvalifikace - čl. 4.3 písm. c) 
bod. 3. A čl. 4.4 bod 8. 

✓ 

splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ 
poddodavatele  

Contract management a.s. 
KČP 
Výpis z OR 
Výpis z ŽR 
Výpis z evidence RT 
Potvrzení FÚ 
Potvrzení ČSSZ 

 
GEOS SILESIA s.r.o.  
KČP 
Výpis z OR 
Výpis z ŽR 
Výpis z evidence RT 
Potvrzení FÚ 
Potvrzení ČSSZ 

✓ 



písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, 
s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka 

Contract management a.s.  - Smlouva o 
smlouvě budoucí 

 
GEOS SILESIA s.r.o. – Smlouva o 
smlouvě budoucí 

✓ 

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky 
 

  

smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění 
veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající 
společnou nabídku společně a nerozdílně 

Smlouva o společnosti ze dne 20.8.2018 ✓ 

FORMÁLNÍ POŽADAVKY   

Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 
KD 

Smlouva o společnosti ze dne 
20.8.2018, čl. 3.4 

✓ 

Zmocnění vedoucího účastníka sdružení Smlouva o společnosti ze dne 
20.8.2018, čl. 3.1 
Plná moc ze dne 20.8.2018 

✓ 
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