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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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SOUPIS PRACÍ
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II/112 ČECHTICE, MOST EV.Č. 112-035
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3074
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 198,979 ____________ ____________

(47,954+62,590)*1,8=198,979 [A]

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 78,179 ____________ ____________

(18,135+15,856)*2,3=78,179 [A]

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KUS 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 47,954 ____________ ____________

z tabulky kubatur 159,846*0,3=47,954 [A]

7 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 15,856 ____________ ____________

z konstrukce staré vozovky

158,564*0,1=15,856 [A]

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 18,135 ____________ ____________

(189,171+173,53)*0,05=18,135 [A]

9 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 133,252 ____________ ____________

(319,201+213,805)*0,25=133,252 [A]

11 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 133,252 ____________ ____________

ornice pro zpětné ohumusování

12 125838 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 157,109 ____________ ____________

vhodný násypový materiál na dosypání svahů a zemní krajnice

10 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 62,590 ____________ ____________

(2,087*7,25+4,242*6,81+2,082*8,92)=62,590 [A]
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Komunikace

Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 157,109 ____________ ____________

ze situace a příčných řez

(2,381*7,25+7,015*6,81+3,444*8,92)+(81,979-16,985)*2*0,472=157,109 [A]

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 125,646 ____________ ____________

zpětné ohumusování svahů

(36,079+29,409+28,568+31,590)=125,646 [A]

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 125,646 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Základy2
16 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 25,120 ____________ ____________

(6,307+6,253)*1,0*2=25,120 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
17 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 126,504 ____________ ____________

vrstva stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10, tl. 130 mm

ze situace a vzor. příč. řezu

54,441+72,063=126,504 [A]

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 132,001 ____________ ____________

štěrkodrť A, tl. 220 mm

ze situace, příčného a podélného řezu

57,094+74,907=132,001  [A]

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 126,504 ____________ ____________

z položky č. 17

21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 290,675 ____________ ____________

0,25 kg/m2
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153,204+137,471=290,675 [A]

22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 153,204 ____________ ____________

ze situace

12,572+52,380+18,894+69,358=153,204 [A]

23 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 137,471 ____________ ____________

ze situace a vzor. příč. řezu

58,666+78,805=137,471  [A]

24 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 121,738 ____________ ____________

ze situace a vzor. příč. řezu

52,380+69,358=121,738 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
28 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
M 48,000 ____________ ____________

s napojením na stávající svodidla

2*(12,0+12,0)=48,000 [A]

33 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 148,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svodidla

66,0+82,0=148,000 [A]

29 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 80,000 ____________ ____________

v přechodu na mostní svodidlo

2*(20,0+20,0)=80,000 [A]

34 91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 6,000 ____________ ____________

32 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 25,120 ____________ ____________

(6,307+6,253)*2=25,120 [A]
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3074
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 17,000 ____________ ____________

B1 2ks, IS11b 8ks, IS11c 3ks, IP 10a 2ks, B1 2ks, E13 2ks

2+8+3+2+2=17,000 [A]

17 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 17,000 ____________ ____________

12 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 550,000 ____________ ____________

17*150=2 550,000 [A]

7 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 7,000 ____________ ____________

IP22 8ks

18 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ____________ ____________

13 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 200,000 ____________ ____________

8*150=1 200,000 [A]

8 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 27,000 ____________ ____________

17+8+2=27,000 [A]

14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 4 050,000 ____________ ____________

27*150=4 050,000 [A]

9 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

19 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

2*150=300,000 [A]

10 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 3

3.6.1.7

II/112 ČECHTICE, MOST EV.Č. 112-035
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
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20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

2*150=300,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Rozpočet:

II/112 ČECHTICE, MOST EV.Č. 112-035

SO 200

Objekt: SO 200

Stavba: 3074

SOUPIS PRACÍ
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Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3074
SO 200
SO 200

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 773,547 ____________ ____________

1,728*2,5+136,44*2,2+794,086*1,85=1 773,547 [A]

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Technologický plán bourání

1=1,000 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]1

4 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) 
BODY

KUS 1,000 ____________ ____________

Přesun nivelační značky z původního mostu na nový

1=1,000 [A]

5 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

1ks  tabule s textem "STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ 
OMEZENÍ"
1ks Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další 
povinné údaje

2=2,000 [A]

6 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

ochrana kabelů TeliaSonera v oblasti staveniště překrytím trasy silničními panely v 
délce cca 50 m

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 25,200 ____________ ____________

7,2*3,5=25,200 [A]

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 136,000 ____________ ____________

6,8*5,0*4=136,000 [A]
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Objekt:

Rozpočet:

3074
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 794,086 ____________ ____________

1,53*12,58*19,9+1,55*10,21*6,3*0,5+1,6*17,18*16,01+1,4*(5,0+6,0)*9,53-6,6*3,61*9,47=794,086 [A]

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 932,254 ____________ ____________

1,728+136,44+794,086=932,254 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 24,200 ____________ ____________

0,2*(5,0+6,0)*11,0=24,200 [A]

11 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 33,759 ____________ ____________

3,3*(11,0+11,0+5,0+6,0)*2*0,155=33,759 [A]

12 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 33,759 ____________ ____________

3,3*(11,0+11,0+5,0+6,0)*2*0,155=33,759 [A]

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
13 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,670 ____________ ____________

8,7+7,97=16,670 [A]

15 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

16 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

14 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 136,443 ____________ ____________

3,24*(4,15+4,5+5,35+4,65)*0,5*0,52+3,14*2,65*0,65*9,47+(8,64+4,65)*0,5*3,6*0,51*2-2*3,14*2,65*2,65*0,51+1,5*0,7*9,32*2+1,4*1,8*9,53*2=136,443 [A]
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18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,728 ____________ ____________

0,5*0,2*(8,65+8,63)=1,728 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objekt:

Rozpočet:

3074
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
15 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 68,265 ____________ ____________

2*11*3,14*0,3*0,3*6,1*1,8=68,265 [A]

1 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________

Geotechnický dozor při provádění pilot

1=1,000 [A]

53 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ____________ ____________

Tabulka pamětní po ukončení akce.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 181,500 ____________ ____________

zpětný zásyp pro vrtání pilot

(5,0+6,0)*11,0*1,5=181,500 [A]

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 70,047 ____________ ____________
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12,58*3,46*0,5*2+10,2*0,5*5,2=70,047 [B]

8 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 38,380 ____________ ____________

(6,2+3,9)*0,2*9,5*2=38,380 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
9 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 56,000 ____________ ____________

2*16,0+2*12,0=56,000 [A]

10 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 37,925 ____________ ____________

2*11*3,14*0,3*0,3*6,1=37,925 [A]

13 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 5,601 ____________ ____________

22*0,038*6,7=5,601 [A]

11 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 167,200 ____________ ____________

včetně hluchého vrtání 1,5m

2*11*7,6=167,200 [A]

14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 38,304 ____________ ____________

21,28*0,9*2=38,304 [A]

16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 6,480 ____________ ____________

6,48=6,480 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
54 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 172,800 ____________ ____________

4,8*18*2=172,800 [A]

17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,992 ____________ ____________

0,24*16,65*2=7,992 [A]

18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,540 ____________ ____________
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1,54=1,540 [A]

19 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 59,200 ____________ ____________

včetně odlití roku výstavby

0,8*3,7*(5,5+4,5)*2=59,200 [A]

20 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,120 ____________ ____________

3,12=3,120 [A]

21 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 83,506 ____________ ____________

9,71*8,6=83,506 [A]

22 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 10,484 ____________ ____________

10,484=10,484 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
23 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 11,220 ____________ ____________

(0,3+0,25)*0,5*3,0*6,8*2=11,220 [A]

24 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 1,152 ____________ ____________

1,152=1,152 [A]

25 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 1,632 ____________ ____________

kompletní schodiště

0,3*0,2*0,8*17*2=1,632 [A]

26 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 3,987 ____________ ____________

0,6*(7,6+5,4+7,6+5,7)*0,15+4*0,7*0,15+4*2,0*0,15=3,987 [A]

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 24,450 ____________ ____________

(5,0+6,0)*11,0*0,15+3,0*7,0*0,15*2=24,450 [A]

28 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,133 ____________ ____________

0,2*0,05*6,65*2=0,133 [A]
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29 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 390,392 ____________ ____________

(5,0+6,0)*11,0*1,4-2,23*8,6*2+14,03*7,27*2+12,58*2,2*2=390,392 [A]

30 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 10,752 ____________ ____________

(0,9+0,7+0,15)*8,8*4*0,15+1,05*2,4*0,15*4=10,752 [A]

35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,200 ____________ ____________

4*2,0*0,15=1,200 [A]

31 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,925 ____________ ____________

včetně patky

(5,4+7,6+7,6+5,7)*0,6*0,25+4*0,7*0,35=4,925 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
32 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 49,875 ____________ ____________

6,65*7,5=49,875 [A]

33 574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 49,875 ____________ ____________

6,65*7,5=49,875 [A]

34 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 49,875 ____________ ____________

6,65*7,5=49,875 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
36 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 230,040 ____________ ____________

(3,7+2*0,4)*7*2+(5,5+4,5)*3,7*2+0,8*3,7*4+(5,5+4,5)*3,7*2*0,5+3,0*6,8*2+0,25*6,8*2=230,040 [A]

37 711222 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 131,920 ____________ ____________

(0,9+0,55+0,15)*8,8*4+0,9*2,1*40(0,1+0,15)*1,0*4=131,920 [A]

39 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 26,640 ____________ ____________

0,8*16,65*2=26,640 [A]
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38 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 74,390 ____________ ____________

8,6*8,65=74,390 [A]

42 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 230,040 ____________ ____________

(3,7+2*0,4)*7*2+(5,5+4,5)*3,7*2+0,8*3,7*4+(5,5+4,5)*3,7*2*0,5+3,0*6,8*2+0,25*6,8*2=230,040 [A]

40 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 134,915 ____________ ____________

(6,5+5,5)*3,2*0,5*2+3,1*8,6*2+4,7*8,6+(0,4+0,25)*0,5*1,5*4+0,25*1,65*2=134,915 [A]

41 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 51,615 ____________ ____________

(0,25+0,35+0,8+0,15)*16,65*2=51,615 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
43 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 4,000 ____________ ____________

vyústění drenáží

4*1,0=4,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
44 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,000 ____________ ____________

16,0+16,0=32,000 [A]

45 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

46 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

47 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 15,000 ____________ ____________

7,5*2=15,000 [A]

48 919141 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 7,800 ____________ ____________

(0,8+0,35+0,15)*3*2=7,800 [A]
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49 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 13,120 ____________ ____________

(0,3+0,4)*6,8*2+0,3*3,0*4=13,120 [A]

50 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 48,300 ____________ ____________

(16,65+7,5)*2=48,300 [A]

51 931381 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 
100MM2

M 7,800 ____________ ____________

(0,35+0,8+0,15)*3*2=7,800 [A]

52 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 171,120 ____________ ____________

11,5*3,2*4,65=171,120 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


