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ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 ZE DNE 29. 1. 2019 

 
ZADAVATEL:   Středočeský kraj  

Sídlem:   Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Zastoupený:     Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek 

IČ:                      70891095 

Profil zadavatele:   https://zakazky.kr-stredocesky.cz/ 
  

 
NÁZEV ZAKÁZKY:  

 
„II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah - stavba“ 

 
 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené 
vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“). 
 
 
Vzhledem k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace a připravované změně zadávacích 
podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízením následujícím způsobem: 
 

 Nabídky musí být podány nejpozději dne 8. 2. 2019 do 10,00hodin. 
 
 

Zadavatel v připravované změně zadávacích podmínek dále zohlední další prodloužení lhůty pro 

podání nabídek. 

 

 

 

 

 Kontaktní osoba: 

Bc. Dana Rylichová   

  referent Odboru krajského investora, 

 tel.: +420 257 280 199 

e-mail: rylichovad@kr-s.cz 

 
 
 
Pro podání elektronické nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, je nutné, aby byl 
dodavatel v E-ZAK registrovaný. Po přihlášení má dodavatel možnost podat elektronickou nabídku 
bez předregistrace. Více v uživatelské příručce pro dodavatele http://zakazky.kr-
stredocesky.cz/manual.html. 
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