
 

V Y S V Ě T L E N Í  A  Z M Ě N A  Z A D Á V A C Í  

D O K U M E N T A C E  
 

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“) 

 

 

Zadavatel: 

Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 70891095 

zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných 

zakázek 

Zástupce zadavatele: 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  

IČO: 024 76 649 

se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod 

sp. zn. C 29293 

Veřejná zakázka: 

II/101 Jesenice – D1, rekonstrukce - stavba 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 

řízení dle § 52 písm. b) Zákona 

 

K níže uvedeným dotazům dodavatelů poskytuje tímto zadavatel následující vysvětlení zadávací 

dokumentace.  

Dotaz dodavatele č. 1: 

Žádáme o upřesnění položky ve výkazu výměr SO 000 č. 6 = Ostatní požadavky - Bodové pole. 

Je nutné dodat projekt základní vytyčovací sítě vyhotovený projektantem stavby. Bodové pole 

pro DTM nemůže určit stavba sama. Bez upřesnění této položky není možné ji správně ocenit. 

 

Odpověď zadavatele č. 1: 

Podklady pro 3D frézování zajišťuje zhotovitel stavby. S tím souvisí vypracování „Dokumentace 

3D DM pro frézování“ – položka č. 7,   „Návrh a výstavba bodového pole pro DTM“ – položka 

č. 6 a   „Navigace 3D strojů a kontrolní geodetická činnost“ – položka č. 2.  

Vypracování této dokumentace je věcí zhotovitele stavby s kontrolou a odsouhlasením GP 

stavby. 

Dotaz dodavatele č. 2: 

V projektové dokumentaci je uvedena pokládka ložní vrstvy v tl. 60 mm z asfaltové směsi FR 
ACL 16 S (vrstva s příměsí aramidových vláken - FIBER REIFORCED). Je možné nahradit 
armidová vlákna od výrobce FIBER REIFORCED jinými armidovými vlákny stejných 
technických parametrů (výrobcem nebude FIBER REIFORCED)? 

 

Odpověď zadavatele č. 2 

 Ano, náhrada vláken od jiného výrobce je možná za předpokladu splnění všech kvalitativních 

parametrů 

 



 

Dotaz dodavatele č. 3 

V projektové dokumentaci je uvedena pokládka nízkohlučné směsi typu BBTM 8 NH PMB 45/80-65 

v tl. 25 - 30 mm. Je možné tuto asfaltovou směs nahradit jinou nizkohlučnou směsí s obdobnými 
technickými vlastnostmi? 

Odpověď zadavatele č. 3 

Vzhledem k bohaté zkušenosti zadavatele, trvá zadavatel na tomto navrženém typu nízkohlučné 

směsi 

Dotaz dodavatele č. 4: 

 
Odpověď zadavatele č. 4 

Položka č. 9 (11372D) obsahuje dofrézování jednotlivých malých ploch pro sanaci vozovky – 

předpoklad 10% plochy vozovky. Sanace lokálních poruch bude prováděna dle TP 115 – 

výztužná geomříž, postřiky atd. 

 

 

Dotaz dodavatele č. 5 

 

V rámci SO 101 je trasa rekonstrukce rozdělena celkem na 5 jednotlivých úseků dle míry 

poškození a návrhu na způsob technologie opravy, kdy bude doprava vedena po polovinách 

stávající sil. II/101 (tedy celkem 10 pracovních úseků) a řízena světelnou signalizací. Zřízení 

objízdných tras se nepředpokládá. 

V rámci SO 170 (v PD i SO 180) je uvažováno s rozdělením na 12 pracovních úseků (6 úseků po 

polovinách) při celkové lhůtě výstavby 180 dní, z toho je na 90 dní počítáno s objízdnou trasou 

pro tranzit. dopravu nad 7,5t. 

 

Co tedy platí? Sjednotí zadavatel zadávací projektovou dokumentaci a hlavně výkazy 

výměr? 

 

 



 

Odpověď zadavatele č. 5 

5 úseků je dle míry poškození vozovky a návrhu a technologie opravy. V PD – technické zprávě  

SO 170 je uvedeno, že pracovní úseky mají délku max. 1000 m. Úsek č. 4 má délku 1450 m, je  

tedy podélně rozdělen na 2 pracovní úseky = ve VV je uvažováno 6 pracovních úseků po  

polovinách. 
 

Odklon tranzitní dopravy nad 7,5 t bude upraven na celou uvažovanou  dobu výstavby, tj. na 180 

dní. Původně bylo uvažováno s odklonem na 90 dní pouze po dobu stavby v úseku Kocandy a 

Osnice (aby nestála nákladní doprava v kolonách na světla) – viz. TZ SO 170. 
 

Dotaz dodavatele č. 6 

 

V podúseku č. 1 (0 – 0,465km) je v PD (techn.zpráva i vzor.řezy) uvedena tloušťka frézy 9cm 

v ploše 4.587m2 a nové vrstvy vozovky jsou tl. 135-140mm, jedná se tedy o celkové nadvýšení 

nivelety o 45-50mm. Ve VV (výkazu výměr) je však počítáno s frézou tl. 11cm, což niveletu 

v tomto úseku nadvýší pouze o 25-30mm! 

 

Taktéž v podúseku č. 4 (2,185 – 3,632km) je v PD (techn.zpráva i vzor.řezy) uvedena tloušťka 

frézy 9cm v ploše 11.555m2 a nové vrstvy vozovky jsou v tl. 135-140mm, jedná se tedy o 

celkové nadvýšení nivelety o 45-50mm. Ve VV (výkazu výměr) je však počítáno s frézou tl. 

10cm, což niveletu v tomto úseku nadvýší pouze o 35-40mm! 

 

Největší výškový rozdíl je v podúseku č. 5 (3,632 – 4,335km), kde je v PD (techn.zpráva i 

vzor.řezy) uvedena tloušťka frézy 6cm v ploše 5.789m2 a nové vrstvy vozovky jsou tl. 135-

140mm, jedná se tedy o celkové nadvýšení nivelety o 75-80mm. Ve VV (výkazu výměr) je  

počítáno s frézou tl. 9cm, což niveletu v tomto úseku nadvýší jen o 45-50mm! 

 

Celkový přehled značně komplikuje fakt, že frézované plochy jednotlivých úseků jsou ve VV 

uváděny v m3 (místo v m2), neboť např. v podúseku č. 2 se frézuje tl. 20cm v ploše 6.134m2 + 

492m2 v tl. pouhých 5cm! 

 

Uvede zadavatel správné tloušťky frézovaných úseků včetně nadvýšení jednotlivých nivelet 

a opraví jejich množství ve výkazu výměr? 

 

Odpověď zadavatele č. 6 

 

V TZ a vzorových  příčných řezech je uvedena minimální tloušťka frézování.  
Tloušťky frézovaných úseků jsou uvedeny ve výkazu výměr – nacenit toto množství. 
V ASPE jsou položky frézování zpevněných ploch asfaltových uváděny v m3.  
 

Dotaz dodavatele č. 7 

 

V PD (průvod.zpráva) se uvádí, že vybouraná a odfrézovaná asfaltová drť bude využita k 

recyklaci nebo následně jinak zpracována v silničním hospodářství – ve VV tedy není uvažováno 

s poplatkem za skládku. 

V téže PD (projekt odpadového hospodářství v rámci ZOV) se uvádí, že odfrézované vrstvy 

budou povinně zhotovitelem odkoupeny – ve VV s tímto ovšem není počítáno! 



 

Doplní zadavatel do VV položku buď o odkupu (s uvedením paušál.ceny) nebo o recyklaci 

vybouraných živic? 

 

Odpověď zadavatele č. 7 

 

Do VV doplnil zadavatel položku o odkupu odfrézované asfaltové drti s cenou 30,- Kč/t dle 

přílohy č. 2 SOD.  

 
Dotaz dodavatele č. 8 

 
V PD (projekt odpadového hospodářství v rámci ZOV) se uvádí, že ornice sejmutá v ploše 

staveniště bude využita pro zpětné ohumusování dočasných záborů a přebytek pak využit pro 

rekultivaci úseku silnice II/101, pro zlepšení určených zemědělských pozemků, rekultivací 

skládek apod. 

 

Dle VV se žádná ornice nikde nesnímá, naopak se 1.866,794 t nakupuje a dováží! 

 

Co tedy platí? Sjednotí zadavatel zadávací projektovou dokumentaci s výkazy výměr? 

 

Odpověď zadavatele č. 8 

 

Dle položky č. 1 (014202) se nakoupí 1866,794 t ornice a dle položky č. 11 (125738)  se na 

stavbu doveze 1037,108 m3 ornice na nové ohumusování svahů. 

 

Ze stávajících svahů se ornice nesnímá, ¼ položky č. 12 (126738) se odveze na skládku – 

sejmutí ze stávajících svahů (nevhodná zemina pro další využití). 

 
Dotaz dodavatele č. 9 

 

SO 101, pol. 113138, p.č. 3 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM - 11,996 M3 – Odbourání obrusné vrstvy v šířce 0,10 m 

 

Z popisu položky je patrno, že odpadem budou asfaltové kry, nikoli recyklát. Ve výkazu výměr 

ale schází položka poplatku za uložení vybouraného asfaltu na skládku. 

 

Dotaz: Doplnění zadavatel položku skládkovného pro tento odpad? 

 

Odpověď zadavatele č. 9 

 

SO 101 - položka č. 3 obsahuje odbourání úzkého pruhu obrusné vrstvy. Do VV zadavatel 

doplnil novou položku pro uložení na skládku. 

 

 

 

 

 

 



 

Dotaz dodavatele č. 10 

 
 

Domníváme se, že se jedná o odtěžení zeminy nevhodné pro další použití 
(půjde o nestejnorodý materiál nespecifikovatelné únosnosti a složení) a 
celý odtěžený objem by měl být odvezen a uložen na skládku.  Ve výpočtu 
skládkového poplatku je ale počítáno pouze z 1/4 objemu, přičemž navíc zbývající 3/4 
nejsou ve stavbě dále použity, je také možné, že projektant si spletl M3 s M2 a 0,25 měla 
být tloušťka vrstvy. 
 

Dotaz: Opraví zadavatel výpočet skládkovného tak, aby skládkovné z položky sanace 

krajnic bylo 100%? 

 
Odpověď zadavatele č. 10 
 

Odkop stupňů – sanace krajnic, zazubení svahů bude upraveno následovně – 50% (předpoklad) 

odtěžené zeminy bude odvezeno na skládku (náhrada za odhumusování), 50% bude po zlepšení 

využito ke zpětnému použití. Chybějící materiál bude dosypávka z nového nakupovaného 

materiálu. 

 

 
Dotaz dodavatele č. 11 

 
 



 

Souvisí s dotazem 2 (vepsáno zadavatelem: v tomto vysvětlení zadávací dokumentace souvisí 

s dotazem dodavatele č. 10) 

 

Dotaz: Opraví zadavatel výměru pol. 3? 

 

Odpověď zadavatele č. 11 

 

Souvisí s dotazem dodavatele č. 10 (uložení sypaniny na skládku). 

 
Dotaz dodavatele č. 12 

 

SO 101, pol. 171103, p.č. 23 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 

100% PS - 3 358,025 M3 - Dosypávka zemní krajnice se zhutněním. Sanace krajnice, hutněný 

násyp po vrstvách tl. max. 0,30 m 
 
Položka 171103 obsahuje pouze uložení vhodného materiálu bez jeho nákupu, bez 
nakládky a přesunu z mezideponie apod. Při stavbě navíc nebude vytěžen žádný 
vhodný materiál pro sanaci krajnic! 

 

Domníváme se, že tato položka není do VV správně vybrána a nevyjadřuje správně stavební 

postup při sanaci krajnice. Nejedná se totiž o klasický objemný násyp budovaný za použití těžké 

mechanizace (velké vibrační válce a dozery) ze zeminy vytěžené na stavbě (i tak by chybělo 

naložení a přesun z mezideponie), ale o liniové dosypání zeminy malou mechanizací (malá 

rypadla, nakladače, vibrační desky případně malé úzké lehké válce). 
 
Vzhledem k charakteru prací a vysokým nárokům na únosnost je navíc nutné použít 
nový kvalitní zhutnitelný materiál, nikoli zeminu neidentifikovatelného složení 
vytěženou například v rámci stavby (které se navíc na této stavbě ani nevytěží v 
potřebném množství). 
 

Vhodnější by dle našeho názoru bylo použití této položky: 

 

17380 - ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Dotaz: Opraví zadavatel VV tak, aby položka pro sanaci krajnic obsahovala i nutný nákup a 

dopravu vhodného materiálu pro sanaci? 

 
Odpověď zadavatele č. 12 
SO 101 – položka č. 23 (171103) je ve VV nahrazena položkou – Zemní krajnice a dosypávky z 

nakupovaných materiálů včetně doplnění materiálu pro dosypání svahových stupňů. 

 

 
Dotaz dodavatele č. 13 

 

SO 170, pol. 916151, p.č. 24 - SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ 

- 1,- kus - Dynamicky řízená semaforová souprava, ovládání intervalů pomocí kamer 

(vyhodnocení kolon), včetně projektu a programování 

 

Chybí základní specifikace parametrů systému pro vyprojektování a naprogramování. 



 

Dotaz: doplní zadavatel projektovou dokumentaci? Je správně použita měrná jednotka KUS, 

neměla by být spíše KPL? 

 

Odpověď zadavatele č. 13 

 

Zajištění dynamicky řízené světelné soupravy je věcí zhotovitele – ovládání intervalů 

pomocí kamer (vyhodnocení kolon) včetně projektu a programování. SO 170 – položka 

č. 24 je včetně projektu a programování. Ve VV je myšlena kompletní dodávka, v datové 

základně ASPE je však uváděna měrná jednotka KUS. 

 

 

Dotaz dodavatele č. 14 

 

SO 101, pol. 12996, p.č. 21 - ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM - 567,- M - Pročištění 

stávajících trubních propustků, pod vozovkou a hosp. sjezdy. Délky ze situace 

 

Domníváme se, že odpad z pročištěného potrubí by neměl být vykázán jako kamenná suť (viz 

VV položky č. 015330, p.č. 2), ale jako zvodnělá zemina - kal. Aby se takovýto odpad dal 

odvézt a uložit na skládce jako kamenivo nebo zemina, musel by být zbaven vody a tudíž dlouze 

mezideponován, a na to zde není čas, ani prostor. 

 

Dotaz: doplní zadavatel rozpočet o novou R-položku skládkovného pro kal z čištění potrubí? 

 

Odpověď zadavatele č. 14 

SO 101 – položka č. 21 – je doplněna položka pro uložení zvodnělého odpadu z čištění potrubí 

na mezideponii 

 

 
Dotaz dodavatele č. 15 
 

SO 101, pol. 574E66, p.č. 48 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 

16S TL. 70MM - 4 272,9 M2 - Sanace lokálních poruch, znovu vyplnění asfaltovou směsí 

 

V technické zprávě a ve vzorovém řezu je uveden odkaz na provádění sanace dle TP 115. 

 

Dle TP115 má ale být při sanaci použita netkaná geotextilie a výztužná geomříž včetně 

postřiků atd.. 

 

Tyto položky ale VV neobsahuje a tyto práce nejsou součástí pol. 574E66 a musí být 

vykázány zvlášť. 

 

Dále pak je zde pro sanaci použit ACP 16+ NEmodifikovaný, ale ostatní asfaltové konstrukční 

vrstvy modifikované jsou. 

 

Dotaz  1. Doplní zadavatel scházející položky do výkazu výměr? 

 



 

Dotaz 2: Nemá být v této položce použita modifikovaná směs, stejně jako je navržena 

v ostatních konstrukčních vrstvách? 

 

Odpověď zadavatele č. 15 

 

SO 101 – položka č. 48 – ve VV je upravena položka na použití ACP 16+, 16S 

MODIFIKOVANÉHO pro sanaci lokálních poruch – znovu vyplnění asfaltovou směsí. 

Předpoklad je 10% plochy vozovky. Sanace lokálních poruch bude prováděna dle TP 115 – 

výztužná geomříž, postřiky atd.. Je doplněno do VV.  

 

 
Dotaz dodavatele č. 16 
 

 
Odpověď zadavatele č. 16 
Pro rozjezdy a provizorní napojení bude pro vyrovnání použit ACP 16+ NEmodifikonaný –  

ponechává se. 

 

 
Dotaz dodavatele č. 17 

 

SO 101, SD 5 - komunikace 

 

Ve výkazu výměr schází položka na nalití hran podélných spár asfaltovou zálivkou v 

podkladní a ložné vrstvě, potřebné při provádění stavby po polovinách. 

 

Dotaz: doplní zadavatel scházející položky? 

 

Odpověď dodavatele č. 17 

 

SO 101, SD 5 – komunikace – Položky ASPE obsahují pokládání vrstvy po etapách, 

včetně pracovních spar a spojů. 

 

 

 



 

Dotaz dodavatele č. 18 
 

 
Odpověď zadavatele č. 18 

 

Přesné umístění provizorních autobusových zastávek zpracuje dodavatel na základě 

upřesněných pracovních úseků, viz. odpověď zadavatele č. 13. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotaz dodavatele č. 19 

 
 

 

 

 

 

 



 

Odpověď zadavatele č. 19 

 

SO 101 – úsek č. 1 - v návrhu je příčný sklon vozovky upraven na střechovitý sklon 2,5% 

s tím, že v místě napojení ČS PHM a v místě autobusových zastávek je příčný sklon 

nasazen v hraně upravované vozovky na stávající povrch. V ose vozovky (v souvislosti 

s příčným sklonem) dochází k nadvýšení nivelety. 

Úprava rozjezdů na místní komunikace je v PD uvažována. (např. předláždění 30 m2). 

 

Dotaz dodavatele č. 20 

 

SO 101 a SO 000 

V technické zprávě SO 101 je stanoveno v bodě e) Konstrukce vozovky, že je uvažováno s 

frézováním asfaltových vrstev pomocí 3D digitálního modelu terénu (DMT) 

 

V položkách soupisu prací SO 000 Vedlejší a ostatní náklady jsou uvedeny položky, které úzce 

souvisí s přípravou a realizací 3D frézování a které musí zhotovitel ocenit a zajistit (bodové pole, 

scanování vozovky, dokumentace 3D DMT, navigace frézy a kontrolní geodetická činnost) 

 

Dotaz: Chápe zhotovitel správně mimo všechny pochybnosti, že je jeho povinností zajistit 

všechny přípravné a realizační práce spojené s přesným 3D frézováním? 

 

Odpověď zadavatele č. 20 

 

ANO – zhotovitel zajistí přípravné a realizační práce spojené s 3D frézováním vozovky 

(bodové pole, scanování vozovky, dokumentace 3D, navigace frézy, kontrolní geodetická 

činnost). 

 

 

Dotaz dodavatele č. 21 

 

Projekt základní vytyčovací sítě nebyl součástí předané zadávací dokumentace, takže nám není 

známo, jak máme ocenit tuto položku - kolik se má zřídit nových nivelačních bodů, kolik je 

potřeba vrtů, do jakých hloubek, jakých průřezů apod.. 

 

Dotaz: doplní zadavatel projektovou dokumentaci o přesnou specifikaci požadovaného 



 

bodového pole tak, aby bylo možné tuto položku ocenit? 

 

Odpověď zadavatele č. 21 

 

Souvisí s 3D frézováním, zajistí zhotovitel. 

Zadavatel trvá (viz. vysvětlení ZD z 15.1.2019) na požadavcích uvedených v zadávací 

dokumentaci, tedy na přípravě a realizaci frézování dle 3D DMT (viz. technická zpráva 

SO 101 a SO 000). 

Zřízení počtů bodů bodového pole pro vytvoření DMT za dodržení všech technických 

parametrů (viz. TZ SO 101 a SO 000) je věcí zhotovitele. 

 

 
Dotaz dodavatele č. 22 

 
Odpověď zadavatele č. 22 

 

Některé položky VV jsou upraveny, viz. výše. K výrazné změně ceny stavby tímto zdaleka 

nedojde v míře předpokládané dotazovatelem. 

 

 
Dotaz dodavatele č. 23 

 

V rámci celé stavby a jejích 5 podúseků, jejichž původní niveleta se různě navyšuje minimálně o 

45, 15 a 75mm jsou 3 vynechané části trasy. Jedná se o cca 100 m na konci zástavby Osnice (kde 

je plánována výstavba vjezdové brány jako investice MÚ Jesenice), dále pak o cca 100 m 

křižovatky Dobřejovice - Herink (zde je plánována výstavba okružní křižovatky, jejímž 

investorem je uskupení obcí Dobřejovice, Herink a Jesenice) a nakonec cca  

100 m přemostění dálničního okruhu (most ev.č. 101-007, který se v rámci této stavby také 

neupravuje). Jak budou řešeny výškové rozdíly v napojení těchto vynechaných částí stavby 

vzhledem ke zvýšení nivelety místy až o 8 cm? Doplní zadavatel tyto úpravy do výkazu výměr? 

 

 

Odpověď zadavatele č. 23 

 

U těchto vynechaných míst jsou řešeny provizorní výškové náběhy - viz. situace. 

Ve výkazu výměr jsou tyto náběhy obsaženy v položkách 8 a 14 (ACO 11S tl.50 mm a ACL 16S 

tl. 70 mm). V soupisu prací je toto obsaženo v položkách p.č. 

49 (574A44) a p.č. 50 (574C66) (čísla položek dle opravených VV). 

 

Zadavatel má za to, že povaha změn zadávací dokumentace je způsobilá rozšířit okruh možných 

účastníků zadávacího řízení, a proto prodlužuje zadavatel dle ust. § 99 odst. 2 Zákona lhůtu pro 



 

podání nabídek o celou původní délku a tedy: 

Nabídky musí být podány nejpozději dne 13. 3. 2019 v 11:00 hodin.  

Společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel aktualizované 

dokumenty. 

 

Přílohy:  

- E_Soupis prací (stav k 1.2.2019) 

- Jesenice_Final (xls) (stav k 1.2.2019) 

- Jesenice_Final (xml) (stav k 1.2.2019) 

- Jesenice_Final_2 (stav k 1.2.2019) 

- Jesenice_Final_U (stav k 1.2.2019) 

- Krycí list (k 1.2.2019) 

 

V Praze dne 1. 2. 2019 

 

 

Za Zadavatele Středočeský kraj 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 

JUDr. Daniel Volopich, advokát
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