


3.1.1 Datum: 31.1.2019  as:

Soupis objekt  s DPH

 8:35:26

Strana: 1ASPE 9 Firma: 

Stavba: 3171 - II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Varianta: Z!1 - Základní "e�ení

Odbytová cena [K#] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [K#] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Vedlej�í a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Silnice II/101 _ _ _ _ _ _ _

SO 170 Dopravní opat!ení _ _ _ _ _ _ _

SO 193 Vodorovné dopravní zna"ení _ _ _ _ _ _ _



ASPE 9 Firma: Strana: 1

 as:  8:28:4431.1.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ateliér projektování in�enýrských stavebZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údr�ba silnicObjednavatel:

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Rozpo!et:

II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 3171

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 01400 R POPLATKY - ODKUP ODFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T  8 029,254 ____________ ____________

Odkup odfrézované asfaltové drti 

Cena 30,- K /t

4587*0,11=504,570 [A]

6134*0,20+492*0,05=1 251,400 [B]

7239*0,07=506,730 [C]

11555*0,10=1 155,500 [D]

5789*0,09=521,010 [E]

69,234+45,398+50,673+80,885+40,523=286,713 [F]

Celkem: (A+B+C+D+E+F)*1,9=8 029,254 [G]

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

 2 02720 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

Zaji�t#ní DIO

Zaji�t#ní do asného provozu autobusových zastávek

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za"ízeními

 3 0291 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÁ NAVIGACE A KONTROLA KM  4,304 ____________ ____________

Navigace 3D stroj$ a kontrolní geodetická  innost

Technická specifikace: Zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM%M%!I&SKÁ M%!ENÍ KM  4,304 ____________ ____________

Zam#'ení stávajícího  stavu vozovky laserovou technologií, hustota 2000 bod$/m2

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 

- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZAM%!ENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zam#'ení stávajících in�enýrských sítí

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 

- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 6 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%!ENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zam#'ení skute ného provedení stavby

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 7 02912 OSTATNÍ PO�ADAVKY - BODOVÉ POLE KM  4,304 ____________ ____________

Návrh a výstavba bodového pole pro DTM

Technická specifikace: zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzáv#r, !epovou nivela!ní zna!ku z 

nerez oceli, kotvu se �roubem z nerez oceli, ochranný ty!ový znak s tabulkou, betonovou skru� DN 1500mm vý�ky 0,5m, beton C30/37-XF4, izola!ní p#nu, 

zam#"ení bodu v!etn# vyrovnání (velmi p"esná nivelace)

- dle projektu základní vyty!ovací sít#, kde je hloubka ur!ena geologem na základ# dostupných pr$zkum$ !i dat

 8 0292 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KM  4,304 ____________ ____________

Dokumenace 3D DM pro frézování

Technická specifikace: Zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 9 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skute ného provedení stavby - DSPS

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování realiza ní dokumentace stavby - RDS

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 11 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Zaji�t#ní p'ítomnosti správc$ in�. sítí p'i provád#ní ochrany jejich za'ízení na celou 

stavbu

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

 12 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA&NÍ TABULE KUS  4,000 ____________ ____________

Informa ní tabule v etn# osazení, údr�by, oprav a odstran#ní

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a osazení informa!ních tabulí v p"edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p"edepsaným zadavatelem

- ve�keré nosné a upev%ovací konstrukce

- základové konstrukce v!etn# nutných zemních prací

- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti

- p"ípadn# nutné opravy po�kozených !átí b#hem platnosti

 13 03100 ZA!ÍZENÍ STAVENI�T% - Z!ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁ� KPL  1,000 ____________ ____________

Vybudování, provoz a odstran#ní
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po"ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za"ízení

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K!____________Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K!____________Cena s daní:

K!____________DPH:

K!____________Cena celková:

K!____________Základní cena:

Zhotovitel:

Ateliér projektování in�enýrských stavebZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údr�ba silnicObjednavatel:

Silnice II/101

Silnice II/101

Rozpo!et:

II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 3171

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Silnice II/101

Silnice II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  1 866,794 ____________ ____________

Nákup ornice

6914,05*0,15*1,8=1 866,794 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD( NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  23,992 ____________ ____________

Odbourání obrusné vrstvy v �í'ce 0,10 m

Ulo�ení na skládku

465*0,03*0,10=1,395 [A]

770*0,03*0,10=2,310 [B]

856,5*0,03*0,10=2,570 [C]

1336*0,03*0,10=4,008 [D]

571*0,03*0,10=1,713 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*2,0=23,992 [F]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:

 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla!ní linky nebo jiného za"ízení na zpracování nebo likvidaci odpad$ související s p"evzetím, ulo�ením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Polo�ka neobsahuje:

 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p"evzetí provozovatelem skládky, recykla!ní linky nebo jiného za"ízení na zpracování nebo 

likvidaci odpad$

3. Zp$sob m#"ení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt"íd#ného v souladu se zákonem !. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn#ní.

 3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD( NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SU"

T  8 140,800 ____________ ____________

odpad z  i�t#ní krajnic, odpad z odkopávek krajnic, odpad z  i�t#ní p'íkop$, odpad 

z  i�t#ní porubí

(245+848+1618+2279+609)*0,15*1,8=1 511,730 [A]

2518,5*0,50*2=2 518,500 [B]

7123*0,3*1,8=3 846,420 [C]

(20+567)*0,25*1,8=264,150 [D]

A+B+C+D=8 140,800 [E]
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Silnice II/101

Silnice II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:

 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla!ní linky nebo jiného za"ízení na zpracování nebo likvidaci odpad$ související s p"evzetím, ulo�ením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Polo�ka neobsahuje:

 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p"evzetí provozovatelem skládky, recykla!ní linky nebo jiného za"ízení na zpracování nebo 

likvidaci odpad$

3. Zp$sob m#"ení:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt"íd#ného v souladu se zákonem !. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn#ní.

V�eobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113138 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  11,996 ____________ ____________

Práce po polovinách

Odbourání obrusné vrstvy v �í'ce 0,10 m

465*0,03*0,10=1,395 [A]

770*0,03*0,10=2,310 [B]

856,5*0,03*0,10=2,570 [C]

1336*0,03*0,10=4,008 [D]

571*0,03*0,10=1,713 [E]

A+B+C+D+E=11,996 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 5 113725 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3  504,570 ____________ ____________

Úsek  . 1

Frézování v tl. 110 mm

4587*0,11=504,570 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Silnice II/101

Silnice II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 6 113725 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3  1 251,400 ____________ ____________

Úsek  . 2

Frézování v tl. 200 mm

6134*0,20=1 226,800 [A]

492*0,05=24,600 [B]

A+B=1 251,400 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 7 113725 3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3  506,730 ____________ ____________

Úsek  . 3

Frézování v tl. 70 mm

7239*0,07=506,730 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 8 113725 4 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3  1 155,500 ____________ ____________

Úsek  . 4

Frézování v tl. 100 mm

11555*0,10=1 155,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 9 113725 5 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3  521,010 ____________ ____________

Úsek  . 5

Frézování v tl. 90 mm

5789*0,09=521,010 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Silnice II/101

Silnice II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 10 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLO� ROZPAD( DO 2000M2

M3  286,713 ____________ ____________

Dofrézování lokálních poruch (sanace)

135*5,5*0,05+4587*0,07*0,10=69,234 [A]

492*0,05*0,10+6134*0,07*0,10=45,398 [B]

7239*0,07*0,10=50,673 [C]

11555*0,07*0,10=80,885 [D]

5789*0,07*0,10=40,523 [E]

A+B+C+D+E=286,713 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 11 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR(!EZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  1 128,219 ____________ ____________

Opravy trhlin

�í'ka spáry 15-25 mm, hloubka 50 mm

4587/8*0,25=143,344 [A]

6134/8*0,0=0,000 [B]

7239/8*0,25=226,219 [C]

11555/8*0,40=577,750 [D]

5789/8*0,25=180,906 [E]

A+B+C+D+E=1 128,219 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 12 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK( A SKLÁDEK T!. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 037,108 ____________ ____________

Dovoz ornice na staveni�t#

6914,05*0,15=1 037,108 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et"ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t#ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Silnice II/101

Silnice II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p"íplatek za lepivost

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$

- vytahování a no�ení výkopku

- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko"en$ a napadávek

- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t#tových st#n)

- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$

- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti

- t"íd#ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p"emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 

pod.)

polo�ka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 125738 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK( A SKLÁDEK T!. I, ODVOZ DO 20KM M3  146,750 ____________ ____________

Odpad z  i�t#ní potrubí

Odvoz z mezideponie na skládku

(20+567)*0,25=146,750 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et"ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t#ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.

- p"íplatek za lepivost

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$

- vytahování a no�ení výkopku
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- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko"en$ a napadávek

- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t#tových st#n)

- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$

- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti

- t"íd#ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p"emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 

pod.)

polo�ka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 126738 Z!ÍZENÍ STUP)( V PODLO�Í NÁSYP( T!. I, ODVOZ DO 20KM M3  2 518,519 ____________ ____________

Sanace zemních krajnic, zazubení svah$

Rozd#lení dle úsek$

0=0,000 [A]

(0,5*712,5+1,35*550)*0,75=824,063 [B]

(0,45*856,5+0,5*856,5)*0,75=610,256 [C]

(0,3*1336+0,3*1336)*0,75=601,200 [D]

(0,55*480+0,8*475)*0,75=483,000 [E]

A+B+C+D+E=2 518,519 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et"ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t#ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.

- p"íplatek za lepivost

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$

- vytahování a no�ení výkopku

- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko"en$ a napadávek
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- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t#tových st#n)

- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti

- t"íd#ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p"emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 15 12924 1 &I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  245,000 ____________ ____________

Úsek  . 1

Nezpevn#ná krajnice �. 0,75 m, plocha ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 16 12924 2 &I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  848,000 ____________ ____________

Úsek  . 2

Nezpevn#ná krajnice �. 0,75 a 1,50 m, plocha ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 17 12924 3 &I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 618,000 ____________ ____________

Úsek  . 3

Nezpevn#ná krajnice �. 0,75 a 1,50 m, plocha ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 18 12924 4 &I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  2 279,000 ____________ ____________

Úsek  . 4

Nezpevn#ná krajnice �. 0,75 a 1,50 m, plocha ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 19 12924 5 &I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  609,000 ____________ ____________

Úsek  . 5

Nezpevn#ná krajnice �. 0,75 a 1,50 m, plocha ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 20 12932 &I�T%NÍ P!ÍKOP( OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  7 123,000 ____________ ____________

&i�t#ní stávajících p'íkop$

pro i�t#ní p'íkop$ na trojúhelníkový tvar

nános 0,3m3/m

65+90+20+62+15+22=274,000 [A]
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480+730=1 210,000 [B]

950*2=1 900,000 [C]

1447*2-85-25=2 784,000 [D]

125*2+50*2+300+115+90+100=955,000 [E]

A+B+C+D+E=7 123,000 [F]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 21 12980 &I�T%NÍ ULI&NÍCH VPUSTÍ KUS  4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 22 129945 &I�T%NÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  20,000 ____________ ____________

4x stávající uli ní vpust

4*5=20,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 23 12996 &I�T%NÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  567,000 ____________ ____________

Pro i�t#ní stávajících trubních propustk$, pod vozovkou a hosp. sjezdy

Délky ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 24 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í! DO 2M PA� I NEPA� T!. II M3  9,000 ____________ ____________

Výkop rýh pro p'ípojky ul. vpustí

�í'ka rýhy 0,60 m

4*5*1,5*0,5*0,6=9,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et"ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t#ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$

- vytahování a no�ení výkopku
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- svahování a p"esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventueln# nutné druhotné rozpojení odst"elené horniny

- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko"en$ a napadávek

- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t#tových st#n)

- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti

- t"íd#ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p"emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 25 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN%NÍ M3  4 382,750 ____________ ____________

odpad z  i�t#ní krajnic, odpad z odkopávek krajnic, odpad z  i�t#ní p'íkop$, odpad 

z  i�t#ní porubí

(245+848+1618+2279+609)*0,15=839,850 [A]

2518,5*0,50=1 259,250 [B]

7123*0,3=2 136,900 [C]

(20+567)*0,25=146,750 [D]

A+B+C+D=4 382,750 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru

- o�et"ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t#ní

- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek

- spou�t#ní a no�ení materiálu

- úprava, o!i�t#ní a ochrana podlo�í a svah$

- svahování, uzavírání povrch$ svah$

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p"emost#ní, zpevn#né 

plochy, zakrytí a pod.)
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 26 17120 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN%NÍ M3  146,750 ____________ ____________

Odpad z  i�t#ní potrubí

Ulo�ení na mezideponii - zvodn#lý odpad

(20+567)*0,25=146,750 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru

- o�et"ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t#ní

- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek

- spou�t#ní a no�ení materiálu

- úprava, o!i�t#ní a ochrana podlo�í a svah$

- svahování, uzavírání povrch$ svah$

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p"emost#ní, zpevn#né 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  1 259,250 ____________ ____________

Dosypávka zemní krajnice se zhutn#ním

Sanace krajnice, hutn#ný násyp po vrstvách tl. max. 0,30 m

Vyu�ití 50% vyt#�eného materiálu po zlep�ení vápn#ním (2%)

2518,5*0,50=1 259,250 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb#ru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností

- hutn#ní i r$zné míry hutn#ní 

- o�et"ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t#ní

- ztí�ení provád#ní v!. hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
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- spou�t#ní a no�ení materiálu

- vým#na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ru!ní hutn#ní

- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch$ svah$

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p"emost#ní, zpevn#né 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  2 098,775 ____________ ____________

Dosypávka zemní krajnice se zhutn#ním (do 100% PS)

Sanace krajnice, hutn#ný násyp po vrstvách tl. max. 0,30 m

0=0,000 [A]

0,50*712,5+1,35*550=1 098,750 [B]

0,45*856,5+0,50*856,5=813,675 [C]

0,30*1336+0,30*1336=801,600 [D]

0,55*480+0,80*475=644,000 [E]

(A+B+C+D+E)-(2518,5*0,50)=2 098,775 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností

- hutn#ní i r$zné míry hutn#ní 

- o�et"ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t#ní

- ztí�ení provád#ní v!. hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek

- spou�t#ní a no�ení materiálu

- vým#na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch$ svah$

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p"emost#ní, zpevn#né 
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plochy, zakrytí a pod.)

 29 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN%NÍM M3  9,000 ____________ ____________

Zához rýh p'ípojek ul. vpustí výkopkem z rýh

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb#ru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností

- hutn#ní i r$zné míry hutn#ní 

- o�et"ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t#ní

- ztí�ení provád#ní v!. hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek

- spou�t#ní a no�ení materiálu

- vým#na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ru!ní hutn#ní

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p"emost#ní, zpevn#né 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T!. I M2  5 976,750 ____________ ____________

Sanace krajnic

0,75*(465-210)+0,75*(465-277)=332,250 [A]

0,75*770+0,75*(166+225)+0,75*215=1 032,000 [B]

0,75*856,5*2+0,75*144*2=1 500,750 [C]

0,75*1336*2+0,75*150*2=2 229,000 [D]

0,75*125*2+1,5*60*2+1,5*55+0,75*(85+140)+1,5*88*2=882,750 [E]

A+B+C+D+E=5 976,750 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v!etn# vyrovnání vý�kových rozdíl$. Míru zhutn#ní ur!uje projekt.

 31 18120 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T!. II M2  5 700,000 ____________ ____________

Úsek  . 2

vyrovnání podkladních vrstev ze �t#rku
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712,5*8,0=5 700,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v!etn# vyrovnání vý�kových rozdíl$. Míru zhutn#ní ur!uje projekt.

 32 18120 1 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T!. II M2  742,500 ____________ ____________

Úsek  . 1

Sanace vozovky u &S PHM

135*5,5=742,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v!etn# vyrovnání vý�kových rozdíl$. Míru zhutn#ní ur!uje projekt.

 33 18222 ROZPROST!ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  6 914,050 ____________ ____________

Svahy silni ních p'íkop$

0,75*150*2=225,000 [A]

2,5*50+4,5*550=2 600,000 [B]

1,75*850*0,75*2=2 231,250 [C]

0,7*1336*0,75*2=1 402,800 [D]

2,5*50+1,5*50+1,5*170=455,000 [E]

A+B+C+D+E=6 914,050 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

nutné p"emíst#ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m

rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�&ce ve svahu p"es 1:5

 34 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  6 914,050 ____________ ____________

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm#si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 35 18247 O�ET!OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  6 914,050 ____________ ____________

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk$ na dopravní prost"edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 36 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,800 ____________ ____________

4x vyúst#ní uli ní vpusti do silni ního p'íkopu

2*2*4*0,3=4,800 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán# a pod.)

- z"ízení spojovací vrstvy

- z"ízení lo�e dla�by z cementové malty p"edepsané kvality a p"edepsané tlou�&ky

- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p"edepsaného tvaru

- spárování, t#sn#ní, tmelení a vypln#ní spar MC p"ípadn# s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody

- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn# polo�kami SD 45

 37 465512 1 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  68,325 ____________ ____________

Úprava vtoku a výtoku u stávajících propustk$

Úprava �ikmých  el

28*(2*1,5*0,30)=25,200 [A]

8*2,5*2,5*0,3=15,000 [B]

15*2,5*2,5*0,3=28,125 [C]

A+B+C=68,325 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán# a pod.)

- z"ízení spojovací vrstvy

- z"ízení lo�e dla�by z cementové malty p"edepsané kvality a p"edepsané tlou�&ky

- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p"edepsaného tvaru

- spárování, t#sn#ní, tmelení a vypln#ní spar MC p"ípadn# s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody

- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn# polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 38 56963 1 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  245,000 ____________ ____________

Úsek  . 1

Zpevn#ní krajnice v tl. 0,15 m, �. 0,75 m

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu
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- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení 

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

 39 56963 2 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  848,000 ____________ ____________

Úsek  . 2

Zpevn#ní krajnice v tl.-0,15 m, �. 0,75 a 1,50 m

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení 

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

 40 56963 3 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  1 618,000 ____________ ____________

Úsek  . 3

Zpevn#ní v tl. 0,15 m, �. 0,75 a 1,50 m

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení 

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

 41 56963 4 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  2 279,000 ____________ ____________

Úsek  . 4

Zpevn#ní krajnice v tl. 0,15 m, �. 0,75 ma 1,50 m

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení 

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

 42 56963 5 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  609,000 ____________ ____________
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Úsek  . 5

Zpevn#ní krajnice v tl. 0,15 m, �. 0,75 a 1,50 m

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení 

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

 43 572214 1 SPOJOVACÍ POST!IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 653,500 ____________ ____________

Úsek  . 1

1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50 kg/m2

4587+4587+4587+310=14 071,000 [A]

0,24*2*465+0,14*2*465+0,03*2*465=381,300 [B]

135*5,5=742,500 [C]

4587*0,10=458,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=15 653,500 [E]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál$ pro post"iky v p"edepsaném mno�ství

- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon!ení

 44 572214 2 SPOJOVACÍ POST!IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26 973,100 ____________ ____________

Úsek  . 2

1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50kg/m2, 1x 0,35 kg/m2

492+6134+6134+6134+6134+174=25 202,000 [A]

0,37*2*712,5+0,27*2*712,5+0,14*2*712,5+0,03*2*770=1 157,700 [B]

6134*0,10=613,400 [C]

Celkem: A+B+C=26 973,100 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál$ pro post"iky v p"edepsaném mno�ství

- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon!ení

 45 572214 3 SPOJOVACÍ POST!IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 246,710 ____________ ____________
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Úsek  . 3

1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50 kg/m2

7239+7239+7239+87+85=21 889,000 [A]

0,20*2*856,5+0,14*2*856,5+0,03*2*856,5=633,810 [B]

7239*0,10=723,900 [C]

Celkem: A+B+C=23 246,710 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál$ pro post"iky v p"edepsaném mno�ství

- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon!ení

 46 572214 4 SPOJOVACÍ POST!IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  37 369,020 ____________ ____________

Úsek  . 4

1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50 kg/m2

11555+11555+11555+116+337=35 118,000 [A]

0,24*2*1336+0,14*2*1336+0,03*2*1336=1 095,520 [B]

11555*0,10=1 155,500 [C]

Celkem: A+B+C=37 369,020 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál$ pro post"iky v p"edepsaném mno�ství

- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon!ení

 47 572214 5 SPOJOVACÍ POST!IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  18 702,120 ____________ ____________

Úsek  . 5

1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50 kg/m2

5789+5789+5789+51+237=17 655,000 [A]

0,24*2*571+0,14*2*571+0,03*2*571=468,220 [B]

5789*0,10=578,900 [C]

Celkem: A+B+C=18 702,120 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál$ pro post"iky v p"edepsaném mno�ství

- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon!ení
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 48 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM!Í�OVINY M2  4 272,900 ____________ ____________

Sanace  lokálních poruch

135*5,5+4587*0,10=1 201,200 [A]

6134*0,10=613,400 [B]

7239*0,10=723,900 [C]

11555*0,10=1 155,500 [D]

5789*0,10=578,900 [E]

A+B+C+D+E=4 272,900 [F]

Technická specifikace: - dodání geom"í�e v po�adované kvalit# a v mno�ství v!etn# p"esah$ (p"esahy zapo!teny v jednotkové cen#)

- o!i�t#ní podkladu

- pokládka geom"í�e dle p"edepsaného technologického p"edpisu

 49 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  1 397,000 ____________ ____________

Rozjezdy a napojení

Jednotlivé malé plochy

310+174+85+87+337+116+237+51=1 397,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

 50 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  1 047,750 ____________ ____________

Vyrovnání podkladu v rozjezdech a v provizorním napojení

tl. do 70 mm

Jednotlivé malé plochy

(310+174+85+87+116+337+51+237)*0,75=1 047,750 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$
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- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

 51 574D56 R ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  36 742,880 ____________ ____________

Vrstva s p'ím#sí aramidových vláken - FIBER REIFORCED

FR ACL 16S PMB 25/55-60

Pokládka po polovinách

4587+492+6134+7239+11555+5789=35 796,000 [A]

0,11*4304*2=946,880 [B]

A+B=36 742,880 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

 52 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  6 390,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro lo�ní vrstvy ACL 22S PMB 25/55-60

Pokládka po polovinách

6134=6 134,000 [A]

0,18*712,5*2=256,500 [B]

A+B=6 390,500 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.



ASPE 9 Firma: Strana: 21

 as:  8:28:4431.1.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Silnice II/101

Silnice II/101

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 53 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S 

TL. 50MM

M2  29 268,135 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S PMB 25/55-60

Pokládka po polovinách

4587+6134+11555+5789=28 065,000 [A]

0,165*465*2+0,295*712,5*2+0,165*1336*2+0,165*571*2=1 203,135 [B]

A+B=29 268,135 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

 54 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S 

TL. 60MM

M2  7 530,210 ____________ ____________

Asfaltový betonpro podkladní vrstvy ACP 16S PMB 25/55-60

Pokládka po polovinách

7239=7 239,000 [A]

0,17*856,5*2=291,210 [B]

A+B=7 530,210 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

 55 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S 

TL. 70MM

M2  4 272,900 ____________ ____________

Sanace  lokálních poruch, znovu vypln#ní asfaltovou sm#sí

135*5,5+4587*0,10=1 201,200 [A]
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6134*0,10=613,400 [B]

7239*0,10=723,900 [C]

11555*0,10=1 155,500 [D]

5789*0,10=578,900 [E]

A+B+C+D+E=4 272,900 [F]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

 56 574O31 R ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍ�ENOU HLU&NOSTÍ 

BBTM 8 NH TL. DO 30MM

M2  36 355,520 ____________ ____________

Nízkohlu ná sm#s pro obrusné vrstvy typu BBTM 8 NH PMB 45/80-65

S p'ídavkem organických vláken

Pokládka po polovinách, za'íznutí pracovní spáry + odbourání

4587+492+6134+7239+11555+5789=35 796,000 [A]

0,03*4304+0,10*4304=559,520 [B]

A+B=36 355,520 [C]

Technická specifikace: -modifikovaný polymerem PMB

- dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o!i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k$, odvod%ova!$, vpustí, �achet a pod.

 57 577251 1 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRA& POST!IK DO 3,0KG/M2 M2  6 590,000 ____________ ____________

Prolití podkladních vrstev asfaltem v mno�ství 3 kg/m2 s podrcením drobným 

drceným kamenivem

nebo ochranou vápennou suspenzí
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6134=6 134,000 [A]

0,32*712,5*2=456,000 [B]

A+B=6 590,000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál$ pro post"iky v p"edepsaném mno�ství

- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu

- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon!ení

polo�ka je ur!ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad$ (vztahuje se na plochu jednotliv# do 800m2). Není ur!ena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 572***) a pro výspravu výtluk$ (ta je zahrnuta v polo�kách 5779**).

 58 587206 P!EDLÁ�D%NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  30,000 ____________ ____________

P'edlá�d#ní rozjezdu

Technická specifikace: - pod pojmem *p"edlá�d#ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t#ní)

- dodání a rozprost"ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�&ku p"edepsanou dokumentací a pro p"edepsanou výpl% spar

- eventuelní dopln#ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 59 82445 POTRUBÍ Z TRUB �ELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M  60,000 ____________ ____________

Prodlou�ení stáv. propustk$ hosp. sjezd$

ulo�ení potrubí do betonu, �ikmé za'íznutí  ela trouby

20*3=60,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v!etn# technologického p"edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 

upev%ovacích prvk$, v!etn# pot"ebných úprav

- úprava a p"íprava podkladu a podp#r, o!i�t#ní a o�et"ení podkladu a podp#r

- z"ízení pln# funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu

- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.

- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
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- ochrana potrubí nát#rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p"edm#tem jiné polo�ky

- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí

- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád#ním a !erpáním vody

nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

 60 82457 POTRUBÍ Z TRUB �ELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M  12,000 ____________ ____________

Prodlou�ení stáv. propustk$ hosp. sjezd$

ulo�ení potrubí do bet. lo�e, �ikmé za'íznutí  ela trouby

3*4=12,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v!etn# technologického p"edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 

upev%ovacích prvk$, v!etn# pot"ebných úprav

- úprava a p"íprava podkladu a podp#r, o!i�t#ní a o�et"ení podkladu a podp#r

- z"ízení pln# funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu

- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.

- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát#rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p"edm#tem jiné polo�ky

- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí

- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád#ním a !erpáním vody

nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

 61 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

200MM

M  20,000 ____________ ____________

4*5=20,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v!etn# technologického p"edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 

upev%ovacích prvk$, v!etn# pot"ebných úprav

- úprava a p"íprava podkladu a podp#r, o!i�t#ní a o�et"ení podkladu a podp#r
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- z"ízení pln# funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu

- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.

- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát#rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p"edm#tem jiné polo�ky

- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí

- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád#ním a !erpáním vody

nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci

 62 89712 VPUS" KANALIZA&NÍ ULI&NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC( KUS  4,000 ____________ ____________

Uli ní vpusti u nového chodníku

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a osazení p"edepsaných díl$ v!etn# m"í�e

- výpl%, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,

- opat"ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p"edepsané podkladní konstrukce

 63 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP( KUS  1,000 ____________ ____________

�achtové poklopy

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v!etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 64 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M!Í�Í KUS  4,000 ____________ ____________

Stávajíxcí uli ní vpusti

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v!etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 65 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC( KUS  2,000 ____________ ____________

�oupata

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v!etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 66 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  12,000 ____________ ____________

Prodlou�ení propustk$, úprava  el

60*0,15=9,000 [A]
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12*0,25=3,000 [B]

A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm#si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 

!erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et"ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,

- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot"ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et"ení,

- bedn#ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn# odbed%ovacích a odskru�ovacích prost"edk$,

- podp#rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor$, 

ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk$, a sedel,

- z"ízení v�ech po�adovaných otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p"ípadn# vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl%kových konstrukcí,

- nát#ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn#ní,

- výpl%, t#sn#ní a tmelení spar a spoj$,

- opat"ení povrch$ betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ$,

- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 67 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI& JEDNOSTR, ÚROVE) ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  1 248,000 ____________ ____________

Nová svodidla, dopln#ní stávajících svodidel

Délka ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní dodávku v�ech díl$ ocelového svodidla s p"edepsanou povrchovou úpravou v!etn# spojovacích prvk$

- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk$ zaberan#ním nebo osazením do betonových blok$ (v!etn# betonových blok$ a nutných zemních prací

- ukon!ení zapu�t#ním do betonových blok$ (v!etn# betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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- p"echod na jiný typ svodidla nebo p"es mostní záv#r

- ochranu proti bludným proud$m a vývody pro jejich m#"ení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 68 91228 SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V&ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  190,000 ____________ ____________

22+28+44+58+38=190,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku v!etn# nutných zemních prací

- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 69 91238 SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V&ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  56,000 ____________ ____________

0+11+8+8+29=56,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku v!etn# nutných zemních prací

- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 70 917224 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( �Í! 

150MM

M  566,000 ____________ ____________

Nový chodník vpravo

Vý�kové vyrovnání obrub na dl. 37 m

529+37=566,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubník$ o rozm#rech p"edepsaných zadávací dokumentací

betonové lo�e i bo!ní betonovou op#rku.

 71 919111 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6 862,500 ____________ ____________

Úprava pracovních spár

Odm#'eno ze situace

Práce po polovinách (obrusná vrstva)

698+1231+108+285+542=2 864,000 [A]

465+770+856,5+1336+571=3 998,500 [B]

A+B=6 862,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ezání vozovkové vrstvy v p"edepsané tlou�&ce, v!etn# spot"eby vody
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 72 931325 T%SN%NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(! DO 600MM2 M  6 862,500 ____________ ____________

O�et'ení pracovních spár

698+1231+108+285+542=2 864,000 [A]

465+770+856,5+1336+571=3 998,500 [B]

A+B=6 862,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o!i�t#ní ploch spáry p"ed úpravou, o!i�t#ní okolí spáry po úprav#

nezahrnuje t#snící profil

 73 931328 T%SN%NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(! DO 1200MM2 M  1 128,219 ____________ ____________

Zalití trhlin

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o!i�t#ní ploch spáry p"ed úpravou, o!i�t#ní okolí spáry po úprav#

nezahrnuje t#snící profil

 74 93818 O&I�T%NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  118 379,000 ____________ ____________

(4587+310)*3=14 691,000 [A]

(492+6134+174)*4=27 200,000 [B]

(7239+87+85)*3=22 233,000 [C]

(11555+116+337)*3=36 024,000 [D]

(5789+51+237)*3=18 231,000 [E]

A+B+C+D+E=118 379,000 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o!i�t#ní p"edepsaným zp$sobem v!etn# odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
 1 914171 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  6,000 ____________ ____________

A15 (2 ks), A10 (2ks), C4a (1 ks), C4b (1 ks)

A15 2x na retroreflexním �lutozeleném podklad#

2+2+1+1=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 2 914171 1 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  44,000 ____________ ____________

B13 (4 ks), E3a (2 ks), IS 11c (19 ks), E13 (19 ks)

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

4+2+19+19=44,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914172 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

MONTÁ� S P!EMÍST%NÍM

KUS  66,000 ____________ ____________

Práce po polovinách, osazení v protism#ru

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

6*11=66,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky

- osazení a montá� zna!ky na míst# ur!eném projektem

- nutnou opravu po�kozených !ástí

nezahrnuje dodávku zna!ky

 4 914173 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  72,000 ____________ ____________

Práce po polovinách

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

6*12=72,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo
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 5 914173 1 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  44,000 ____________ ____________

B 13 (4 ks), E 3a (2 ks), IS 11c (19 ks), E 13 (19 ks)

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

4+2+19+19=44,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 6 914179 DOPRAV ZNA&KY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE T! 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 080,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní

6*180=1 080,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za"ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 7 914179 1 DOPRAV ZNA&KY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE T! 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 920,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

44*180=7 920,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za"ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 8 914471 DOPRAVNÍ ZNA&KY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  6,000 ____________ ____________

Informa ní tabule o stavebních pracech na sil. II/101

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 9 914471 1 DOPRAVNÍ ZNA&KY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  12,000 ____________ ____________

IP 22 (12 ks)

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 10 914473 DOPRAVNÍ ZNA&KY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - DEMONTÁ� KUS  6,000 ____________ ____________

Informa ní tabule

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 11 914473 1 DOPRAVNÍ ZNA&KY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - DEMONTÁ� KUS  12,000 ____________ ____________
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IP 22 (12 ks)

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 12 914479 DOPRAV ZNA&KY 100X150CM HLINÍK FÓLIE T! 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 080,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní

6*180=1 080,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za"ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 13 914479 1 DOPRAV ZNA&KY 100X150CM HLINÍK FÓLIE T! 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 160,000 ____________ ____________

IP 22 (12 ks)

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

12*180=2 160,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za"ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 14 915321 VODOR DOPRAV ZNA& Z FÓLIE DO&AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  21,000 ____________ ____________

2x p'í ná  ára souvislá V5

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce  po polovinách

3,5*2*0,25*12=21,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a pokládku p"edepsané fólie

- zahrnuje p"edzna!ení

 15 915322 VODOR DOPRAV ZNA& Z FÓLIE DO&AS ODSTRANITEL - ODSTRAN%NÍ M2  21,000 ____________ ____________

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

3,5*2*0,25*12=21,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstran#ní zna!ení bez ohledu na zp$sob provedení (zat"ení, zbrou�ení) a odklizení vzniklé suti

 16 916111 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁ� KUS  2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

- napájení z baterie v!etn# zálo�ní baterie

 17 916112 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - MONTÁ� S P!ESUNEM KUS  22,000 ____________ ____________
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Práce po polovinách, osazení v protism#ru

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

2*11=22,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- p"emíst#ní za"ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur!eném projektem

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

- napájení z baterie v!etn# zálo�ní baterie

 18 916113 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ� KUS  24,000 ____________ ____________

Práce po polovinách

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

2*12=24,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 19 916119 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní

2*180=360,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 20 916121 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁ� KUS  2,000 ____________ ____________

P'í ná uzáv#ra - sv#tlo 3 ks (2x souprava)

práce po polovinách

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

- napájení z baterie v!etn# zálo�ní baterie

 21 916122 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S P!ESUNEM KUS  22,000 ____________ ____________

Práce po polovinách, osazení v protism#ru

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

2*11=22,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- p"emíst#ní za"ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur!eném projektem

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

- napájení z baterie v!etn# zálo�ní baterie
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 22 916123 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  24,000 ____________ ____________

Práce po polovinách

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

2*12=24,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 23 916129 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní

2*180=360,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 24 916151 SEMAFOROVÁ P!ENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁ� KUS  1,000 ____________ ____________

Dynamicky 'ízená semaforová souprava, ovládání interval$ pomocí kamer 

(vyhodnocení kolon)

v etn# projektu a programování

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

- napájení z baterie v!etn# zálo�ní baterie

 25 916152 SEMAFOROVÁ P!ENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁ� S P!ESUNEM KUS  11,000 ____________ ____________

Práce po polovinách, osazení v protism#ru

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

1*11=11,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- p"emíst#ní za"ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur!eném projektem

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

- napájení z baterie v!etn# zálo�ní baterie

 26 916153 SEMAFOROVÁ P!ENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁ� KUS  12,000 ____________ ____________

Práce po polovinách

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

1*12=12,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 27 916159 SEMAFOROVÁ P!ENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________
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P'edpoklad 180 dní

1*180=180,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 28 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - DOD A MONTÁ� KUS  2,000 ____________ ____________

P'í ná uzáv#ra, dopln#ní výstra�ným sv#tlem S7

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 29 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - MONTÁ� S P!ESUNEM KUS  22,000 ____________ ____________

Práce po polovinách, osazení v protism#ru

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

2*11=22,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- p"emíst#ní za"ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur!eném projektem

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 30 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - DEMONTÁ� KUS  24,000 ____________ ____________

Práce po polovinách

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

2*12=24,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 31 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní

2*180=360,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 32 916361 SM%ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T! 2 - DOD A MONTÁ� KUS  95,000 ____________ ____________

Pracovní místo dl. 800 m, desky odstup max. 10 m

práce po polovinách

(91+4)=95,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení
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- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 33 916362 SM%ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T! 2 - MONTÁ� S 

P!ESUNEM

KUS  570,000 ____________ ____________

Práce po polovinách, osazení v protism#ru

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

95*6=570,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- p"emíst#ní za"ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur!eném projektem

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 34 916363 SM%ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T! 2 - DEMONTÁ� KUS  1 140,000 ____________ ____________

Práce po polovinách

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

95*12=1 140,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 35 916369 SM%ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T! 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  17 100,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní

95*180=17 100,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 36 916711 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 

MONTÁ�

KUS  103,000 ____________ ____________

91+2+2+2+2+2+2=103,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 37 916711 1 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 

MONTÁ�

KUS  6,000 ____________ ____________

Inforna ní tabule

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí
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 38 916711 2 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 

MONTÁ�

KUS  35,000 ____________ ____________

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

19+12+2+2=35,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 39 916712 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁ� S 

P!ESUNEM

KUS  658,000 ____________ ____________

Práce po polovinách, osazení v protism#ru

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

95*6=570,000 [A]

8*11=88,000 [B]

A+B=658,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- p"emíst#ní za"ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur!eném projektem

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 40 916713 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁ� KUS  1 236,000 ____________ ____________

Práce po polovinách

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

103*12=1 236,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 41 916713 1 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁ� KUS  6,000 ____________ ____________

Informa ní tabule

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 42 916713 2 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁ� KUS  35,000 ____________ ____________

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 43 916719 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  19 620,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní
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(103+6)*180=19 620,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 44 916719 1 UPEV)OVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  6 300,000 ____________ ____________

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

P'edpoklad 180 dní

35*180=6 300,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 45 916731 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁ� KUS  103,000 ____________ ____________

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 46 916731 1 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁ� KUS  6,000 ____________ ____________

Informa ní tabule

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 47 916731 2 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁ� KUS  35,000 ____________ ____________

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání za"ízení v p"edepsaném provedení v!etn# jejich osazení

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí

 48 916732 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁ� S P!ESUNEM KUS  658,000 ____________ ____________

Práce po polovinách, osazení v protism#ru

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

95*6=570,000 [A]

8*11=88,000 [B]

A+B=658,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- p"emíst#ní za"ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur!eném projektem

- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu po�kozených !ástí
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 49 916733 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁ� KUS  1 236,000 ____________ ____________

Práce po polovinách

P'edpoklad 6 pracovních úsek$, práce po polovinách

103*12=1 236,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 50 916733 1 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁ� KUS  6,000 ____________ ____________

Informa ní tabule

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 51 916733 2 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁ� KUS  35,000 ____________ ____________

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za"ízení s odvozem na p"edepsané místo

 52 916739 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN  19 620,000 ____________ ____________

P'edpoklad 180 dní

(103+6)*180=19 620,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 53 916739 1 UPEV)OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN  6 300,000 ____________ ____________

Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu

P'edpoklad 180 dní

35*180=6 300,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za"ízení. Po!et m#rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za"ízení a po!tu dní pou�ití.

 54 921920 SILNI&NÍ PANELY �Í!KY 1 M V P!ECHODU T%LES M  90,000 ____________ ____________

Provizorní autobusové zastávky, v etn# demontá�e a odstran#ní

6 ks, délka 15 m

15*1*6=90,000 [A]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:

 � dodání a pokládka panel$ v!etn# lo�e

 � p"íplatky za ztí�ené podmínky vyskytující se p"i z"ízení kolejových vah, nap". za p"eká�ky na stran# koleje apod.

2. Polo�ka neobsahuje:

 � zemní práce

 � hutn#ní podlo�í
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 � z"ízení, pronájem a odstran#ní dopravního zna!ení objízdné trasy

3. Zp$sob m#"ení:

M#"í se metr délkový.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

SO 193

Objekt: SO 193

Stavba: 3171

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: Strana: 2

 as:  8:28:4431.1.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce

Vodorovné dopravní zna!ení

Vodorovné dopravní zna!ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

3171

SO 193

SO 193

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2 512,470 ____________ ____________

Barvou na nový kryt

V1a, V2a (3/6), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (3/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V3 

(3/1,5), V4, V4 (0,5/0,5), V5

224,88+32,29+14,5+52,92+89,00+125,00+1914,5+53,13+6,25=2 512,470 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#"í se pouze natíraná plocha)

- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 2 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  586,500 ____________ ____________

Barvou na nový kryt

V7, V9a, V13a

86,00+25,09+20,91+454,50=586,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#"í se pouze natíraná plocha)

- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 3 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2 512,470 ____________ ____________

Definitivní zna ení

V1a, V2a (3/6), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (3/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V3 

(3/1,5), V4, V4 (0,5/0,5), V5

224,88+32,29+14,50+52,92+89,00+125,00+1914,50+53,13+6,25=2 512,470 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#"í se pouze natíraná plocha)

- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 4 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  586,500 ____________ ____________

Definitivní zna ení

V7, V9a, V13a

86,00+25,09+20,91+454,50=586,500 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#"í se pouze natíraná plocha)

- p"edzna!ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


