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Rekapitulace úrovní členění stavby
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Strana: 1Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba: 1717000 - II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr.
komunikace II/272 - I.etapa

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 ------------- --------------------------

SO101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 ------------- --------------------------

SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba ------------- --------------------------

SO101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba ------------- --------------------------

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí  Litol – 1.fáze ------------- --------------------------

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze ------------- --------------------------

SO 901 - DIO ------------- --------------------------

SO901 - DIO ------------- --------------------------
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6.4.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1717000

SOUPIS PRACÍ
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí, BOZP - mzdové náklady
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________
dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,00 ____________ ____________

vč.projednání, včetně získání DIR

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 ____________ ____________
vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,00 ____________ ____________

Doplňkový diagnostický průzkum opěr a NK po odbourání a otryskání, kontrola
ložisek,

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 ____________ ____________
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 ____________ ____________
zaměř.NK po odbourání, zaměř.opěr po odbourání, vč.vytvoření digitálního modelu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________
technické předpisy (betonáž, izolace, sanace apod.)

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ KPL 1,00 ____________ ____________
zábradlí a svodidlo

Cenová soustava: -

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 ____________ ____________
RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,00 ____________ ____________

skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 ____________ ____________
Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 ____________ ____________
Technicko inženýrská činnost projektanta

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 ____________ ____________
vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

36 281,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Rekonstrukce silnice II/272

Rekonstrukce silnice II/272

Rozpočet:

II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

SO101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 1717000

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20 338,35 ____________ ____________
zemina, kamenivo, kameny

sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*7887,07=2 839.35 [A]
odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*3937,901=7 875.80 [B]
čištění příkopů (pol. č. 12932) 1,8*9992,0*0,5=8 992.80 [C]
odstranění podkladních vrstev (pol. č. 11332) 2,0*315,2=630.40 [D]
Celkem: A+B+C+D=20 338.35 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 774,51 ____________ ____________
prostý beton

bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*358,223=823.91 [A]
bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*1282,866=2 950.59 [B]
Celkem: A+B=3 774.50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 428,27 ____________ ____________
živice

vybourání vozovky (pol. č. 113138)   2,3*186,206=428.27 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 786,38 ____________ ____________
nákup ornice

5242,55*0,15=786.38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 7 887,07 ____________ ____________

67.42+1303.61+513.33+423.04+1.5+405.4+766.12+22+753.5+10.3+399.1+138.24+27+471.4+50+142.6+269.5+94+24.4+47+317+19+170.7+565.2+157.6+24+177.5+172.7
+207+168.5+349.8+29.7+32.2+70.1+292.2+7.5+143.5+7+70.1+292.17
+7.5+143.5+7+70.1+82+361.3+274.3+222.44+228.7+245.1+320.2+177.2+113.22+40+88.4+102.8+101.2+70.8+27.02+73.03+54+27.8+23.1+54.3+55.5+76.5+27.54+66.7+1
90.7+8+143.3+1573.75+141+1385.8+16.6+433.2+1760-10109,46=7 887.07 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,00 ____________ ____________
vč. odvozu

6=6.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

7 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 14,00 ____________ ____________
vč. odvozu

14=14.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 186,21 ____________ ____________

vybourání vozovky ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.22*0.35)+(11.6*0.22/2)+((1377-36-408)*0.02*2.5*2)=186.21 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

9 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM

M3 358,22 ____________ ____________

((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.075*0.35)+(11.6*0.075/2)+((1377-36-408)*0.07*2.5*2)=358.22 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 315,20 ____________ ____________

394*0,4*2=315.20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

11 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 1 282,87 ____________ ____________

odstranění SC ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.125*0.35)+(11.6*0.125/2)+((1377-36-408)*0.25*2.5*2)+(394*0.09*1.8)=1 282.87
[A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 4 948,02 ____________ ____________
povinný odkup zhotovitelem

tl. 0,14m 0,14*(18750+845+25+28+17-(862+101+35+106))=2 598.54 [A]
změna př. sklonu dle planimetrie 4,626=4.63 [B]
tl. 0,15m 0,15*(10683-3086)=1 139.55 [C]
tl. 0,11m 0,11*9791,7=1 077.09 [D]
změna př. sklonu dle planimetrie 8,73=8.73 [E]
frézování na mostě tl. 0,09m 0,09*161,0=14.49 [F]
sanace trhlin tl. 0,06m 0,06*2,0*875,0=105.00 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 948.03 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

13 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 1 694,95 ____________ ____________

stávající vozovka  48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1 694.95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

14 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 875,00 ____________ ____________

drážka 750mm2
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Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace trhlin   875,0=875.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 3 937,90 ____________ ____________

dle planimetrie 2434,061=2 434.06 [A]
aktivní zóna 0,3*(((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8))=1 503.84 [B]
Celkem: A+B=3 937.90 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

16 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 786,38 ____________ ____________
nákup ornice v pol. č. 014201   5242,55*0,15=786.38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 9 992,00 ____________ ____________
4996,0*2=9 992.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

18 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 72,20 ____________ ____________
čištění propustku - odhad průměru

10.4+12.5+22.2+13.8+13.3=72.20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 937,90 ____________ ____________
odkopávky (pol. č. 123738)   3937,901=3 937.90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

20 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 321,11 ____________ ____________
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Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

násyp dle planimetrie 469,31=469.31 [A]
zásyp zpevněných svahu 4,7*394,0=1 851.80 [B]
Celkem: A+B=2 321.11 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

21 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 503,84 ____________ ____________
aktivní zóna   0,3*(((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8))=1 503.84 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 202,68 ____________ ____________
((9+9+354+354+80+12+367+20+287)*0.09)+((23+52+36)*0.16)+((55+34+333)*0.12)=202.68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 012,80 ____________ ____________
aktivní zóna   ((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8)=5 012.80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5 242,55 ____________ ____________
nákup ornice v pol. č. 014201   5242,55=5 242.55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 242,55 ____________ ____________
5242,55=5 242.55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5 242,55 ____________ ____________
5242,55=5 242.55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

27 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM
VÝŠ DO 2M

M2 551,60 ____________ ____________

strmý svah z geokompozitů s obal. čely   (60+55+34+333+40+52+36-216)*1,4=551.60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

28 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 453,10 ____________ ____________
podsyp pod geokompozit   0,25*394,0*4,6=453.10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

29 56110 PODKLADNÍ BETON M3 262,32 ____________ ____________
podložení hrany vozovky   11.6*0.2+((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+160)*0.2)=262.32 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

30 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 4 770,27 ____________ ____________
min. vrstva tl. 0,15mm
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vozovka 2
2.5*(((3891.075-3306.568)+(2899.211-2544.541)+(2509.077-2500))*2)=4 741.27 [A]
zpevnění sjezdu ze ŠD 29,0=29.00 [B]
Celkem: A+B=4 770.27 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

31 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 985,00 ____________ ____________
tl. 0,20m

2,5*394,0=985.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
200MM

M2 8 446,99 ____________ ____________

RS 0/45 CA tl. 0,2m

vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,45=8 446.99 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

33 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 680,58 ____________ ____________
dle planimetrie 4680,58=4 680.58 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 38 402,83 ____________ ____________
PI-CP 0,6kg/m2

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,3=19 952.21 [A]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,35=8 257.88 [B]
vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,2=10 192.74 [C]
Celkem: A+B+C=38 402.83 [D]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP -

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 93 949,79 ____________ ____________
PS-CP 0,35kg/m2

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,09=18 979.11 [A]
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,2=19 488.83 [B]
19553,333=19 553.33 [C]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,09=7 766.20 [D]
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,2=7 974.22 [E]
vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,09=9 972.17 [F]
10054,927=10 054.93 [G]
vozovka na mostě
161,0=161.00 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=93 949.79 [I]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

36 572224 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 161,00 ____________ ____________
PS-CP 0,6kg/m2

vozovka na mostě
161,0=161.00 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

37 572224 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 750,00 ____________ ____________
PS-CP 0,65 kg/m2

sanace trhlin   1750,0=1 750.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

38 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1 312,50 ____________ ____________
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sanace trhlin   1,5*875,0=1 312.50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

39 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 36 281,37 ____________ ____________

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,02=18 654.75 [A]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,02=7 633.82 [B]
vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,02=9 831.80 [C]
vozovka na mostě
161,0=161.00 [D]
Celkem: A+B+C+D=36 281.37 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

40 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
50MM

M2 161,00 ____________ ____________

vozovka na mostě
161,0=161.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 36 973,38 ____________ ____________

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,12=19 118.13 [A]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,12=7 822.93 [B]
vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,12=10 032.32 [C]
Celkem: A+B+C=36 973.38 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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42 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 2 519,00 ____________ ____________

vozovka 1
1959,0=1 959.00 [A]
vozovka 3
560,0=560.00 [B]
Celkem: A+B=2 519.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM

M2 27 626,17 ____________ ____________

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,225=19 604.68 [A]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,225=8 021.50 [B]
Celkem: A+B=27 626.18 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
60MM

M2 1 750,00 ____________ ____________

sanace trhlin   875,0*2,0=1 750.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL.
30MM

M2 10 222,82 ____________ ____________

vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,215=10 222.82 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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46 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 2 818,00 ____________ ____________

vč. odvozu na místo určené investorem

222+155+44+77+31+166+142+968+251+725+19+18=2 818.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

47 9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 2 846,00 ____________ ____________

60+77+57+36+84+11+398+207+45+32+136+162+964+245+718+19+19-424=2 846.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

48 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 48,00 ____________ ____________

vč. odvozu na místo určené investorem

48=48.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

49 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,00 ____________ ____________
náhrada odstraněných dílů na mostě  2ks (4m)=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

50 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 7,00 ____________ ____________
na mostě   7ks (4m)=7.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

51 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,00 ____________ ____________
demontáž svodnic na mostě  2 ks (4m)=2.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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52 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 206,00 ____________ ____________

bílé 190=190.00 [A]
modré 16=16.00 [B]
Celkem: A+B=206.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

53 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 106,00 ____________ ____________
Z11g

106=106.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

54 912283 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 121,00 ____________ ____________
vč. uložení a poplatku za skládku

121=121.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

55 912283 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 131,00 ____________ ____________
odstranění nástavců vč. uložení na skládku a poplatku

131=131.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

56 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 187,00 ____________ ____________

bílé 135=135.00 [A]
modré 52=52.00 [B]
Celkem: A+B=187.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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57 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 86,00 ____________ ____________

86=86.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 83,00 ____________ ____________

vč. sloupků

83=83.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

59 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 3,00 ____________ ____________

3=3.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

60 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,00 ____________ ____________
3=3.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

61 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 7,00 ____________ ____________

7=7.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

62 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 7,00 ____________ ____________
7=7.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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63 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 3 375,04 ____________ ____________

V1a 0,125   0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378.88 [A]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10.75 [B]
V2b 3,0/1,5/0,125   0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45.58 [C]
V2b 3,0/6,0/0,125   0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81.04 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25   0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44.38 [E]
V4 0,25   0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574.25 [F]
V5 0,5   0,5*(10+3+3+10)=13.00 [G]
V13   1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156.67 [H]
V18 ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22.50 [I]
V9a odhad plochy (1,5m2) 32*1,5=48.00 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 375.05 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

64 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 204,67 ____________ ____________

V13   1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156.67 [A]
V9a odhad plochy (1,5m2) 32*1,5=48.00 [B]
Celkem: A+B=204.67 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 3 170,38 ____________ ____________

V1a 0,125   0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378.88 [A]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10.75 [B]
V2b 3,0/1,5/0,125   0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45.58 [C]
V2b 3,0/6,0/0,125   0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81.04 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25   0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44.38 [E]
V4 0,25   0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574.25 [F]
V5 0,5   0,5*(10+3+3+10)=13.00 [G]
V18 ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22.50 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 170.38 [I]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

66 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 1 583,15 ____________ ____________
stávající vozovka  48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7=1 583.15 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

67 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
400MM2

M 1 694,95 ____________ ____________

stávající vozovka  48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1 694.95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

68 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
800MM2

M 875,00 ____________ ____________

drážka 750mm2

sanace trhlin   875,0=875.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

69 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 24,00 ____________ ____________

24=24.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.2
SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9 688,68 ____________ ____________
zemina, kamenivo, kameny

sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*10109,46=3 639.41 [A]
odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*2851,839=5 703.68 [B]
odstranění podkladních vrstev (po. č. 11332) 2,0*172,8=345.60 [C]
Celkem: A+B+C=9 688.69 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 714,40 ____________ ____________
prostý beton

bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*155,4=357.42 [A]
bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*589,992=1 356.98 [B]
Celkem: A+B=1 714.40 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,71 ____________ ____________
živice

vybourání vozovky (pol. č. 113138)   2,3*7.7=17.71 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 786,38 ____________ ____________
nákup ornice

5242,55*0,15=786.38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 10 109,46 ____________ ____________
dle planimetrie   10109,46=10 109.46 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,00 ____________ ____________
vč. odvozu

4=4.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

7 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,00 ____________ ____________
vč. odvozu

7=7.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 48,70 ____________ ____________

vybourání vozovky  ((110)*0.2*0.35)+((36+408-34)*0.02*2.5*2)=48.70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

9 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM

M3 155,40 ____________ ____________

odstranění CB krytu  (36+408)*0.07*2.5*2=155.40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 172,80 ____________ ____________

216,0*0,4*2=172.80 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.2
SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

11 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 589,99 ____________ ____________
odstranění vrstev SC   ((36+408)*0.25*2.5*2)+(216,0*0.09*1.8)=589.99 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 628,89 ____________ ____________
povinný odkup zhotovitelem

tl. 0,14m 0,14*(862+101+35+106)=154.56 [A]
tl. 0,15m 0,15*(377+2380+329)=462.90 [B]
frézování na mostě tl. 0,045   0,045*254,0=11.43 [C]
Celkem: A+B+C=628.89 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

13 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 286,70 ____________ ____________

stávající vozovka  67,7+219,0=286.70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

14 113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 35,00 ____________ ____________
35=35.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 2 851,84 ____________ ____________

dle planimetrie 2190,639=2 190.64 [A]
aktivní zóna 0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=661.20 [B]
Celkem: A+B=2 851.84 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 786,38 ____________ ____________
nákup ornice v pol. č. 014201   0,15*5242.55=786.38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

17 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 851,84 ____________ ____________
odkopávky (pol. č. 123738)    2190,639+661,2=2 851.84 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 621,69 ____________ ____________

násyp dle planimetrie 1606,49=1 606.49 [A]
zásyp zpevněných svahu 4,7*216,0=1 015.20 [B]
Celkem: A+B=2 621.69 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

19 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 661,20 ____________ ____________
aktivní zóna   0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=661.20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 65,54 ____________ ____________
((36+36+131+34+33+116+20)*0.09)+((60+17)*0.16)+((55+34+50)*0.12)=65.54 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 299,60 ____________ ____________
aktivní zóna ((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=1 299.60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5 242,55 ____________ ____________
nákup ornice v pol. č. 014201   5242,55=5 242.55 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 101.2
SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 242,55 ____________ ____________
5242,55=5 242.55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5 242,55 ____________ ____________
5242,55=5 242.55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

25 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM
VÝŠ DO 2M

M2 302,40 ____________ ____________

strmý svah z geokompozitů s obal. čely   (60+55+34+50+17)*1,4=302.40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 248,40 ____________ ____________
podsyp pod geokompozit   0,25*216,0*4,6=248.40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.2
SO101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 56110 PODKLADNÍ BETON M3 30,00 ____________ ____________
podkladni deska pro bet. svodidlo   120,0*1,25*0,2=30.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7,00 ____________ ____________
ŠDa tl. 0,12

vjezd   7,0=7.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 815,08 ____________ ____________
min. vrstva tl. 0,15mm

vozovka 2
2.5*(((2544.541-2500)+(3306.568-3257.186)+(3223.304-2899.211))*2)=2 090.08 [A]
vjezd 7,0=7.00 [B]
zpevnění sjezdu ze ŠD 718,0=718.00 [C]
Celkem: A+B+C=2 815.08 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

30 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 24,00 ____________ ____________
tl.min. 0,22m

chodník
24,0=24.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

31 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 993,60 ____________ ____________
min. tl. 0,25

podsyp pod geokompozit   216,0*4,6=993.60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
200MM

M2 3 438,35 ____________ ____________

RS 0/45 CA tl. 0,2m

vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,45=3 438.35 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

33 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 296,97 ____________ ____________
dle planimetrie  336.62+72+15+292+274+2996.35+59+31+139+15+67=4 296.97 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 582,35 ____________ ____________
PI-CP 0,6kg/m2

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,3=1 191.30 [A]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,35=3 360.05 [B]
chodník
24,0=24.00 [C]
vjezd 7,0=7.00 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 582.35 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 743,05 ____________ ____________
PS-CP 0,35kg/m2
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,09=1 130.19 [A]
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,2=1 162.20 [B]
1020,589=1 020.59 [C]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,09=3 156.47 [D]
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,2=3 242.60 [E]
chodník 24,0=24.00 [F]
vjezd 7,0=7.00 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9 743.05 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

36 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 254,00 ____________ ____________
PS-CP 0,6kg/m2

vozovka na mostě
254,0=254.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

37 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 31,00 ____________ ____________

chodník 24,0=24.00 [A]
vjezd 7,0=7.00 [B]
Celkem: A+B=31.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

38 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 4 211,48 ____________ ____________

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,02=1 109.82 [A]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,02=3 101.66 [B]
Celkem: A+B=4 211.48 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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39 574B44 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 50MM

M2 254,00 ____________ ____________

ACO 11+ tl.0,045m

vozovka na mostě
254,0=254.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

40 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 4 318,88 ____________ ____________

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,12=1 138.92 [A]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,12=3 179.96 [B]
Celkem: A+B=4 318.88 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

41 574E46 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM

M2 31,00 ____________ ____________

ACP 16

chodník 24,0=24.00 [A]
vjezd 7,0=7.00 [B]
Celkem: A+B=31.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

42 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 143,66 ____________ ____________

vozovka 1
143,662=143.66 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 574E46 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM

M2 4 431,65 ____________ ____________
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vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,225=1 169.48 [A]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,225=3 262.18 [B]
Celkem: A+B=4 431.66 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 1,19 ____________ ____________
68*0,5*0,035=1.19 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

45 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 26,00 ____________ ____________
26,0=26.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

46 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 365,00 ____________ ____________

vč. odvozu na místo určené investorem

29+76+83+48+33+11+16+51+18=365.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

47 9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 424,00 ____________ ____________

60+77+57+84+36+11+50+49=424.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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48 911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 120,00 ____________ ____________

60+60=120.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 37,50 ____________ ____________

ABO 2-15

22,0+15,5=37.50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

50 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 67,70 ____________ ____________
stávající vozovka   9.6+10.5+14+12.3+6.3+7.5+7.5=67.70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

51 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
400MM2

M 286,70 ____________ ____________

stávající vozovka   67,7+219,0=286.70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

52 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 35,00 ____________ ____________

35=35.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 126,04 ____________ ____________
zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  63,02*2,0=126.04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 89,15 ____________ ____________
prostý beton

pol.113348  38,76*2,3=89.15 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 47,68 ____________ ____________
izolace

pol.97817  1986,56*0,01*2,4=47.68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 651,70 ____________ ____________

použité abrazivo, množství závisí na technologickém zařízení
zhotovitel ocení dle jím uvažovaného zařízení a spotřeby

předpoklad 70 kg/m2
9310,0*0,070=651.70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 13,80 ____________ ____________
23,0m2*4*0,15=13.80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________
plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________
1. HMP vč.zajištění přístupu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

9 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,00 ____________ ____________
odhad

10,0*4=40.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ
DO 20KM

M3 5,67 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

odláždění v chodník.části za MZ  (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,1=5.67 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

M3 63,02 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku
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vozovka - předpolí tl.200 mm 9,5*13,6*0,2*2=51.68 [A]
odláždění v chodník.části za MZ tl.200 mm (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,2=11.34 [B]
Celkem: A+B=63.02 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO
20KM

M3 38,76 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

vozovka - předpolí tl.150 mm  9,5*13,6*0,15*2=38.76 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 195,47 ____________ ____________
povinný odkup zhotovitelem

vozovka
na mostě (na konec ZZ) tl.80 mm 9,5*(200,0+1,4*2)*0,08=154.13 [A]
na předpolích tl.160mm 9,5*13,6*0,16*2=41.34 [B]
Celkem: A+B=195.47 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 38,00 ____________ ____________

v místě dilatací spřah.desky  9,5*4=38.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,40 ____________ ____________
na zásyp rýh

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,40 ____________ ____________
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vč.odvozu na meziskládku

podél křídel opěr 0,25*0,2*5,0*4=1.00 [A]
podél středu dříku pilířů 0,25*0,2*7,0*2*2=1.40 [B]
Celkem: A+B=2.40 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,40 ____________ ____________
zemina z výkopu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 92,00 ____________ ____________
horní povrch svah.kuželů  23,0m2*4=92.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 92,00 ____________ ____________
horní povrch svah.kuželů  23,0m2*4=92.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 3,02 ____________ ____________

průběžný pás 0,15*0,04*197,0*2=2.36 [A]
okolo trubiček odvodnění 0,5*0,5*0,05*20*2=0.50 [B]
rozšíření u trubiček, odvodňovačů 0,1*0,04*0,5*(9+20+5*2)*2=0.16 [C]
Celkem: A+B+C=3.02 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________
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Vodorovné konstrukce4

21 428500 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA KUS 8,00 ____________ ____________

očištění, lokální oprava poškozených míst PKO, nové ukazatele pohybu, nové
prachovky

2*4=8.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,20 ____________ ____________
C16/20 XF1 tl.100 mm

lože dlažby
podél křídel š.0,5m 6,0*0,5*0,1*4=1.20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,20 ____________ ____________
štěrkopísek tl.100 mm

podél křídel š.0,5m  6,0*0,5*0,1*4=1.20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 1,02 ____________ ____________
C30/37  XF4

zakončení dlažby  0,4*0,8*0,8*4=1.02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,40 ____________ ____________
dlažba tl.200 mm

podél křídel š.0,5m  6,0*0,5*0,2*4=2.40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

26 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 247,00 ____________ ____________
SC C8/10 tl.150 mm

předpolí  9,5*(15,0-2,0)*2=247.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 247,00 ____________ ____________
ŠD tl.200 mm

předpolí  9,5*(15,0-2,0)*2=247.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 501,60 ____________ ____________
předpolí  247,0+254,6=501.60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 2 131,45 ____________ ____________

na mostě a předpolí 9,5*230,0=2 185.00 [A]
odpočet odvod.proužek -0,5*107,1=-53.55 [B]
Celkem: A+B=2 131.45 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 254,60 ____________ ____________

předpolí  9,5*(15,0-1,6)*2=254.60 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
60MM

M2 247,00 ____________ ____________

předpolí  9,5*(15,0-2,0)*2=247.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM
MODIFIK

M2 53,55 ____________ ____________

odvodňovací proužek

0,5*107,1=53.55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM
MODIFIK

M2 1 945,60 ____________ ____________

ochrana izolace

9,5*(200,0+1,4*2+1,0*2)=1 945.60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 1 945,60 ____________ ____________
na MA (ochrany izolace)

9,5*(200,0+1,4*2+1,0*2)=1 945.60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 56,68 ____________ ____________
vč.podklad.vrstev a výplně spar

odláždění v chodník.části za MZ  2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0)=56.68 [A]
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Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

36 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

M2 179,04 ____________ ____________

[S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm

plochy viz tryskání
opěry - 7% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,07=8.66 [A]
pilíře - 5% plochy (130,26+7,54+113,4)*0,05=12.56 [B]
NK - podhled - 5% plochy 2956,33*0,05=147.82 [C]
svislá část římsy - 10% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,1=10.00 [D]
Celkem: A+B+C+D=179.04 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM

M2 181,57 ____________ ____________

[S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm

plochy viz tryskání
opěry - 5% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,05=6.19 [A]
pilíře - 5% plochy (130,26+7,54+113,4)*0,05=12.56 [B]
NK - podhled - 5% plochy (10,884+1,9*2)*201,33*0,05=147.82 [C]
svislá část římsy - 15% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,15=15.00 [D]
Celkem: A+B+C+D=181.57 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

M2 8,61 ____________ ____________

[S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm
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plochy viz tryskání
opěry - 3% plochy (55,32+44,4+24,0)*0,03=3.71 [A]
pilíře - 0% plochy (130,26+7,54+113,4)*0=0.00 [B]
NK - podhled - 0% plochy (10,884+1,9*2)*201,33*0=0.00 [C]
svislá část římsy - 2% plochy 0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,02=2.00 [D]
římsa u odvodňovačů a trubiček 0,1*0,5*(20+9)*2=2.90 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=8.61 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

M2 307,00 ____________ ____________

[S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm

plochy viz tryskání
opěry - 5% plochy (62,4+9,8+98,8)*0,05=8.55 [A]
pilíře - 5% plochy 56,32*0,05=2.82 [B]
NK - horní povrch vč.říms - 10% plochy 2956,33*0,1=295.63 [C]
Celkem: A+B+C=307.00 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

40 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 12,08 ____________ ____________

[S20] - povrchová oprava sanační maltou do 20 mm

sanace rohu NK a římsy - pro plynulé vytažení izolace k římse - prům.tl.20 mm
0,03*201,33*2=12.08 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM

M2 463,37 ____________ ____________

[S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm
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plochy viz tryskání
opěry - 10% plochy (62,4+9,8+98,8)*0,1=17.10 [A]
pilíře - 5% plochy 56,32*0,05=2.82 [B]
NK - horní povrch vč.říms - 15% plochy 2956,33*0,15=443.45 [C]
Celkem: A+B+C=463.37 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL
DO 50MM

M2 156,37 ____________ ____________

[S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm

plochy viz tryskání
opěry - 5% plochy (62,4+9,8+98,8)*0,05=8.55 [A]
pilíře - 0% plochy 56,32*0=0.00 [B]
NK - horní povrch vč.říms - 5% plochy 2956,33*0,05=147.82 [C]
Celkem: A+B+C=156.37 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 1 308,04 ____________ ____________
179,04+181,57+8,61+307,0+12,08+463,37+156,37=1 308.04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 48,00 ____________ ____________

EPI - pilíře 4,0*3*2*2*0,4=19.20 [A]
CSI - pilíře 4,0*3*2*2*0,6=28.80 [B]
Celkem: A+B=48.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 168,50 ____________ ____________
dlažba pod mostem

odhad 30% plochy dlažby  (7,5*(12,0+15,7+12,0)+7,0*(11,0+15,7+11,0))*0,3=168.50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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46 62749R OPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY M 60,66 ____________ ____________

[DS] - mechanické vyčištění, přečištění tlakovou vodou, vyrovnání okrajů,
separace a vyplnění žlábku stále pružným tmelem
plný popis viz TZ

spřah.deska a římsy  (10,884+0,24*2+1,9*2)*4=60.66 [A]

Cenová soustava: -

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

47 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 98,80 ____________ ____________

ALP + 2x ALN

záv.zídky vč.odhalených přech.desek  5,2*9,5*2=98.80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 711426R IZOLACE MOSTOVEK STŘÍKANÁ PŘÍMOPOCHOZÍ M2 871,63 ____________ ____________
chodník  2,165*201,3*2=871.63 [A]

Cenová soustava: -

49 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 1 986,56 ____________ ____________

1m na přechod.desku  9,7*(202,8+1,0*2)=1 986.56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 78312 A PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 2 305,00 ____________ ____________

lokální doplnění základního nátěru (epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy
na bázi epoxidů
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položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným
postupem

trubky zavětrování a závěsy OK 75,0=75.00 [A]
vnější povrch OK 2230,0=2 230.00 [B]
Celkem: A+B=2 305.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 78312 B PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 9 310,00 ____________ ____________

plošná aplikace spojovacího nátěru 2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi
polyuretanu
položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným
postupem

100% plochy OK
trubky zavětrování a závěsy OK 380,0=380.00 [A]
vnější povrch OK 8930,0=8 930.00 [B]
Celkem: A+B=9 310.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 78322 A PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 59,58 ____________ ____________

PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - lokální doplnění základního nátěru
(epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy na bázi epoxidů
položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným
postupem

odhad 25% plochy
zábradlí na mostě (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220.70 [A]
zábradlí na schodišti 0,4*11,0*2*2=17.60 [B]
Celkem: (A+B)*0,25=59.58 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 78322 B PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 238,30 ____________ ____________
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PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - plošná aplikace spojovacího nátěru
2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi polyuretanu
položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným
postupem

odhad 100% plochy
zábradlí na mostě (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220.70 [A]
zábradlí na schodišti 0,4*11,0*2*2=17.60 [B]
Celkem: A+B=238.30 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 113,40 ____________ ____________
[N] - hydrofobní a protikarbonatační nátěr

plochy viz tryskání
dřík pilířů 113,4=113.40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 120,80 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*201,33*2=120.80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 30,28 ____________ ____________
[NP]  - překlenovací nátěr trhlin šířky <0.1mm

5% plochy nátěrů sp.stavby  605,6*0,05=30.28 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2 492,20 ____________ ____________
[NO]  - elastický ochranný nátěr s vysokou mechanickou odolností
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plochy viz tryskání
opěry celé 62,4+9,8+98,8+55,32+44,4+24,0+3,36=298.08 [A]
pilíře mimo dřík 56,32+130,26+7,54=194.12 [B]
Celkem: A+B=492.20 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

58 9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
(BEZ DODÁVKY)

M 384,80 ____________ ____________

montáž výplňových panelů

na konec křídel  104 ks a 1,85m x2  1,85*104*2=384.80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 384,80 ____________ ____________
demontáž výplňových panelů vč.odvozu k opravě PKO

na konec křídel  104 ks a 1,85m x2  1,85*104*2=384.80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 9112B8R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE M2 269,36 ____________ ____________
vč.obnovy PKO dílensky - výplňové panely

na konec křídel - odhad cca 0,7m2/m  384,8*0,7=269.36 [A]

Cenová soustava: -

61 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 16,00 ____________ ____________

koncové části  4,0*4=16.00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 16,00 ____________ ____________

pro úpravu římsy nebo dlažby - osadí se zpět

koncové části  4,0*4=16.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 9115C2 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 415,00 ____________ ____________

montáž svodidla

cca na konec křídel  207,5*2=415.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 415,00 ____________ ____________

demontáž svodidla vč.odvozu k opravě PKO sloupků a dist.kusů, vč.odvozu
svodnice k likvidaci

cca na konec křídel  207,5*2=415.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 9115C8R SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - REPASE M2 168,00 ____________ ____________
vč.obnovy PKO dílensky - sloupky svodidla vč.dist.kusů

cca na konec křídel (208,0/2+1)*2=210,00 ks
odhad 0,8m2/kus 210,0*0,8=168.00 [A]

Cenová soustava: -

66 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 104,00 ____________ ____________
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cca na konec křídel  208,0/4*2=104.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 15,00 ____________ ____________

nové sloupky - odhad

15=15.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________
kompletní vč.sloupku

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 91390R LETOPOČET OPRAVY KUS 2,00 ____________ ____________
na sp.stavbě i NK

Cenová soustava: -

70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
100MM

M 35,20 ____________ ____________

vč.lože z betonu

lemování dlažby podél křídel 6,0*4=24.00 [A]
zakončení dlažby za dilat. 2,9*2+2,7*2=11.20 [B]
Celkem: A+B=35.20 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 20,20 ____________ ____________

vč.lože z betonu
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zakončení dlažby za dilat.- u vozovky  4,2+6,5+5,5+4,0=20.20 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 713,92 ____________ ____________

v místě dilatací spřah.desky 9,5*4=38.00 [A]
podél říms 201,5*2=403.00 [B]
podél odvod.proužku 107,1*2=214.20 [C]
podél dilatace (10,88+1,9*2)*2*2=58.72 [D]
Celkem: A+B+C+D=713.92 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 72,00 ____________ ____________

prac.spáry v římsách - po 5m  0,9*40*2=72.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 14,68 ____________ ____________

Nový mostní závěr s jednoduchým těsněním, rozsah pohybu +-25 mm
!!! PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!

op.4  10,88+1,9*2=14.68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 931540R MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM - ÚDRŽBA M 14,68 ____________ ____________

vyčištění, oprava PKO, nefunkční nebo poškozené prvky budou vyměněny - popis
vizTZ
!!! PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!

op.1  10,88+1,9*2=14.68 [A]

Cenová soustava: -



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 19
Čas: 9:32:595.2.2019Datum:3.6.1.10

II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí  Litol – 1.fáze
Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1717000
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

76 93653R MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - REPASE KUS 18,00 ____________ ____________
vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení

9*2=18.00 [A]

Cenová soustava: -

77 936541R MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI - REPASE

KUS 40,00 ____________ ____________

vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení

20*2=40.00 [A]

Cenová soustava: -

78 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 561,65 ____________ ____________
dlažba pod mostem

100% plochy dlažby  7,5*(12,0+15,7+12,0)+7,0*(11,0+15,7+11,0)=561.65 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

79 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000
BARŮ

M2 6 614,90 ____________ ____________
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NK - horní povrch vč.říms (10,884+1,9*2)*201,33=2 956.33 [A]
NK - spodní povrch (10,884+1,9*2)*201,33=2 956.33 [B]
svislá část římsy 0,24*201,33*2=96.64 [E]
Celkem NK: A+B+E=6 009.30 [C]
opěra 1,4
horní povrch úl.prahu 2,0*15,6*2=62.40 [D]
horní povrch říms na křídlech 0,7*3,5*4=9.80 [F]
odhalená přech.deska a zz 5,2*9,5*2=98.80 [Q]
boky opěr ((15,6+2,0*2)*1,22+1,5*2,5*0,5*2)*2=55.32 [G]
líc záv.zídky 1,5*14,8*2=44.40 [H]
plenty 1,0*3,0*2*2*2=24.00 [I]
svislá část římsy na křídlech 0,24*3,5*4=3.36 [P]
pilíře
stativo - horní povrch 2,2*12,8*2=56.32 [J]
stativo - boky 1,95*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)*2=130.26 [K]
stativo - spod.povrch 0,1*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)+0,3*7,0*2=7.54 [L]
dřík 4,2*6,75*2*2=113.40 [M]
Celkem spod.stavba: D+F+Q+G+H+I+P+J+K+L+M=605.60 [N]
Celkem: C+N=6 614.90 [O]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

80 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000
BARŮ

M2 871,63 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

odstranění pochozí izolace chodníku  2,165*201,3*2=871.63 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

81 93861 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU M2 9 548,30 ____________ ____________
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100% plochy OK
trubky zavětrování a závěsy OK 380,0=380.00 [A]
vnější povrch OK 8930,0=8 930.00 [B]
Celkem: A+B=9 310.00 [C]
odhad 100% plochy
zábradlí na mostě (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220.70 [D]
zábradlí na schodišti 0,4*11,0*2*2=17.60 [E]
Celkem: D+E=238.30 [F]
Celkem: C+F=9 548.30 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

82 938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 9 548,30 ____________ ____________
na stupeň PSa 2 1/2  vč.dodávky abraziva a po použití odvozu na skládku

100% plochy OK
trubky zavětrování a závěsy OK 380,0=380.00 [A]
vnější povrch OK 8930,0=8 930.00 [B]
Celkem: A+B=9 310.00 [C]
odhad 100% plochy
zábradlí na mostě (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220.70 [D]
zábradlí na schodišti 0,4*11,0*2*2=17.60 [E]
Celkem: D+E=238.30 [F]
Celkem: C+F=9 548.30 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

83 93867R OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: -

84 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 2 142,00 ____________ ____________
ochranná konstrukce (plachta) nad vodním tokem

17,0*126,0=2 142.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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85 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2 2 142,00 ____________ ____________
ve středním poli - nad korytem řeky

17,0*126,0=2 142.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

86 94591R ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBLOUKU KUS 2,00 ____________ ____________
Cenová soustava: -

87 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ
PODPOVRCHOVÝCH

M 15,70 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení

nad op.4  15,7=15.70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

88 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 1 986,56 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

1m na přech.desce  9,7*(202,8+1,0*2)=1 986.56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 301,00 ____________ ____________

DIO, kompletní vč. sloupku a podklad. desek

Etapa 1
2+2+1+2+1=8.00 [A]
Retroreflexní podklad 4=4.00 [B]
Etapa 2
Etapa 3
5+25+99+17+6+1+1+2+2=158.00 [C]
Etapa 4
3+22+82+8+2+2+6+6=131.00 [D]
Celkem: A+B+C+D=301.00 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 301,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
2+2+1+2+1=8.00 [A]
Retroreflexní podklad 4=4.00 [B]
Etapa 3
5+25+99+17+6+1+1+2+2=158.00 [C]
Etapa 4
3+22+82+8+2+2+6+6=131.00 [D]
Celkem: A+B+C+D=301.00 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 20 910,00 ____________ ____________
DIO
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Etapa 1
6*7*(2+2+1+2+1)=336.00 [A]
Retroreflexní podklad 4=4.00 [B]
Etapa 2
6*7*(2+2+1+2+1)=336.00 [C]
Retroreflexní podklad 4=4.00 [D]
Etapa 3
10*7*(5+25+99+17+6+1+1+2+2)=11 060.00 [E]
Etapa 4
10*7*(3+22+82+8+2+2+6+6)=9 170.00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=20 910.00 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 7,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
6=6.00 [A]
Etapa 4
1=1.00 [B]
Celkem: A+B=7.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
6=6.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 840,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
10*7*6=420.00 [A]
Etapa 4
10*7*6=420.00 [B]
Celkem: A+B=840.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A
POKLÁDKA

M2 3,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
6*0,5=3.00 [A]
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL -
ODSTRANĚNÍ

M2 3,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
6*0,5=3.00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
1=1.00 [A]
Etapa 2
1=1.00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=2.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
1=1.00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 84,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
6*7*1=42.00 [A]
Etapa 2
6*7*1=42.00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=84.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 8,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
2=2.00 [A]
Etapa 4
6=6.00 [B]
Celkem: A+B=8.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 6,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
6=6.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 560,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
10*7*2=140.00 [A]
Etapa 4
10*7*6=420.00 [B]
Celkem: A+B=560.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 2,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
1=1.00 [A]
Etapa 2
1=1.00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=2.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

16 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 1,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
1=1.00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

17 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 84,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
6*7*1=42.00 [A]
Etapa 2
6*7*1=42.00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=84.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -
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18 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
1=1.00 [A]
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

19 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
1=1.00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

20 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 84,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
6*7*1=42.00 [A]
Etapa 2
6*7*1=42.00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=84.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

21 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,00 ____________ ____________
DIO
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
2=2.00 [A]
Etapa 4
6=6.00 [B]
Celkem: A+B=8.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

22 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
6=6.00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

23 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 560,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
10*7*2=140.00 [A]
Etapa 4
10*7*6=420.00 [B]
Celkem: A+B=560.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

24 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 44,00 ____________ ____________

DIO
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DIO
DIO
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1717000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1
22=22.00 [A]
Etapa 2
22=22.00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=44.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

25 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 22,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
Etapa 2
22=22.00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

26 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 848,00 ____________ ____________
DIO

Etapa 1
6*7*22=924.00 [A]
Etapa 2
6*7*22=924.00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=1 848.00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP -

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________


