
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15-173-2

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

Vyplň údaj

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na 
www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani  OTSKP - SPK.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-173-2

Stavba:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum:

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

31.5.2016

Pragoprojekt, a.s.

SO 101 - Úprava silnice II/125

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

0,00SO201 SO 201 - Most ev. č. 125-019 přes potok

0,000,00SO 001 SO 001 - Demolice mostu přes potok

0,000,00SO101

SO 202 - Provizorní lávka pro pěší

0,000,00SO403 Přeložka vedení VO

0,000,00SO102 SO 102 - DIO a trvalé značení

0,00

0,000,00SO404 Přeložka přípojky nn myčka vozidel

0,00 0,00

0,000,00SO202
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy 
ÚRS ani  OTSKP - SPK.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 4 z 70



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 572213111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem m3 208,800 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Opravy poškození objízdných tras - čerpání jen se souhlasem investora   

VV (délka trasy * (2*krajnice) * tloušťka * 5% z délky trasy)

VV 17400*2*0,8*0,15*0,05  208,800

VV Součet 208,800

2 K 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km m2 696,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Opravy poškození objízdných tras - čerpání jen se souhlasem investora

VV (délka trasy * (2*komunikace u krajnice) * 2% z délky trasy)

VV 17400*2*1*0,02 696,000

VV Součet 696,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

3 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Videozáznam stávajícího stavu objízdných tras , pasport poškození - před zahájením a po dokončení stavby dle 
požadavku investora

VV pořízení videozáznamu s identifikací míst poškození, místa poškození s fotodokumentací před zahájením stavby

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dokumentace stavu sjezdů na pozemky sousedící se silničním pozemkem před zahájením stavby

VV videozáznam stavu objízdných tras po opravách poškození  z průběhu stavby

VV dokumentace oprav sjezdů na pozemky sousedící se silničním pozemkem v případě poškození. 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 011603000 diagnostika komunikace ks 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "diagnostika krajnic a okrajů živičné vozovky z hlediska skladby, pevnostích parametrů a únosnosti 

VV na základě vyhodnocení videozáznamu a míst poškození na objízdné trase

VV "týká se větších rozsahů poškození, destrukce živičného krytu nebo krajnice s předpokládaným rozsahem - 10 ks sond   

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 0,00

VV "polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků

VV "zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 0,00

VV "Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby)

VV "podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby

VV "kontrolní měření geometrických parametrů stavby

VV "kontrolní měření svislostí

VV "měření a výpočty kubatur

VV "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 0,00

VV "vč. oddělovacích geometrických plánů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí

VV a geometrických plánů věcných břemen  a oddělovacích plánů v požadovaném formátu s hranicemi pozemků

VV jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu.

VV "Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 0,00

VV "dokumentace pro provedení stavby RDS dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 5-i vyhotoveních, všech SO

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00

VV "dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 5-i vyhotoveních , všech SO 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

10 K 032403000 Provizorní komunikace ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Zabezpečení přístupu do dotčených nemovitostí, dotčené pozemky   

VV
"Zřízení přechodových nebo přejízdných konstrukcí pro obsluhu a přístup na poz. 2343/2 , pro provoz komunikace v 
areálu myčky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

11 K 041903000 Dozor jiné osoby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Odborný dozor geologa   

VV zahrnuje:

VV - přítomnost geologa při vrtacích prací pro popis a vyhodnocení výnosu z vrtů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- záznamu do SD  včetně případného návrhu opatření  nebo změny hloubky založení nebo způsobu založení ve 
spolupráci s projektantem

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 042903000 Ostatní posudky ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "povodňový a havarijní plán pro realizaci   

VV
"aktualizace Povodňového a havarijního plánu dle podmínek stavebního úřadu při předání staveniště a dle platné 
legislativy v době předání staveniště

VV
včetně aktualizace všech kontaktů vyjmenovaných  v dokumentaci a doplnění vyžádaných kontaktů při předání 
staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

13 K 079002000 Ostatní provozní vlivy ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV zahrnuje:

VV - náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem třetích osob na staveništi 

VV - zabezpečení bezpečného provozu chodců po provizorní lávce 

VV
- náklady na mobilní zábrany podél pěší trasy, oplocení staveniště, a manipulace s nimi dle stavebních postupů a 
pod. 

VV
- dopady a  změny pro definitivní DIO proti tendrové dokumentaci dle podmínek v době realizace stavby a dle 
projednání návrhu DIO s Policií ČR:

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO 001 - SO 001 - Demolice mostu přes potok

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy 
ÚRS ani  OTSKP - SPK.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO 001 - SO 001 - Demolice mostu přes potok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 44,900 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 27,5"OP 1 vpravo, odměřeno ze situace 27,500

VV 17,4"OP 2 vpravo, odměřeno ze situace 17,400

VV Součet 44,900

2 K 113107045 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 250 mm při překopech inž sítí m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 9*1*2 18,000

VV Součet 18,000

3 K 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 52,294 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV ((2,37*2,41/2+1,88*2,5)*7,15)-2,46*2,45/2*4,34"za OP 1 40,946

VV ((2,95*3,16/2+1,79*2,87)*7,17)-2,95*3,16/2*4,34"za OP 2 50,025

VV 2,37*2,41/2*1*2"za křídly OP 1 5,712

VV 2,95*3,16/2*1*2"za křídly OP 2 9,322

VV 2,88*3,53*1*2+2,79*4,135*1*2"svahy vedle mostu 43,406

VV Součet 149,411

VV 149,411*0,35"35% z celk. výkopu 52,294

VV Součet 52,294

SO 001 - SO 001 - Demolice mostu přes potok

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 74,706 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 149,411*0,5"50% z celk. výkopu 74,706

VV Součet 74,706

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 22,412 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 74,706*0,3 22,412

VV Součet 22,412

6 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 22,412 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 149,411*0,15"15% z celk. výkopu 22,412

VV Součet 22,412

7 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 6,726 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 22,419*0,3 6,726

VV Součet 6,726

8 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 23,906 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 149,411*0,16 23,906

VV Součet 23,906

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 149,411 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 149,411"výkop 149,411

VV Součet 149,411

10 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 494,110 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 149,411*10 1 494,110

VV Součet 1 494,110

11 K 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m m2 44,900 0,00 CS ÚRS 2016 01

12 K 162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m m2 628,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 44,9*14 628,600

VV Součet 628,600

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 194,311 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 149,411+44,9 194,311

VV Součet 194,311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 274,328 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 149,411*1,8"zemina z výkopu 268,940

VV 44,9*0,1*1,2"sejmuté drny 5,388

VV Součet 274,328

D 2 Zakládání 0,00

15 K 23217A.OTSKP ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 48,000 0,00

VV 8*6 48,000

VV Součet 48,000

16 K 23717A.OTSKP ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 48,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

17 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4*9 36,000

VV Součet 36,000

18 K 978071261 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 m2 43,326 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (4,1+2*0,56)*8,3"odstranění izolace mostovky 43,326

VV Součet 43,326

19 K 981511113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním m3 63,974 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2,1*2*9,1"opěry lomový kámen - část 38,220

VV 6,6*2*1*0,5+5,8*2*1*0,5"křídla lomový kámen 12,400

VV 0,25*0,25*1,175*5*2"betonové sloupky zábradlí 0,734

VV 55*0,2"opevnění svahů - beton 11,000

VV 0,12*13,5"zpevněné dno prostý beton 1,620

VV Součet 63,974

20 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 15,501 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,9*0,4*8,4"mostní deska 13,104

VV 0,14*8,559*2"římsy 2,397

VV Součet 15,501

D 997 Přesun sutě 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 265,137 0,00 CS ÚRS 2016 01

22 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 037,603 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 265,137*19 5 037,603

VV Součet 5 037,603

23 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 50,278 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (10,125+11)*2,38 50,278

VV Součet 50,278

24 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 37,357 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15,501*2,41 37,357

VV Součet 37,357

25 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 3,163 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,073*43,326 3,163

VV Součet 3,163

26 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 10,476 0,00 CS ÚRS 2016 01

27 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 162,116 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (31,85+24,8+11,466)*2,38 162,116

VV Součet 162,116
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO101 - SO 101 - Úprava silnice II/125

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy 
ÚRS ani  OTSKP - SPK.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesuny hmot a sutí 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO101 - SO 101 - Úprava silnice II/125
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111212353 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1 m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15"dřeviny 11, 12, 13 viz.situace 15,000

VV Součet 15,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1 185,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 118,5/0,1"z příčných řezů 1 185,000

VV Součet 1 185,000

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 8"dřeviny č. 1-5, 9, 10, 14 viz. situace 8,000

VV Součet 8,000

4 K 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3"dřeviny č. 6, 7, 8 viz. situace 3,000

VV Součet 3,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 113107161 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 125,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 125" odstr. podkladu chodníku 125,000

SO101 - SO 101 - Úprava silnice II/125

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 125,000

8 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 125,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 125"odstr. štěrkodrti tl. 150mm 125,000

VV Součet 125,000

9 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 125,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 125"kryt chodníku - ze situce 125,000

VV Součet 125,000

10 K 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 630,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 630"ze situace 630,000

VV Součet 630,000

11 K 113154265 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 605,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV povinný odkup zhotovitelem

VV 605"ze situace 605,000

VV Součet 605,000

12 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 95,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 95"ze situace 95,000

VV Součet 95,000

13 K 119001204 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 500 mm m2 320,366 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 160,183/0,5 320,366

VV Součet 320,366

14 M 585301600 vápno CL 90 JM nehašené VL t 8,410 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 160,183*1,75*0,03"3% z hmotmosti upravované zeminy 8,410

VV Součet 8,410

15 K 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 308,275 0,00 CS ÚRS 2016 01

16 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 308,275 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 616,55*0,5 308,275

VV Součet 308,275

17 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 92,483 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 308,275*0,3 92,483
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 92,483

18 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

19 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

20 K 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

21 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

22 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

23 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

24 K 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

25 K 162301904 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

26 K 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

27 K 162301914 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

28 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

29 K 162301924 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

30 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 153,143 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 308,275*2"odvoz výkopku na mezideponii 616,550

VV 62,963"odvoz části kameniva z pokladních vrstev  na mdp (bude použito do násypů) 62,963

VV 480*2/3+108+45,63"dovoz zeminy do aktivní zóny + na násypy + na krajnice z mezideponie 473,630

VV Součet 1 153,143

31 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 205,516 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 480,55/3"1/3 objemu aktivní zóny - nevhodná zemina 160,183

VV 136/3"nevhodná zemina z ostatních výkopů 45,333

VV Součet 205,516

32 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 055,160 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 205,516*10 2 055,160

VV Součet 2 055,160

33 K 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m m2 1 185,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 118,5/0,1"viz odstranění drnu 1 185,000

VV Součet 1 185,000

34 K 162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m m2 16 590,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1185*14 16 590,000

VV Součet 16 590,000

35 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 679,513 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 205,516"nalkládáni přebytečného výkopku na mdp 205,516

VV 480,55*2/3+108+45,63"nakládání materiálu na násypy, dosypy a krajnice na mdp 473,997

VV Součet 679,513

36 K 171101112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu m3 108,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 108"z příčných řezů 108,000

VV Součet 108,000

37 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 480,550 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 480,55"z příčných řezů - uložení do aktivní zóny 480,550

VV Součet 480,550

38 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 288,330 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (480,55/3)*1,8"1/3 kubatury zeminy do aktivní zóny 288,330

VV Součet 288,330

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 003,529 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 679,513 " na mezideponii 679,513

VV 205,516"přebytečný výkopek na skládku 205,516

VV 1185*0,1"sejmuté drny  na skládku 118,500

VV Součet 1 003,529

40 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 512,129 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 205,516*1,8"přebytečný výkopek 369,929

VV 1185*0,1*1,2"sejmuté drny 142,200

VV Součet 512,129

41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 940,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 815"pod vozovkou - ze situace 815,000

VV 125"pod chodníkem - ze situace 125,000

VV Součet 940,000

42 K 182201101 Svahování násypů m2 455,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 455"ze situace 455,000

VV Součet 455,000

43 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 509,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 509"ze situace 509,000

VV Součet 509,000

44 M 103715000 substrát pro trávníky m3 76,350 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 509*0,15 76,350

VV Součet 76,350

45 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 509,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 509"ze situace 509,000

VV Součet 509,000

46 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 7,635 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 509*0,015 7,635

VV Součet 7,635

47 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 35,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4*0,5*2,5*7"celkem 7 stromů 35,000

VV Součet 35,000

48 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 35,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4*0,5*2,5*7"celkem 7 stromů 35,000

VV Součet 35,000

49 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 40,720 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 509*0,08 40,720

VV Součet 40,720

D 2 Zakládání 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 14,520 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,44*0,44*75 14,520

VV Součet 14,520

51 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 105,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

52 M 693111460 Geotextilie filtrační 300 g/m2 m2 106,575 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 105*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 106,575

VV Součet 106,575

53 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 75,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 75"ze situace 75,000

VV Součet 75,000

54 K 274311125 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 m3 13,800 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,75*0,8*23"patka odláždění svahu 13,800

VV Součet 13,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

55 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10"sloupky 10,000

VV 4"vzpěry 4,000

VV Součet 14,000

56 M 553422550 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

57 M 553422740 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

58 K 34825.OTSKP PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 0,090 0,00

VV Osazování desek plotových (podhrabových)  300x50x3000 mm, montáž s dodávkou

VV 0,3*0,05*3*2 "ks" 0,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,090

59 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu m 22,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 22"ze situace 22,000

VV Součet 22,000

60 M 313275040 pletivo plastifikované čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm m 22,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 22"ze situace 22,000

VV Součet 22,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

61 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 55,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

62 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 55,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace 0,00

63 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 850,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 850"vozovka - ze situace 850,000

VV Součet 850,000

64 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15,5"štěrkodrť ŠDB 0/63 GE - sjezd - ze situace 15,500

VV Součet 15,500

65 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 222,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl  min 150 mm

VV 205"štěrkodrť ŠDA 0/63 GE-chodník - ze situace 205,000

VV 17"štěrkodrť ŠDB 0/63 GE - sjezd - ze situace 17,000

VV Součet 222,000

66 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 965,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl min 200 mm

VV 965"Štěrkodrť ŠDA 0/63 GE-vozovka - ze situace 965,000

VV Součet 965,000

67 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 820,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 820"ze situace - vozovka 820,000

VV Součet 820,000

68 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 61,650 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (42,6+39,6)*0,75 61,650

VV Součet 61,650

69 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 45,630 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 45,63"z příčných řezů 45,630

VV Součet 45,630

70 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 1 630,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze, PS-E, C 60 B 5, 0,35kg/m2

VV 795+820"0,35kg/m2 - vozovka 1 615,000

VV Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze, PS-E, 0,70kg/m2 po vyštěpení

VV 15,5"ze situace - sjezd 15,500

VV Součet 1 630,500

71 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 46,200 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7*6,6"ochranná vrstva izolace na mostě 46,200

VV Součet 46,200

72 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 770,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 770"ze situace - vozovka 770,000

VV Součet 770,000

73 K 577155121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 14"sjezd, odměřeno ze situace 14,000

VV Součet 14,000

74 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 795,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 795"ze situace - vozovka 795,000

VV Součet 795,000

75 K 578143113 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 14,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,5*7,2*2*2"odvodňovací proužek 2vrstvy tl. 40mm 14,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 14,400

76 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 205,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 205"odměřeno ze situace 205,000

VV Součet 205,000

77 M 592451100 dlažba skladebná  20x10x6 cm přírodní m2 210,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 8 Trubní vedení 0,00

78 K 894846.OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM kus 4,000 0,00

VV Revizní a čistící šachta plast  DN400 vč. poklopu, mont+dod

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

79 K 89516.OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ kus 2,000 0,00

VV Výústní objekt drenáže DN 200

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

80 K 89712.OTSKP VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kus 4,000 0,00

VV Uliční vpusti (v kci mostu) 500x500mm DN 150, mont+dod

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

81 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 30,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 30"ze situace 30,000

VV Součet 30,000

82 M 553915320 zábradelní systém pozinkovaný s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4/H2 - sestava 4 m m 22,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Dopravní bezpečnostní zábradlí s výplňovým prutem bez vodící funkce pro nevidomé a slabozraké, dodávka

VV 30-2*4 22,000

VV Součet 22,000

83 M 553915380 zábradelní systém pozinkovaný ukončení madel ZSNH4/H2 - sestava 4 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ukončení zábradlí 1ks = 4m

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

84 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 57,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 57"odměřeno ze situace 57,000

VV Součet 57,000

85 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

86 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 127,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 127"odměřeno ze situace 127,000

VV Součet 127,000

87 M 592174100 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 127,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

88 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 12,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*6,2"navázání na stávající vozovku 12,400

VV Součet 12,400

89 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 12,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*6,2 12,400

VV Součet 12,400

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

90 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 588,351 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 605*0,512"odfrézovaný kryt - odvezen na skládku zhotovitele 309,760

VV 125*0,13+125*0,183+630*0,56"kamenivo 391,925

VV -(153,63-136*2/3)*1,8"odpočet kameniva použitého do násypů -113,334

VV Součet 588,351

91 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 178,669 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 588,351*19 11 178,669

VV Součet 11 178,669

92 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 34,100 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 125*0,098"kryt chodníku 12,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 95*0,23"obrubníky 21,850

VV Součet 34,100

93 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 647,900 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 34,1*19 647,900

VV Součet 647,900

94 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 21,850 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 21,85"obrubníky 21,850

VV Součet 21,850

95 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 12,250 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12,25"kryt chodníku 12,250

VV Součet 12,250

96 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 278,591 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 125*0,13+125*0,183+630*0,56"kamenivo 391,925

VV -(153,63-136*2/3)*1,8"odpočet kameniva použitého do násypů -113,334

VV Součet 278,591

97 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 11,130 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Poplatek za uložení smýcených stromů a keřů na skládce

VV (8*0,3+3*3+15*0,3)*0,7 11,130

VV Součet 11,130
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO102 - SO 102 - DIO a trvalé značení

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy 
ÚRS ani  OTSKP - SPK.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO102 - SO 102 - DIO a trvalé značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1 K 913221113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 913221213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3*30 90,000

VV Součet 90,000

VV případnou jinou dobu použití si zhotovitel promítne do jednotkové ceny položky

3 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 18"odhad 18,000

VV Součet 18,000

4 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 "zpětná montáž stávající značky E13 s vyznačeným číslem mostu 2,000

VV 38 "nové 38,000

VV Součet 40,000

6 M 404441110 značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2"B1 2,000

VV Součet 2,000

SO102 - SO 102 - DIO a trvalé značení

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 M 404442110 značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2"C14a 2,000

VV 2"C7a 2,000

VV Součet 4,000

8 M 404442900 značka svislá FeZn NK 700 x 200 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 8"IS11c 8,000

VV Součet 8,000

9 M 404443160 značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2"E13 2,000

VV Součet 2,000

10 M 404442800 značka svislá FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10"TS11b 10,000

VV Součet 10,000

11 M 404443120 značka svislá reflexní FeZn NK 700 x 330 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2"IS15a 2,000

VV Součet 2,000

12 M 404443320 značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2"E4 2,000

VV Součet 2,000

13 M 404442300 značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1"IP10a 1,000

VV 1"IP10b 1,000

VV Součet 2,000

14 M 404442560 značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6"IP22 6,000

VV Součet 6,000

15 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

16 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 "zpětná montáž stávající značky E13 s vyznačeným číslem mostu 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16 "nové 16,000

VV Součet 18,000

17 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

18 K 915211112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm m 100,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 100"ze situace 100,000

VV Součet 100,000

19 K 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní m 200,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 200"ze situace 200,000

VV Součet 200,000

20 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 300,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 200+100 300,000

VV Součet 300,000

21 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 770,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 770"ze situace 770,000

VV Součet 770,000

22 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2"demontáž pro zpětnou montáž stávající značky E13 s vyznačeným číslem mostu 2,000

VV 2"odstranění stávajícího značení 2,000

VV 12"odstranění  značení objízdné trasy 12,000

VV 2"odstranění značení provizorní lávky 2,000

VV Součet 18,000

23 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12"značení objízdné trasy na sloupcích stávajícího značení 12,000

VV Součet 12,000

D 997 Přesun sutě 0,00

24 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,360 0,00 CS ÚRS 2016 01

25 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 25,840 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,36*19 25,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 25,840

26 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,360 0,00 CS ÚRS 2016 01

27 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,360 0,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO201 - SO 201 - Most ev. č. 125-019 přes potok

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy 
ÚRS ani  OTSKP - SPK.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO201 - SO 201 - Most ev. č. 125-019 přes potok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 75,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (17,5+20)*2 75,000

VV Součet 75,000

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 840,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20*7*6"6 hod denně po dobu 20týdnů 840,000

VV Součet 840,000

4 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 140,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20*7 140,000

VV Součet 140,000

5 K 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 100,168 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2,46*4,84*4,56"za OP 1 54,293

VV 0,58*4,41*(3,56+3,42)"za OP 2 17,853

VV 2,46*4,84*3,18"za křídly OP 1 37,862

VV 0,72*1,86*12,67"za křídly OP 2 16,968

VV 2,46*5,75*4,56"svahy vedle mostu 64,501

SO201 - SO 201 - Most ev. č. 125-019 přes potok

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,67*5,83*(3,23+3,55) 26,483

VV 2,46*5,75*2,9 41,021

VV 0,65*1,61*11,92 12,474

VV 2,5*0,4*13,84+0,6*0,6*2,5 14,740

VV Součet 286,195

VV 286,195*0,35"35% z celk. výkopu 100,168

VV Součet 100,168

6 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 143,098 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 286,195*0,5"50% z celk. výkopu 143,098

VV Součet 143,098

7 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 42,929 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 143,098*0,3 42,929

VV Součet 42,929

8 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 42,929 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 286,195*0,15"15% z celk. výkopu 42,929

VV Součet 42,929

9 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 12,879 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 42,929*0,3 12,879

VV Součet 12,879

10 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 7,805 0,00 CS ÚRS 2016 01

11 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 45,791 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 286,195*0,16 45,791

VV Součet 45,791

12 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 222,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 111*2  "na mezideponii a zpět pro zásyp 222,000

VV Součet 222,000

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 241,959 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 286,195"výkop 286,195

VV 3,14*0,375*0,375*12,6*12"z vrtů pro piloty 66,764
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -111 "pro zpětné použití na mezideponii -111,000

VV Součet 241,959

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 419,590 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 241,959*10 2 419,590

VV Součet 2 419,590

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 111,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 111"nakládání zásypového materiálu na mezideponii 111,000

VV Součet 111,000

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 352,959 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 241,959 "uložení na skládku" 241,959

VV 111 "uložení na mezideponii 111,000

VV Součet 352,959

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 435,526 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 241,959*1,8"zemina z výkopu 435,526

VV Součet 435,526

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 111,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zásypy jam"

VV 2,29*8"za OP 1 18,320

VV 2,39*8"za OP 2 19,120

VV 0,25*8*2"před opěrami 4,000

VV Mezisoučet 41,440

VV "svahové kužele"

VV 1/3*3,14*2,34*2,34*2,33"u OP 1 vlevo 13,354

VV 1/3*3,14*2,7*2,7*2,7"u OP 1 vpravo 20,602

VV 1/3*3,14*2,1*2,1*2,1"u OP 2 vlevo 9,693

VV 1/3*3,14*2,9*2,9*2,9" u OP 2 vpravo 25,527

VV Mezisoučet 69,176

VV Součet 110,616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 111"zaokrouhleno 111,000

VV Součet 111,000

19 K 182201101 Svahování násypů m2 48,476 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 48,476"viz. odláždění svahových kuželů 48,476

VV Součet 48,476

D 2 Zakládání 0,00

20 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,760 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,11*16 1,760

VV Součet 1,760

21 K 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 17,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (8+0,8)*2 17,600

VV Součet 17,600

22 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 17,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

23 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 41,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2,6*8*2 41,600

VV Součet 41,600

24 M 693410110 geomembrány hydroizolační hladké  /tl. 1 mm/ m2 47,840 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Polymerní geomembrána (např. HDPE fólie tl. 1mm), pevnost min. 20kN/m, tažnost 20% v obou směrech

VV 41,6*1,15 47,840

VV Součet 47,840

25 K 226212712 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 20 m hor. II m 120,960 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "(počet*délka*80% vrtu)

VV (2*6)*12,6*0,8"80% 120,960

VV Součet 120,960

26 K 226212714 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 20 m hor. IV m 30,240 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "(počet*délka*20% vrtu)"

VV (2*6)*12,6*0,2"20% 30,240

VV Součet 30,240
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27 K 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 102,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "(počet*délka)"

VV (2*6)*8,5 102,000

VV Součet 102,000

28 M 589329330 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 22 mm m3 45,039 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "(počet*délka*poloměr*poloměr*pí)"

VV 2*6*8,5*0,375*0,375*3,14 45,039

VV Součet 45,039

29 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 5,630 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "(objem betonu*hmotnost výztuže/m3)"

VV 45,039*0,125 5,630

VV Součet 5,630

30 K 239111113 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "(poloměr*poloměr*pí*počet*délka)" - vč.likvidace

VV (2*6)*0,5 6,000

VV Součet 6,000

31 K 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 13,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,75*1*9"základ 01 6,750

VV 0,75*1*9"základ 02 6,750

VV Součet 13,500

32 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,75*9*2+1*0,75*2"základ 01 15,000

VV 0,75*9*2+1*0,75*2"základ 02 15,000

VV Součet 30,000

33 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

34 K 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 2,430 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 13,5*0,18 2,430

VV Součet 2,430
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35 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12*3"Panelová plocha pod podpěrnou skruž 36,000

36 M 593810850 panel silniční 300x120x15 cm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

37 K 292211111 Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu m3 2,075 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2*1,4+2*1,1+2*0,63)*14*0,1*0,1"pomocná konstrukce pro zajištění trub DN900 0,876

VV 15*3*0,018+2*1,8*1,35*0,08"hráz na vstupu do trub, dvojice 3m kůlů a mezi nimi řezivo tl. 80 mm, 1,199

VV Součet 2,075

38 M 605110110 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I m3 2,075 0,00 CS ÚRS 2016 01

39 K 292211112 Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu m3 2,075 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

40 K 317171125 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

41 M 548792040 kotva římsy spřažená kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

42 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 14,282 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (0,315*0,8+0,265*0,3)*11,87"římsa vlevo 3,935

VV (0,315*2,3+0,265*0,3)*12,87"římsa vpravo 10,347

VV Součet 14,282

43 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 33,197 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (0,3+0,6+0,35)*11,87+(0,315*0,8+0,265*0,3)*2"římsa vlevo 15,501

VV (0,3+0,6+0,35)*12,87+(0,315*2,3+0,265*0,3)*2"římsa vpravo 17,696

VV Součet 33,197

44 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 33,197 0,00 CS ÚRS 2016 01

45 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,213 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 14,282*0,225 3,213

VV Součet 3,213

46 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 19,958 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2,14*0,5*9"opěra 01 9,630

VV 2,295*0,5*9"opěra 02 10,328

VV Součet 19,958

Strana 41 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 12,227 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "opěra 01

VV 2,48*(0,66+1,92/2)*0,5"křídlo vlevo 2,009

VV 2,48*(1,18+1,29/2)*0,5+1,18*0,45*1,5"křídlo vpravo 3,060

VV "opěra 02

VV 3,01*(0,63+1,92/2)*0,5"křídlo vlevo 2,393

VV 3,01*(1,75+1,29/2)*0,5+1,72*0,45*1,5"křídlo vpravo 4,765

VV Součet 12,227

48 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 84,045 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2,14*9*2+2,03*0,5*2"opěra 01 40,550

VV 2,295*9*2+2,185*0,5*2"opěra 02 43,495

VV Součet 84,045

49 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 84,045 0,00 CS ÚRS 2016 01

50 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 84,710 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "opěra 01

VV 2,48*(0,66+1,92/2)*2+3,05*0,5+0,66*0,5"křídlo vlevo 9,890

VV 2,48*(1,18+1,29/2)*2+2,7*0,5+1,18*1,5*2+1,72*0,5+1,72*0,45*2+2*0,45"křídlo vpravo 17,250

VV "opěra 02

VV 3,01*(0,63+1,92/2)*2+3,478*0,5+0,63*0,5"křídlo vlevo 11,626

VV 3,01*(1,75+1,29/2)*5+3,18*0,45+1,72*1,5*2+1,72*0,5+1,72*0,45*2+2*0,45"křídlo vpravo 45,944

VV Součet 84,710

51 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 84,710 0,00 CS ÚRS 2016 01

52 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 3,992 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 19,958*0,2 3,992

VV Součet 3,992

53 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 2,445 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12,227*0,2 2,445

VV Součet 2,445
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D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

54 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 38,346 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,5*10,5*6,6"deska - prům. tl. 500mm 34,650

VV 1,6*0,19*10,5/2+1,6*0,25*10,5/2"náběhy 3,696

VV Součet 38,346

55 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 7,669 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 38,346*0,2 7,669

VV Součet 7,669

56 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 79,530 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10,5*5,62"vodorovné 59,010

VV 0,6*(10,5*2+6,6*2)"svislé 20,520

VV Součet 79,530

57 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 79,530 0,00 CS ÚRS 2016 01

58 K 43111.OTSKP SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 3,500 0,00

VV Schodiště přístupové z bet. prefa stupňů do bet. lože š=750mm (dle VL 4), kompletní mont+dod

VV 3,5"podél římsy na povodní straně mostu 3,500

VV Součet 3,500

59 K 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm m2 48,476 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 48,476"dle pol. 465513127 48,476

VV Součet 48,476

60 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 39,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2,2*9*2"podkladní beton pod základy 39,600

VV Součet 39,600

61 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 48,476 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 48,476"dle pol. 465513127 48,476

VV Součet 48,476

62 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,800 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 17,5*1,2*0,15+17,5*1,9*0,2"lože pod truby DN900 pro převedení vody pod mostem 9,800
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VV Součet 9,800

63 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 4,080 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,3*0,8*8,5*2"podklad pod drenáž 4,080

VV Součet 4,080

64 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 14,080 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,8*8,8*2 14,080

VV Součet 14,080

65 K 45860.OTSKP VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 86,960 0,00

VV Výplňové klíny za opěrou z betonu mezerovitého hutněného po vrstvách

VV 4,54*8"za OP 1 36,320

VV 6,33*8"za OP 2 50,640

VV Součet 86,960

66 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 49,254 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,48*13,84"pl. řezu*délka 48,163

VV 0,6*0,6*3,03"základ 1,091

VV Součet 49,254

67 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 83,040 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6*13,84 83,040

VV Součet 83,040

68 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 48,476 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "odláždění kuželů"

VV (3,14*2,34*(2,34+Sqrt(2,34*2,34+2,33*2,33)))/4 10,364

VV (3,14*2,7*(2,7+Sqrt(2,7*2,7+2,7*2,7)))/4 13,816

VV (3,14*2,1*(2,1+Sqrt(2,1*2,1+2,1*2,1)))/4 8,358

VV (3,14*2,9*(2,9+Sqrt(2,9*2,9+2,9*2,9)))/4 15,938

VV Součet 48,476

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

69 K 9112B1.OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,740 0,00
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VV Mostní ocelové zábradlí se svislou výplní městského typu, v=1,1m, vč. kotvení a povrchové úpravy, mont+dod

VV 11,87+12,87 24,740

VV Součet 24,740

70 K 91345.OTSKP NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,000 0,00

VV geodetické značky, dodávka a montáž

VV 5*2"na římsách 10,000

VV 2*2"na podpěrách 4,000

VV 1"PBPP (náhrada za zničenou při demolici mostu) 1,000

VV 1"bod nivelačního pořadu (náhrada za zničenou při demolici mostu) 1,000

VV Součet 16,000

71 K 91355.OTSKP EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 3,000 0,00

VV Vyznačení roku výstavby trvalým neodnímatelným způsobem - vtlačením do betonu

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

72 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 19,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 9,5*2"řezaná spára v obrusné vrstvě vozovky 19,000

VV Součet 19,000

73 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 19,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

74 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 5,250 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,3*5"římsa vlevo 1,500

VV 0,75*5"římsa vpravo 3,750

VV Součet 5,250

75 K 931994131 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 93,220 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV těsnění elastickým tmelem

VV (9+8)*4"v opěrách 68,000

VV (1,92+0,66)*2+0,5*2+(1,29+1,18)*2+0,5*2"napojení křídel u OP1 12,100

VV (1,92+0,63)*2+0,5*2+(1,29+1,72)*2+0,5*2"napojení křídel u OP2 13,120

VV Součet 93,220
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76 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 26,700 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV těsnění elastickým tmelem

VV 1,94*5"římsa vlevo 9,700

VV 3,4*5"římsa vppravo 17,000

VV Součet 26,700

77 K 933333.OTSKP ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH kus 12,000 0,00

VV 2*6 12,000

VV Součet 12,000

78 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 195,640 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (5,6*11,1+1,8*(3,37+3,9))*2,6 195,640

VV Součet 195,640

79 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 195,640 0,00 CS ÚRS 2016 01

80 K 981511113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním m3 45,111 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,7*2*9,1"opěry lomový kámen - část 12,740

VV 6,6*2*1*0,5+5,8*2*1*0,5"křídla lomový kámen 12,400

VV 1,4*0,45*2*9,1"část základu opěr 11,466

VV 0,63*13,5"zpevněné dno prostý beton 8,505

VV Součet 45,111

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

81 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 47,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,3*9*2+(0,3*0,5+0,75*1)*4"izolace líce opěr pod úrovní terénu 27,000

VV 20"izolace líce křídel pod úrovní terénu 20,000

VV Součet 47,000

82 M 111631500 lak asfaltový penetrační t 0,016 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 47 47,000

VV Součet 47,000

VV 47*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,016
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83 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 47,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

84 M 111631520 lak asfaltový t 0,021 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 47 47,000

VV Součet 47,000

VV 47*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

85 K 711232.OTSKP IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 16,000 0,00

VV Pás izolace NAIP pod drenáž, mont+dod

VV (0,5+0,5)*8*2 16,000

VV Součet 16,000

86 K 711412.OTSKP IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 201,206 0,00

VV Celoplošná izolace proti vodě pásy přitavením  NAIP dle TKP 21, vč. penetrace a ochrany, mont+dod

VV 10,5*6,75"mostovka 70,875

VV (3,5+6,8)*9"rub opěr a základů 92,700

VV "rub křídel - opěra 01

VV (2,37+0,5)*(0,66+1,92/2)+2,37*0,5"křídlo vlevo 5,834

VV (2,37+0,5)*(1,18+1,29/2)+2*1,18+2,87*0,5+1,5+0,45"křídlo vpravo 10,983

VV "rub křídel - opěra 02

VV (2,9+0,5)*(0,63+1,92/2)+2,9*0,5"křídlo vlevo 6,856

VV (2,9+0,5)*(1,75+1,29/2)+2*1,72+3,4*0,5+1,5*0,45"křídlo vpravo 13,958

VV Součet 201,206

87 K 711432.OTSKP IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 22,070 0,00

VV Ochrana izolace pod římsou - izolační pás s kovovou výztužnou vložkou mont+dod

VV 0,5*11,87"vlevo 5,935

VV 2*5,6+3,32*0,5+1,5*0,45+3,85*0,5+1,5*0,45"vpravo 16,135

VV Součet 22,070

88 K 71512.OTSKP IZOL PROTI CHEM VLIV BĚŽ KONSTR NATĚRAD A TMELY ZA STUDENA M2 67,549 0,00

VV Ochranný impregnační nátěr betonových konstrukcí typ S4

VV 1,95*11,87"římsa vlevo 23,147

Strana 47 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,45*12,87"římsa vpravo 44,402

VV Součet 67,549
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO202 - SO 202 - Provizorní lávka pro pěší

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy 
ÚRS ani  OTSKP - SPK.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO202 - SO 202 - Provizorní lávka pro pěší
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 40,100 0,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 104,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*3*1+(2+3+9*2+12*2+1+1)*2*1 104,000

VV Součet 104,000

3 K 119003121 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů  mobilní plotovou zábranou výšky do 2 m zřízení m 109,050 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7,05+40,0+4,0+7,0+44,0+7,0 109,050

4 K 119003122 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů  mobilní plotovou zábranou výšky do 2 m odstranění m 109,050 0,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25"4*3,2*0,6+3*3,6*0,6+3*3,65*0,7+1,6*3*0,65 25,000

VV Součet 25,000

6 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 7,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25*0,3 7,500

VV Součet 7,500

7 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 50,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25*2"odvoz na mezideponii a zpět 50,000

VV Součet 50,000

SO202 - SO 202 - Provizorní lávka pro pěší

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25  "naložení na mezideponii 25,000

VV Součet 25,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25  "uložení na mezideponii 25,000

VV Součet 25,000

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,5+0,5"na koncích lávek 2,000

VV 23"zásyp po odstranění podpěr lávky 23,000

VV Součet 25,000

D 2 Zakládání 0,00

11 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 141,041 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (3*2+8*2*2+11*2*2+1*2)"proložení panelů 2 vrstvami geotextilie 84,000

VV
3,6*3+0,9*3,6+3*2*0,45+2,6*3,4+0,6*(2,6+2*3,4)+2,6*3,45+1,3*(2,6+3,45*2*1,3*0,5)+1,4*2,6+0,5*(1,4+2,6)*2"na pláň 
pod panelovou rovnaninu

57,041

VV Součet 141,041

12 M 693111460 Geotextilie filtrační 300 g/m2 m2 162,197 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 141,041*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 162,197

VV Součet 162,197

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

13 K 348185121 Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 45,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (10+12)*2+1 45,000

VV Součet 45,000

14 K 348185131 Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 45,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

15 K 348185211 Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 45,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

16 K 421953011 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba m2 43,050 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (10+1+12+0,3+5,4)*1,5 43,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 43,050

17 K 421953112 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž m2 43,050 0,00 CS ÚRS 2016 01

18 K 421953211 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění m2 43,050 0,00 CS ÚRS 2016 01

19 K 423951111 Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - zřízení m3 4,294 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (10+12+6)*0,12*0,16*1,82"trámky 120/160 dl. 1820mm 0,978

VV (11+13+5)*0,12*0,16*2,62"trámky 120/160 dl. 2620mm 1,459

VV 5*0,16*0,24*5,4"trámy 160/240 dl. 5400mm 1,037

VV 6*0,1*0,15*3,2"podložka 100/150 dl. 3200mm 0,288

VV 0,6*1,6*0,04*2"pažení konců lávky z fošen 0,077

VV (6+7)*(2*0,1*0,1*0,55+0,05*0,15*(2*1,25+2*0,35))"stabilizační vložky proti klopení nosníků 0,455

VV Součet 4,294

20 K 423952111 Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - odstranění m3 4,006 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace 0,00

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 27,973 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,55*2,55+2,55*2,55*2+1,3*2,55"pod opěry z panelů 25,373

VV 2,2+0,4"zásyp štěkodrtí na koncích lávky 2,600

VV Součet 27,973

22 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 104,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*3*1+(2+3+9*2+12*2+1+1)*2*1 104,000

VV Součet 104,000

23 M 593811340 panel silniční 300x100x15 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2"obrátkovost 3x 2,000

VV Součet 2,000

24 M 593811360 panel silniční 200x100x15 cm kus 47,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3+9*2+12*2+1+1"obrátkovost 3x 47,000

VV Součet 47,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

25 K 948421111 Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m t 6,580 0,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 53 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (10+12)*2*0,146"nosníky HEB 360 6,424

VV 6*2*(6+7)/1000"táhla na stažení OK 0,156

VV Součet 6,580

26 K 948421211 Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m t 6,580 0,00 CS ÚRS 2016 01

27 K 948421291 Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m t 52,640 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6,58*8 52,640

VV Součet 52,640

D 997 Přesun sutě 0,00

28 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 42,432 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 42,432   "panely 42,432

VV Součet 42,432

29 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 42,432 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 42,432  "panely 42,432

VV Součet 42,432

VV skutečnou vzdálenost odvozu si zhotovitel promítne do jednotkové ceny

30 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 42,432 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 42,432   "panely 42,432

VV Součet 42,432

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

31 K 783795111 Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění m2 291,579 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV (10+12+6)*(0,12+0,16)*2*1,82"trámky 120/160 dl. 1820mm 28,538

VV (11+13+5)*(0,12+0,16)*2*2,62"trámky 120/160 dl. 2620mm 42,549

VV 5*(0,16+0,24)*2*5,4"trámy 160/240 dl. 5400mm 21,600

VV 6*(0,1+0,15)*2*3,2"podložka 100/150 dl. 3200mm 9,600

VV 43,05*2"podlaha 86,100

VV 45*1,1*2"zábradlí 99,000

VV (0,6*1,6*2+0,04*(0,6+1,6)*2)*2"pažení konců lávky z fošen 4,192
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 291,579
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO403 - Přeložka vedení VO

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy 
ÚRS ani  OTSKP - SPK.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO403 - Přeložka vedení VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 15,470 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,35*0,85*52 15,470

2 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,660 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 11,83 "na mezideponii pro zásyp" 11,830

VV 11,83  "z mezideponie pro zásyp" 11,830

VV Součet 23,660

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,640 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,64  "přebytek na skládku" 3,640

VV Součet 3,640

4 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 36,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,64*10 36,400

VV Součet 36,400

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,470 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15,47-11,83"přebytek z výkopu na skládku 3,640

VV 11,83  "pro zpětné použití na mezideponii 11,830

VV Součet 15,470

SO403 - Přeložka vedení VO

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 141721111 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4 m 14,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10*1,44"pod potokem 14,400

7 M 286102000 trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná  DN 80 D 90 x 4,3 x 6000 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 11,830 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 11,83  "nakládání zásypového materiálu na mezideponii 11,830

VV Součet 11,830

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,008 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,64*2,2 8,008

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,830 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zásypy rýhy"

VV 0,35*0,85*52-0,2*0,35*52 11,830

VV Součet 11,830

11 K 460421172 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm m 52,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

12 M 345751220 deska kabelová krycí 300/4 PE červená m 52,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

13 M 583806520 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN) t 8,736 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,64*2,4 8,736

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

14 K 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

15 K 210100422 Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

16 M 354360230 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

17 K 210810014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 71,100 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 62,0*1,05+2*3,0 71,100

18 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 71,100 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 62*1,05+2*3 71,100

Strana 59 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

19 K 460010022 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice km 0,062 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 62/1000 0,062
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt, a.s. DIČ: CZ45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO404 - Přeložka přípojky nn myčka vozidel

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy 
ÚRS ani  OTSKP - SPK.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim

SO404 - Přeložka přípojky nn myčka vozidel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vlašim, Vlasákova ulice Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 5,950 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,35*0,85*20 5,950

2 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,100 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,55 "na mezideponii pro zásyp" 4,550

VV 4,55 "z mezideponie pro zásyp" 4,550

VV Součet 9,100

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,4 "přebytek na skládku" 1,400

VV Součet 1,400

4 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 14,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,4*10 14,000

VV Součet 14,000

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,950 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5,95-4,55"přebytek z výkopu na skládku 1,400

VV 4,55 "na mezideponii pro zpětné použití 4,550

VV Součet 5,950

SO404 - Přeložka přípojky nn myčka vozidel

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019 - Most přes potok za městem Vlašim
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4,550 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,55 "nakládání zásypového materiálu na mezideponii 4,550

VV Součet 4,550

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,080 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,4*2,2 3,080

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,550 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zásypy rýhy"

VV 0,35*0,85*20-0,2*0,35*20 4,550

VV Součet 4,550

9 K 460421172 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm m 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

10 M 345751220 deska kabelová krycí 300/4 PE červená m 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

11 M 583806520 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN) t 3,360 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,4*2,4 3,360

VV Součet 3,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

12 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 0,300 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*0,15 0,300

VV Součet 0,300

D 5 Komunikace pozemní 0,00

13 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6*1 6,000

VV Součet 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

14 K 622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 0,300 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*0,15 0,300

VV Součet 0,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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15 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Vysekání drážky pro zavedení do skříně

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

16 K 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

17 K 743111313 Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm uložená pod omítku m 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

18 M 345710500 trubka elektroinstalační ohebná  D16 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 0,00

19 K 746413480 Ukončení kabelů 4x70 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

20 K 210010218 Montáž trubek ochranných ocelových závitových DN 80 mm uložených pevně m 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

21 M 140511070 trubka ocelová svařovaná závitová pozink  3"  (DN 80) m 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

22 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

23 K 210901073 Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x70 mm2 volně uložených m 52,050 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 41,0*1,05+3,0+6,0 52,050

24 M 341132170 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x70 mm2 m 52,050 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

25 K 460010022 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice km 0,041 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 41/1000 0,041

26 K 460030173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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VV 6*1 6,000

VV Součet 6,000

27 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 21,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

28 K 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 42,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*21,0 42,000

29 M 000110090 trubka vrapovaná,červená pr.110 m 42,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING
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OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt


