


3.1.3 Datum: 13.6.2018 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

14:20:48

Strana: 1ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o.

Stavba: Litol - II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace 
II/272 - I.etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] :  ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 ------------- --------------------------

  SO101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 ------------- --------------------------

 SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba ------------- --------------------------

  SO101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba ------------- --------------------------

 SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí  Litol – 1.fáze ------------- --------------------------

  SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze ------------- --------------------------

 SO 901 - DIO ------------- --------------------------

  SO901 - DIO ------------- --------------------------
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6.4.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: Litol

SOUPIS PRACÍ
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí, BOZP - mzdové náklady 
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________

dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________

dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,00 ____________ ____________
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.projednání, včetně získání DIR

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 ____________ ____________

vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,00 ____________ ____________

Doplňkový diagnostický průzkum opěr a NK po odbourání a otryskání, kontrola 
ložisek,

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 ____________ ____________

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 ____________ ____________

zaměř.NK po odbourání, zaměř.opěr po odbourání, vč.vytvoření digitálního modelu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________

technické předpisy (betonáž, izolace, sanace apod.)

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ KPL 1,00 ____________ ____________

zábradlí a svodidlo

Cenová soustava:  - 

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 ____________ ____________

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,00 ____________ ____________

skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 ____________ ____________

Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 ____________ ____________

Technicko inženýrská činnost projektanta

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 ____________ ____________

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

36 281,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Rekonstrukce silnice II/272

Rekonstrukce silnice II/272

Rozpočet:

II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa

SO101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: Litol

SOUPIS PRACÍ
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 428,27 ____________ ____________

živice

vybourání vozovky (pol. č. 113138)   2,3*186,206=428,27 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20 338,35 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130)   1,8*0,2*7887,07=2 839,35 [A]
odkopávky (pol. č. 123738)   2,0*3937,901=7 875,80 [B]
čištění příkopů (pol. č. 12932)   1,8*9992,0*0,5=8 992,80 [C]
odstranění podkladních vrstev (pol. č. 11332)   2,0*315,2=630,40 [D]
Celkem: A+B+C+D=20 338,35 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 774,51 ____________ ____________

prostý beton

bourání CB vozovky (pol. č. 113138)   2,3*358,223=823,91  [A]
bourání vrstvy SC (pol. č. 11334)   2,3*1282,866=2 950,59 [B]
Celkem: A+B=3 774,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 786,38 ____________ ____________

nákup ornice

5242,55*0,15=786,38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 7 887,07 ____________ ____________

67.42+1303.61+513.33+423.04+1.5+405.4+766.12+22+753.5+10.3+399.1+138.24+27+471.4+50+142.6+269.5+94+24.4+47+317+19+170.7+565.2+157.6+24+177.5+172.
7+207+168.5+349.8+29.7+32.2+70.1+292.2+7.5+143.5+7+70.1+292.17 
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

+7.5+143.5+7+70.1+82+361.3+274.3+222.44+228.7+245.1+320.2+177.2+113.22+40+88.4+102.8+101.2+70.8+27.02+73.03+54+27.8+23.1+54.3+55.5+76.5+27.54+66.7+
190.7+8+143.3+1573.75+141+1385.8+16.6+433.2+1760-10109,46=7 887,07 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,00 ____________ ____________

vč. odvozu

6=6,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

7 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 14,00 ____________ ____________

vč. odvozu

14=14,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 186,21 ____________ ____________

vybourání vozovky ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.22*0.35)+(11.6*0.22/2)+((1377-36-408)*0.02*2.5*2)=186,21 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

9 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3 358,22 ____________ ____________

((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.075*0.35)+(11.6*0.075/2)+((1377-36-408)*0.07*2.5*2)=358,22 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 315,20 ____________ ____________

394*0,4*2=315,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

11 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 1 282,87 ____________ ____________

odstranění SC   ((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+50)*0.125*0.35)+(11.6*0.125/2)+((1377-36-408)*0.25*2.5*2)+(394*0.09*1.8)=1 
282,87 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 4 948,02 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 0,14m   0,14*(18750+845+25+28+17-(862+101+35+106))=2 598,54 [A]
změna př. sklonu dle planimetrie   4,626=4,63 [B]
tl. 0,15m   0,15*(10683-3086)=1 139,55 [C]
tl. 0,11m   0,11*9791,7=1 077,09 [D]
změna př. sklonu dle planimetrie   8,73=8,73 [E]
frézování na mostě tl. 0,09m   0,09*161,0=14,49 [F]
sanace trhlin tl. 0,06m   0,06*2,0*875,0=105,00 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 948,03 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

13 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 1 694,95 ____________ ____________
stávající vozovka  48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1 694,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

14 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 875,00 ____________ ____________

drážka 750mm2

sanace trhlin   875,0=875,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3 3 937,90 ____________ ____________

dle planimetrie   2434,061=2 434,06 [A]
aktivní zóna   0,3*(((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8))=1 503,84 [B]
Celkem: A+B=3 937,90 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

16 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 786,38 ____________ ____________
nákup ornice v pol. č. 014201   5242,55*0,15=786,38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 9 992,00 ____________ ____________
4996,0*2=9 992,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

18 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 72,20 ____________ ____________

čištění propustku - odhad průměru
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II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
Rekonstrukce silnice II/272
Rekonstrukce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 101.1
SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10.4+12.5+22.2+13.8+13.3=72,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 937,90 ____________ ____________
odkopávky (pol. č. 123738)   3937,901=3 937,90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

21 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 503,84 ____________ ____________
aktivní zóna   0,3*(((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8))=1 503,84 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

20 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 321,11 ____________ ____________

násyp dle planimetrie   469,31=469,31  [A]
zásyp zpevněných svahu   4,7*394,0=1 851,80 [B]
Celkem: A+B=2 321,11  [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 202,68 ____________ ____________
((9+9+354+354+80+12+367+20+287)*0.09)+((23+52+36)*0.16)+((55+34+333)*0.12)=202,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 012,80 ____________ ____________
aktivní zóna   ((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8)=5 012,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5 242,55 ____________ ____________
nákup ornice v pol. č. 014201   5242,55=5 242,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 242,55 ____________ ____________
5242,55=5 242,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5 242,55 ____________ ____________
5242,55=5 242,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
27 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M
M2 551,60 ____________ ____________

strmý svah z geokompozitů s obal. čely   (60+55+34+333+40+52+36-216)*1,4=551,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
28 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 453,10 ____________ ____________

podsyp pod geokompozit   0,25*394,0*4,6=453,10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
29 56110 PODKLADNÍ BETON M3 262,32 ____________ ____________

podložení hrany vozovky   11.6*0.2+((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+40+60+120+160)*0.2)=262,32 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

30 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 4 770,27 ____________ ____________

min. vrstva tl. 0,15mm

vozovka 2
2.5*(((3891.075-3306.568)+(2899.211-2544.541)+(2509.077-2500))*2)=4 741,27 [A]
zpevnění sjezdu ze ŠD 29,0=29,00 [B]
Celkem: A+B=4 770,27 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

31 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 985,00 ____________ ____________

tl. 0,20m
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,5*394,0=985,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 
200MM

M2 8 446,99 ____________ ____________

RS 0/45 CA tl. 0,2m

vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,45=8 446,99 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

33 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 680,58 ____________ ____________
dle planimetrie 4680,58=4 680,58 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 38 402,83 ____________ ____________

PI-CP 0,6kg/m2

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,3=19 952,21  [A]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,35=8 257,88 [B]
vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,2=10 192,74 [C]
Celkem: A+B+C=38 402,83 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 93 949,79 ____________ ____________

PS-CP 0,35kg/m2

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,09=18 979,11  [A]
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,2=19 488,83 [B]
19553,333=19 553,33 [C]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,09=7 766,20 [D]
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,2=7 974,22 [E]
vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,09=9 972,17 [F]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10054,927=10 054,93 [G]
vozovka na mostě
161,0=161,00 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=93 949,79 [I]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

37 572224 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 750,00 ____________ ____________

PS-CP 0,65 kg/m2

sanace trhlin   1750,0=1 750,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

36 572224 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 161,00 ____________ ____________

PS-CP 0,6kg/m2

vozovka na mostě
161,0=161,00 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

38 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1 312,50 ____________ ____________
sanace trhlin   1,5*875,0=1 312,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

39 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 36 281,37 ____________ ____________

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,02=18 654,75 [A]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,02=7 633,82 [B]
vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,02=9 831,80 [C]
vozovka na mostě
161,0=161,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=36 281,37 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

40 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 161,00 ____________ ____________

vozovka na mostě
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161,0=161,00 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 36 973,38 ____________ ____________

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,12=19 118,13 [A]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,12=7 822,93 [B]
vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,12=10 032,32 [C]
Celkem: A+B+C=36 973,38 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

42 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 2 519,00 ____________ ____________

vozovka 1
1959,0=1 959,00 [A]
vozovka 3
560,0=560,00 [B]
Celkem: A+B=2 519,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S 
TL. 50MM

M2 27 626,17 ____________ ____________

vozovka 1
(17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,225=19 604,68 [A]
vozovka 2
7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,225=8 021,50 [B]
Celkem: A+B=27 626,18 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

44 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S 
TL. 60MM

M2 1 750,00 ____________ ____________

sanace trhlin   875,0*2,0=1 750,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

45 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 
30MM

M2 10 222,82 ____________ ____________
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vozovka 3
9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,215=10 222,82 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
46 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
M 2 818,00 ____________ ____________

vč. odvozu na místo určené investorem

222+155+44+77+31+166+142+968+251+725+19+18=2 818,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

47 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 2 846,00 ____________ ____________

60+77+57+36+84+11+398+207+45+32+136+162+964+245+718+19+19-424=2 846,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

48 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 48,00 ____________ ____________

vč. odvozu na místo určené investorem

48=48,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

49 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,00 ____________ ____________
náhrada odstraněných dílů na mostě  2ks (4m)=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

50 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 7,00 ____________ ____________
na mostě   7ks (4m)=7,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

51 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,00 ____________ ____________
demontáž svodnic na mostě  2 ks (4m)=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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52 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 206,00 ____________ ____________

bílé   190=190,00 [A]
modré   16=16,00 [B]
Celkem: A+B=206,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

53 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 106,00 ____________ ____________

Z11g

106=106,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

54 912283 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 121,00 ____________ ____________

vč. uložení a poplatku za skládku

121=121,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

55 912283 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 131,00 ____________ ____________

odstranění nástavců vč. uložení na skládku a poplatku

131=131,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

56 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 187,00 ____________ ____________

bílé   135=135,00 [A]
modré   52=52,00 [B]
Celkem: A+B=187,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

57 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 86,00 ____________ ____________

86=86,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 83,00 ____________ ____________
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vč. sloupků

83=83,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

59 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 3,00 ____________ ____________

3=3,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

60 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,00 ____________ ____________
3=3,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

61 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,00 ____________ ____________
7=7,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

62 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 7,00 ____________ ____________
7=7,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

63 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 3 375,04 ____________ ____________

V1a 0,125   0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378,88 [A]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10,75 [B]
V2b 3,0/1,5/0,125   0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45,58 [C]
V2b 3,0/6,0/0,125   0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81,04 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25   0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44,38 [E]
V4 0,25   0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574,25 [F]
V5 0,5   0,5*(10+3+3+10)=13,00 [G]
V13   1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156,67 [H]
V18   ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22,50 [I]
V9a odhad plochy (1,5m2)   32*1,5=48,00 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 375,05 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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64 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 204,67 ____________ ____________

V13   1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156,67 [A]
V9a odhad plochy (1,5m2)   32*1,5=48,00 [B]
Celkem: A+B=204,67 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 
A POKLÁDKA

M2 3 170,38 ____________ ____________

V1a 0,125   0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378,88 [A]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10,75 [B]
V2b 3,0/1,5/0,125   0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45,58 [C]
V2b 3,0/6,0/0,125   0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81,04 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25   0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44,38 [E]
V4 0,25   0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574,25 [F]
V5 0,5   0,5*(10+3+3+10)=13,00 [G]
V18   ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22,50 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 170,38 [I]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

66 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 1 583,15 ____________ ____________
stávající vozovka  48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7=1 583,15 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

67 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 1 694,95 ____________ ____________
stávající vozovka  48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1 694,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

68 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 875,00 ____________ ____________

drážka 750mm2

sanace trhlin   875,0=875,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

69 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 
100MM

M2 24,00 ____________ ____________

24=24,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,71 ____________ ____________

živice

vybourání vozovky (pol. č. 113138)   2,3*7.7=17,71 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9 688,68 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130)   1,8*0,2*10109,46=3 639,41  [A]
odkopávky (pol. č. 123738)   2,0*2851,839=5 703,68 [B]
odstranění podkladních vrstev (po. č. 11332)   2,0*172,8=345,60 [C]
Celkem: A+B+C=9 688,69 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 714,40 ____________ ____________

prostý beton

bourání CB vozovky (pol. č. 113138)   2,3*155,4=357,42 [A]
bourání vrstvy SC (pol. č. 11334)   2,3*589,992=1 356,98 [B]
Celkem: A+B=1 714,40 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 786,38 ____________ ____________

nákup ornice

5242,55*0,15=786,38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 10 109,46 ____________ ____________

dle planimetrie   10109,46=10 109,46 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,00 ____________ ____________
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vč. odvozu

4=4,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

7 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,00 ____________ ____________

vč. odvozu

7=7,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 48,70 ____________ ____________

vybourání vozovky  ((110)*0.2*0.35)+((36+408-34)*0.02*2.5*2)=48,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

9 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3 155,40 ____________ ____________

odstranění CB krytu  (36+408)*0.07*2.5*2=155,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 172,80 ____________ ____________

216,0*0,4*2=172,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

11 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 589,99 ____________ ____________
odstranění vrstev SC   ((36+408)*0.25*2.5*2)+(216,0*0.09*1.8)=589,99 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 628,89 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem

tl. 0,14m   0,14*(862+101+35+106)=154,56 [A]
tl. 0,15m   0,15*(377+2380+329)=462,90 [B]
frézování na mostě tl. 0,045   0,045*254,0=11,43 [C]
Celkem: A+B+C=628,89 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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13 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 286,70 ____________ ____________
stávající vozovka  67,7+219,0=286,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

14 113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 35,00 ____________ ____________
35=35,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3 2 851,84 ____________ ____________

dle planimetrie   2190,639=2 190,64 [A]
aktivní zóna   0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=661,20 [B]
Celkem: A+B=2 851,84 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

16 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 786,38 ____________ ____________
nákup ornice v pol. č. 014201   0,15*5242.55=786,38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

17 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 851,84 ____________ ____________
odkopávky (pol. č. 123738)    2190,639+661,2=2 851,84 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 621,69 ____________ ____________

násyp dle planimetrie   1606,49=1 606,49 [A]
zásyp zpevněných svahu   4,7*216,0=1 015,20 [B]
Celkem: A+B=2 621,69 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

19 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 661,20 ____________ ____________
aktivní zóna   0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=661,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 65,54 ____________ ____________
((36+36+131+34+33+116+20)*0.09)+((60+17)*0.16)+((55+34+50)*0.12)=65,54 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 299,60 ____________ ____________
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aktivní zóna ((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)=1 299,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5 242,55 ____________ ____________
nákup ornice v pol. č. 014201   5242,55=5 242,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 242,55 ____________ ____________
5242,55=5 242,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5 242,55 ____________ ____________
5242,55=5 242,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
25 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M
M2 302,40 ____________ ____________

strmý svah z geokompozitů s obal. čely   (60+55+34+50+17)*1,4=302,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 248,40 ____________ ____________

podsyp pod geokompozit   0,25*216,0*4,6=248,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
27 56110 PODKLADNÍ BETON M3 30,00 ____________ ____________
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podkladni deska pro bet. svodidlo   120,0*1,25*0,2=30,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7,00 ____________ ____________

ŠDa tl. 0,12

vjezd   7,0=7,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 815,08 ____________ ____________

min. vrstva tl. 0,15mm

vozovka 2
2.5*(((2544.541-2500)+(3306.568-3257.186)+(3223.304-2899.211))*2)=2 090,08 [A]
vjezd   7,0=7,00 [B]
zpevnění sjezdu ze ŠD 718,0=718,00 [C]
Celkem: A+B+C=2 815,08 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

30 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 24,00 ____________ ____________

tl.min. 0,22m

chodník   
24,0=24,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

31 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 993,60 ____________ ____________

min. tl. 0,25

podsyp pod geokompozit   216,0*4,6=993,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 
200MM

M2 3 438,35 ____________ ____________

RS 0/45 CA tl. 0,2m

vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,45=3 438,35 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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33 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 296,97 ____________ ____________
dle planimetrie  336.62+72+15+292+274+2996.35+59+31+139+15+67=4 296,97 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 582,35 ____________ ____________

PI-CP 0,6kg/m2

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,3=1 191,30 [A]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,35=3 360,05 [B]
chodník   
24,0=24,00 [C]
vjezd   7,0=7,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 582,35 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 743,05 ____________ ____________

PS-CP 0,35kg/m2

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,09=1 130,19 [A]
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,2=1 162,20 [B]
1020,589=1 020,59 [C]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,09=3 156,47 [D]
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,2=3 242,60 [E]
chodník 24,0=24,00 [F]
vjezd   7,0=7,00 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9 743,05 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

36 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 254,00 ____________ ____________

PS-CP 0,6kg/m2

vozovka na mostě
254,0=254,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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37 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 31,00 ____________ ____________

chodník   24,0=24,00 [A]
vjezd   7,0=7,00 [B]
Celkem: A+B=31,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

38 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 4 211,48 ____________ ____________

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,02=1 109,82 [A]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,02=3 101,66 [B]
Celkem: A+B=4 211,48 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

39 574B44 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 50MM

M2 254,00 ____________ ____________

ACO 11+ tl.0,045m

vozovka na mostě
254,0=254,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

40 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 4 318,88 ____________ ____________

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,12=1 138,92 [A]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,12=3 179,96 [B]
Celkem: A+B=4 318,88 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 31,00 ____________ ____________

ACP 16

chodník   24,0=24,00 [A]
vjezd   7,0=7,00 [B]
Celkem: A+B=31,00 [C]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

42 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 143,66 ____________ ____________

vozovka 1
143,662=143,66 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S 
TL. 50MM

M2 4 431,65 ____________ ____________

vozovka 1
1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,225=1 169,47 [A]
vozovka 2
3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,225=3 262,18 [B]
Celkem: A+B=4 431,65 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

44 575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 1,19 ____________ ____________
68*0,5*0,035=1,19 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

45 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 26,00 ____________ ____________
26,0=26,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
46 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
M 365,00 ____________ ____________

vč. odvozu na místo určené investorem

29+76+83+48+33+11+16+51+18=365,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

47 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 424,00 ____________ ____________

60+77+57+84+36+11+50+49=424,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 120,00 ____________ ____________

60+60=120,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 37,50 ____________ ____________

ABO 2-15

22,0+15,5=37,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

50 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 67,70 ____________ ____________
stávající vozovka   9.6+10.5+14+12.3+6.3+7.5+7.5=67,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

51 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 286,70 ____________ ____________
stávající vozovka   67,7+219,0=286,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

52 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 35,00 ____________ ____________
35=35,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 126,04 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  63,02*2,0=126,04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 47,68 ____________ ____________

izolace

pol.97817  1986,56*0,01*2,4=47,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 89,15 ____________ ____________

prostý beton

pol.113348  38,76*2,3=89,15 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 651,70 ____________ ____________

použité abrazivo, množství závisí na technologickém zařízení
zhotovitel ocení dle jím uvažovaného zařízení a spotřeby

předpoklad 70 kg/m2
9310,0*0,070=651,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 13,80 ____________ ____________
23,0m2*4*0,15=13,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________

plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________
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1. HMP vč.zajištění přístupu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
9 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,00 ____________ ____________

odhad

10,0*4=40,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 
DO 20KM

M3 5,67 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

odláždění v chodník.části za MZ  (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,1=5,67 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 63,02 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

vozovka - předpolí tl.200 mm  9,5*13,6*0,2*2=51,68 [A]
odláždění v chodník.části za MZ tl.200 mm  (2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0))*0,2=11,34 [B]
Celkem: A+B=63,02 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 38,76 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

vozovka - předpolí tl.150 mm  9,5*13,6*0,15*2=38,76 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 195,47 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem
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vozovka
na mostě (na konec ZZ)  tl.80 mm  9,5*(200,0+1,4*2)*0,08=154,13 [A]
na předpolích tl.160mm  9,5*13,6*0,16*2=41,34 [B]
Celkem: A+B=195,47 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 38,00 ____________ ____________
v místě dilatací spřah.desky  9,5*4=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,40 ____________ ____________

na zásyp rýh

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,40 ____________ ____________

vč.odvozu na meziskládku

podél křídel opěr  0,25*0,2*5,0*4=1,00 [A]
podél středu dříku pilířů  0,25*0,2*7,0*2*2=1,40 [B]
Celkem: A+B=2,40 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,40 ____________ ____________

zemina z výkopu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 92,00 ____________ ____________
horní povrch svah.kuželů  23,0m2*4=92,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 92,00 ____________ ____________
horní povrch svah.kuželů  23,0m2*4=92,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
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20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 3,02 ____________ ____________

průběžný pás  0,15*0,04*197,0*2=2,36 [A]
okolo trubiček odvodnění  0,5*0,5*0,05*20*2=0,50 [B]
rozšíření u trubiček, odvodňovačů  0,1*0,04*0,5*(9+20+5*2)*2=0,16 [C]
Celkem: A+B+C=3,02 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
21 428500 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA KUS 8,00 ____________ ____________

očištění, lokální oprava poškozených míst PKO, nové ukazatele pohybu, nové 
prachovky

2*4=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,20 ____________ ____________

C16/20 XF1 tl.100 mm

lože dlažby
podél křídel š.0,5m  6,0*0,5*0,1*4=1,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,20 ____________ ____________

štěrkopísek tl.100 mm

podél křídel š.0,5m  6,0*0,5*0,1*4=1,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 1,02 ____________ ____________

C30/37  XF4

zakončení dlažby  0,4*0,8*0,8*4=1,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,40 ____________ ____________

dlažba tl.200 mm
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podél křídel š.0,5m  6,0*0,5*0,2*4=2,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
26 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 247,00 ____________ ____________

SC C8/10 tl.150 mm

předpolí  9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 247,00 ____________ ____________

ŠD tl.200 mm

předpolí  9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 501,60 ____________ ____________
předpolí  247,0+254,6=501,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 2 131,45 ____________ ____________

na mostě a předpolí  9,5*230,0=2 185,00 [A]
odpočet odvod.proužek  -0,5*107,1=-53,55 [B]
Celkem: A+B=2 131,45 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 254,60 ____________ ____________

předpolí  9,5*(15,0-1,6)*2=254,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S 
TL. 60MM

M2 247,00 ____________ ____________

předpolí  9,5*(15,0-2,0)*2=247,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 53,55 ____________ ____________

odvodňovací proužek

0,5*107,1=53,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 1 945,60 ____________ ____________

ochrana izolace

9,5*(200,0+1,4*2+1,0*2)=1 945,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 1 945,60 ____________ ____________

na MA (ochrany izolace)

9,5*(200,0+1,4*2+1,0*2)=1 945,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 56,68 ____________ ____________

vč.podklad.vrstev a výplně spar

odláždění v chodník.části za MZ  2,9*(4,2+6,5)+2,7*(5,5+4,0)=56,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
36 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM
M2 179,04 ____________ ____________

[S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm

plochy viz tryskání
opěry - 7% plochy  (55,32+44,4+24,0)*0,07=8,66 [A]
pilíře - 5% plochy  (130,26+7,54+113,4)*0,05=12,56 [B]
NK - podhled - 5% plochy   2956,33*0,05=147,82 [C]
svislá část římsy - 10% plochy  0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,1=10,00 [D]
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Celkem: A+B+C+D=179,04 [E]
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 181,57 ____________ ____________

[S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm

plochy viz tryskání
opěry - 5% plochy  (55,32+44,4+24,0)*0,05=6,19 [A]
pilíře - 5% plochy  (130,26+7,54+113,4)*0,05=12,56 [B]
NK - podhled - 5% plochy   (10,884+1,9*2)*201,33*0,05=147,82 [C]
svislá část římsy - 15% plochy  0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,15=15,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=181,57 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2 8,61 ____________ ____________

[S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm

plochy viz tryskání
opěry - 3% plochy  (55,32+44,4+24,0)*0,03=3,71  [A]
pilíře - 0% plochy  (130,26+7,54+113,4)*0=0,00 [B]
NK - podhled - 0% plochy   (10,884+1,9*2)*201,33*0=0,00 [C]
svislá část římsy - 2% plochy  0,24*(201,33*2+3,5*4)*0,02=2,00 [D]
římsa u odvodňovačů a trubiček 0,1*0,5*(20+9)*2=2,90 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=8,61  [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2 307,00 ____________ ____________

[S5] - tenkovrstvá oprava sanační maltou do 5 mm

plochy viz tryskání
opěry - 5% plochy  (62,4+9,8+98,8)*0,05=8,55 [A]
pilíře - 5% plochy  56,32*0,05=2,82 [B]
NK - horní povrch vč.říms - 10% plochy  2956,33*0,1=295,63 [C]
Celkem: A+B+C=307,00 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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40 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

M2 12,08 ____________ ____________

[S20] - povrchová oprava sanační maltou do 20 mm

sanace rohu NK a římsy - pro plynulé vytažení izolace k římse - prům.tl.20 mm
0,03*201,33*2=12,08 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 463,37 ____________ ____________

[S30] - povrchová oprava sanační maltou do 30 mm

plochy viz tryskání
opěry - 10% plochy  (62,4+9,8+98,8)*0,1=17,10 [A]
pilíře - 5% plochy  56,32*0,05=2,82 [B]
NK - horní povrch vč.říms - 15% plochy  2956,33*0,15=443,45 [C]
Celkem: A+B+C=463,37 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 
50MM

M2 156,37 ____________ ____________

[S50] - povrchová oprava sanační maltou do 50 mm

plochy viz tryskání
opěry - 5% plochy  (62,4+9,8+98,8)*0,05=8,55 [A]
pilíře - 0% plochy  56,32*0=0,00 [B]
NK - horní povrch vč.říms - 5% plochy  2956,33*0,05=147,82 [C]
Celkem: A+B+C=156,37 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 1 308,04 ____________ ____________
179,04+181,57+8,61+307,0+12,08+463,37+156,37=1 308,04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 48,00 ____________ ____________

EPI - pilíře  4,0*3*2*2*0,4=19,20 [A]
CSI - pilíře  4,0*3*2*2*0,6=28,80 [B]
Celkem: A+B=48,00 [C]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 168,50 ____________ ____________

dlažba pod mostem

odhad 30% plochy dlažby  (7,5*(12,0+15,7+12,0)+7,0*(11,0+15,7+11,0))*0,3=168,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 62749R OPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY M 60,66 ____________ ____________

[DS] -  mechanické vyčištění, přečištění tlakovou vodou, vyrovnání okrajů, 
separace a vyplnění žlábku stále pružným tmelem 
plný popis viz TZ

spřah.deska a římsy  (10,884+0,24*2+1,9*2)*4=60,66 [A]

Cenová soustava:  - 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
47 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
M2 98,80 ____________ ____________

ALP + 2x ALN

záv.zídky vč.odhalených přech.desek  5,2*9,5*2=98,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 711426R IZOLACE MOSTOVEK STŘÍKANÁ PŘÍMOPOCHOZÍ M2 871,63 ____________ ____________
chodník  2,165*201,3*2=871,63 [A]

Cenová soustava:  - 

49 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 1 986,56 ____________ ____________

1m na přechod.desku  9,7*(202,8+1,0*2)=1 986,56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 78312 A PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 2 305,00 ____________ ____________

lokální doplnění základního nátěru (epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy 
na bázi epoxidů
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položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným 
postupem

trubky zavětrování a závěsy OK  75,0=75,00 [A]
vnější povrch OK  2230,0=2 230,00 [B]
Celkem: A+B=2 305,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 78312 B PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 9 310,00 ____________ ____________

plošná aplikace spojovacího nátěru 2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi 
polyuretanu
položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným 
postupem

100% plochy OK
trubky zavětrování a závěsy OK  380,0=380,00 [A]
vnější povrch OK  8930,0=8 930,00 [B]
Celkem: A+B=9 310,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 78322 B PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 238,30 ____________ ____________

PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí -  plošná aplikace spojovacího nátěru 
2.mezivrstvy a vrchního nátěru na bázi polyuretanu
položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným 
postupem

odhad 100% plochy
zábradlí na mostě   (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220,70 [A]
zábradlí na schodišti  0,4*11,0*2*2=17,60 [B]
Celkem: A+B=238,30 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 78322 A PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 59,58 ____________ ____________

PKO sloupků a madla ponechaného zábradlí - lokální doplnění základního nátěru 
(epoxid.mastix plněný hliníkem + první mezivrstvy na bázi epoxidů
položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění) a jeho vyspravení a provedení nátěru předepsaným 
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postupem

odhad 25% plochy
zábradlí na mostě   (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220,70 [A]
zábradlí na schodišti  0,4*11,0*2*2=17,60 [B]
Celkem: (A+B)*0,25=59,58 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 113,40 ____________ ____________

[N] - hydrofobní a protikarbonatační nátěr

plochy viz tryskání
dřík pilířů  113,4=113,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 120,80 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*201,33*2=120,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 30,28 ____________ ____________

[NP]  - překlenovací nátěr trhlin šířky <0.1mm

5% plochy nátěrů sp.stavby  605,6*0,05=30,28 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2 492,20 ____________ ____________

[NO]  - elastický ochranný nátěr s vysokou mechanickou odolností

plochy viz tryskání
opěry celé  62,4+9,8+98,8+55,32+44,4+24,0+3,36=298,08 [A]
pilíře mimo dřík  56,32+130,26+7,54=194,12 [B]
Celkem: A+B=492,20 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
58 9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)
M 384,80 ____________ ____________
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montáž výplňových panelů

na konec křídel  104 ks a 1,85m x2  1,85*104*2=384,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 384,80 ____________ ____________

demontáž výplňových panelů vč.odvozu k opravě PKO

na konec křídel  104 ks a 1,85m x2  1,85*104*2=384,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 9112B8R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPASE M2 269,36 ____________ ____________

vč.obnovy PKO dílensky - výplňové panely

na konec křídel - odhad cca 0,7m2/m  384,8*0,7=269,36 [A]

Cenová soustava:  - 

61 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 16,00 ____________ ____________

koncové části  4,0*4=16,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 16,00 ____________ ____________

pro úpravu římsy nebo dlažby - osadí se zpět

koncové části  4,0*4=16,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 9115C2 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ 
S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 415,00 ____________ ____________

montáž svodidla

cca na konec křídel  207,5*2=415,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 415,00 ____________ ____________

demontáž svodidla vč.odvozu k opravě PKO sloupků a dist.kusů, vč.odvozu 
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svodnice k likvidaci

cca na konec křídel  207,5*2=415,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 9115C8R SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - REPASE M2 168,00 ____________ ____________

vč.obnovy PKO dílensky - sloupky svodidla vč.dist.kusů

cca na konec křídel  (208,0/2+1)*2=210,00 ks
odhad 0,8m2/kus  210,0*0,8=168,00 [A]

Cenová soustava:  - 

66 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 104,00 ____________ ____________
cca na konec křídel  208,0/4*2=104,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 15,00 ____________ ____________

nové sloupky - odhad

15=15,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________

kompletní vč.sloupku

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 91390R LETOPOČET OPRAVY KUS 2,00 ____________ ____________

na sp.stavbě i NK

Cenová soustava:  - 

70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 35,20 ____________ ____________

vč.lože z betonu

lemování dlažby podél křídel  6,0*4=24,00 [A]
zakončení dlažby za dilat.  2,9*2+2,7*2=11,20 [B]
Celkem: A+B=35,20 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 20,20 ____________ ____________

vč.lože z betonu

zakončení dlažby za dilat.- u vozovky  4,2+6,5+5,5+4,0=20,20 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 713,92 ____________ ____________

v místě dilatací spřah.desky  9,5*4=38,00 [A]
podél říms  201,5*2=403,00 [B]
podél odvod.proužku  107,1*2=214,20 [C]
podél dilatace  (10,88+1,9*2)*2*2=58,72 [D]
Celkem: A+B+C+D=713,92 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 400MM2

M 72,00 ____________ ____________

prac.spáry v římsách - po 5m  0,9*40*2=72,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 14,68 ____________ ____________

Nový mostní závěr s jednoduchým těsněním, rozsah pohybu +-25 mm
!!! PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!

op.4  10,88+1,9*2=14,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 931540R MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM - ÚDRŽBA M 14,68 ____________ ____________

vyčištění, oprava PKO, nefunkční nebo poškozené prvky budou vyměněny - popis 
vizTZ
!!! PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!

op.1  10,88+1,9*2=14,68 [A]

Cenová soustava:  - 

76 93653R MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - REPASE KUS 18,00 ____________ ____________

vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení

9*2=18,00 [A]
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Cenová soustava:  - 

77 936541R MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI - REPASE

KUS 40,00 ____________ ____________

vyjmutí, příp.repase nebo náhrada, zpětné osazení

20*2=40,00 [A]

Cenová soustava:  - 

78 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 561,65 ____________ ____________

dlažba pod mostem

100% plochy dlažby  7,5*(12,0+15,7+12,0)+7,0*(11,0+15,7+11,0)=561,65 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

79 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 6 614,90 ____________ ____________

NK - horní povrch vč.říms  (10,884+1,9*2)*201,33=2 956,33 [A]
NK - spodní povrch  (10,884+1,9*2)*201,33=2 956,33 [B]
svislá část římsy  0,24*201,33*2=96,64 [E]
Celkem NK:  A+B+E=6 009,30 [C]
opěra 1,4  
horní povrch úl.prahu  2,0*15,6*2=62,40 [D]
horní povrch říms na křídlech  0,7*3,5*4=9,80 [F]
odhalená přech.deska a zz  5,2*9,5*2=98,80 [Q]
boky opěr  ((15,6+2,0*2)*1,22+1,5*2,5*0,5*2)*2=55,32 [G]
líc záv.zídky  1,5*14,8*2=44,40 [H]
plenty  1,0*3,0*2*2*2=24,00 [I]
svislá část římsy na křídlech  0,24*3,5*4=3,36 [P]
pilíře
stativo - horní povrch  2,2*12,8*2=56,32 [J]
stativo - boky  1,95*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)*2=130,26 [K]
stativo - spod.povrch  0,1*(13,5*2+1,2*2+1,0*4)+0,3*7,0*2=7,54 [L]
dřík  4,2*6,75*2*2=113,40 [M]
Celkem spod.stavba: D+F+Q+G+H+I+P+J+K+L+M=605,60 [N]
Celkem: C+N=6 614,90 [O]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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80 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 
BARŮ

M2 871,63 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

odstranění pochozí izolace chodníku  2,165*201,3*2=871,63 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

81 93861 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU M2 9 548,30 ____________ ____________

100% plochy OK
trubky zavětrování a závěsy OK  380,0=380,00 [A]
vnější povrch OK  8930,0=8 930,00 [B]
Celkem: A+B=9 310,00 [C]
odhad 100% plochy
zábradlí na mostě   (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220,70 [D]
zábradlí na schodišti  0,4*11,0*2*2=17,60 [E]
Celkem: D+E=238,30 [F]
Celkem: C+F=9 548,30 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

82 938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 9 548,30 ____________ ____________

na stupeň PSa 2 1/2  vč.dodávky abraziva a po použití odvozu na skládku

100% plochy OK
trubky zavětrování a závěsy OK  380,0=380,00 [A]
vnější povrch OK  8930,0=8 930,00 [B]
Celkem: A+B=9 310,00 [C]
odhad 100% plochy
zábradlí na mostě   (0,38*207,5+0,3*1,0*105)*2=220,70 [D]
zábradlí na schodišti  0,4*11,0*2*2=17,60 [E]
Celkem: D+E=238,30 [F]
Celkem: C+F=9 548,30 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

83 93867R OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

84 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 2 142,00 ____________ ____________

ochranná konstrukce (plachta) nad vodním tokem
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Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí  Litol – 1.fáze
Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 – 1.fáze

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17,0*126,0=2 142,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

85 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2 2 142,00 ____________ ____________

ve středním poli - nad korytem řeky

17,0*126,0=2 142,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

86 94591R ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBLOUKU KUS 2,00 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

87 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH M 15,70 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení

nad op.4  15,7=15,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

88 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 1 986,56 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

1m na přech.desce  9,7*(202,8+1,0*2)=1 986,56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 301,00 ____________ ____________

DIO, kompletní vč. sloupku a podklad. desek

Etapa 1
2+2+1+2+1=8,00 [A]
Retroreflexní podklad   4=4,00 [B]
Etapa 2
Etapa 3
5+25+99+17+6+1+1+2+2=158,00 [C]
Etapa 4
3+22+82+8+2+2+6+6=131,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=301,00 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 301,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
2+2+1+2+1=8,00 [A]
Retroreflexní podklad   4=4,00 [B]
Etapa 3
5+25+99+17+6+1+1+2+2=158,00 [C]
Etapa 4
3+22+82+8+2+2+6+6=131,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=301,00 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 20 910,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
6*7*(2+2+1+2+1)=336,00 [A]
Retroreflexní podklad   4=4,00 [B]
Etapa 2
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DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6*7*(2+2+1+2+1)=336,00 [C]
Retroreflexní podklad   4=4,00 [D]
Etapa 3
10*7*(5+25+99+17+6+1+1+2+2)=11 060,00 [E]
Etapa 4
10*7*(3+22+82+8+2+2+6+6)=9 170,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=20 910,00 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 7,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
6=6,00 [A]
Etapa 4
1=1,00 [B]
Celkem: A+B=7,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
6=6,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 840,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
10*7*6=420,00 [A]
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DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 4
10*7*6=420,00 [B]
Celkem: A+B=840,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 3,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
6*0,5=3,00 [A]
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 3,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
6*0,5=3,00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
1=1,00 [A]
Etapa 2
1=1,00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=2,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,00 ____________ ____________
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DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

DIO

Etapa 1
Etapa 2
1=1,00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 84,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
6*7*1=42,00 [A]
Etapa 2
6*7*1=42,00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=84,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
2=2,00 [A]
Etapa 4
6=6,00 [B]
Celkem: A+B=8,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 6,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
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DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 4
6=6,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 560,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
10*7*2=140,00 [A]
Etapa 4
10*7*6=420,00 [B]
Celkem: A+B=560,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

15 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
1=1,00 [A]
Etapa 2
1=1,00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=2,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

16 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 1,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
1=1,00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

17 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 84,00 ____________ ____________
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DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

DIO

Etapa 1
6*7*1=42,00 [A]
Etapa 2
6*7*1=42,00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=84,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

18 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
1=1,00 [A]
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

19 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
1=1,00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

20 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 84,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
6*7*1=42,00 [A]
Etapa 2
6*7*1=42,00 [B]
Etapa 3
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DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 4
Celkem: A+B=84,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

21 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
2=2,00 [A]
Etapa 4
6=6,00 [B]
Celkem: A+B=8,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

22 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
6=6,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

23 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 560,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
10*7*2=140,00 [A]
Etapa 4
10*7*6=420,00 [B]
Celkem: A+B=560,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Litol
SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 44,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
22=22,00 [A]
Etapa 2
22=22,00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=44,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

25 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 22,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
Etapa 2
22=22,00 [A]
Etapa 3
Etapa 4

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

26 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 848,00 ____________ ____________

DIO

Etapa 1
6*7*22=924,00 [A]
Etapa 2
6*7*22=924,00 [B]
Etapa 3
Etapa 4
Celkem: A+B=1 848,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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DIO
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


