

PROTOKOL Z JEDNÁNÍ KOMISE

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) pověřena k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek dle § 42 odst. 1 zákona se dne ~~25.10.~~ **2018** sešla v sídle zadavatele na svém 1. jednání k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI
Druh veřejné zakázky:	Služby
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	26.7.2018
Registrační číslo veřejné zakázky:	vz-450/18

1. Zahájení jednání

Komise jednala v tomto složení:

Jméno a příjmení člena komise	Vztah člena komise k zadavateli
Tomáš Račák	zaměstnanec
Miroslav Dostál	zaměstnanec
Ludmila Poupětová	zaměstnanec
Mgr. Sabina Kolocová	zaměstnanec
Ing. Aleš Čermák MBA.	zaměstnanec

Všichni členové komise byli seznámeni se seznamem podaných nabídek a následně podepsali čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů dle § 44 zákona. Tato čestná prohlášení jsou přílohou č.1 tohoto protokolu.

Jednání komise se nezúčastnily další osoby dle § 110 zákona.

Pro účely jednání této komise byl zvolen předseda - Ing. Aleš Čermák MBA.

2. Předmět jednání

Předmětem jednání komise bylo hodnocení podaných nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

3. Hodnocení nabídek

Komise nejprve v souladu s § 39 odst. 4 zákona provedla hodnocení nabídek.

Seznam hodnocených nabídek:

Nabídka s pořadovým č. 1		
Identifikační údaje účastníka:	PRAGOPROJEKT a.s. se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH		160.361.640,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky		40 bodů

Nabídka s pořadovým č. 2		
Identifikační údaje účastníka:	APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018 se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 IČ: 618 53 267 Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 IČ: 618 53 267 Pontex, spol s.r.o. se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 IČ: 407 63 439 SATRA, spol s.r.o. se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2 IČ: 185 84 209	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH		160.651.000,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky		12 bodů

Nabídka s pořadovým č. 3		
Identifikační údaje účastníka:	Sdružení NOVA se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 IČ: 485 85 955 NOVÁK & PARTNERS, s.r.o. se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 IČ: 485 85 955 Valbek, spol s.r.o. se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec IČ: 482 66 230	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH		161.694.000,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky		24 bodů

Nabídka s pořadovým č. 4		
Identifikační údaje účastníka:	HBH/LINK/GEOTest/GEOSTAR se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČ: 449 61 944	
	HBH Projekt spol s.r.o. se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČ: 449 61 944	
	Link projekt s.r.o. se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno Žabovřesky IČ: 276 78 032	
	GEOTest, a.s. se sídlem: Šmahova 1244/112, 672 00 Brno Slatina IČ: 463 44 942	
	GEOSTAR spol s.r.o. se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno IČ: 136 90 337	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH		187.203.200,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky		10 bodů

Nabídka s pořadovým č. 5		
Identifikační údaje účastníka:	SG - RD KSÚS - SFDI se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 601 93 280	
	VPÚ DECO PRAHA a.s. se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 601 93 280	
	SUDOP Praha a.s. se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 IČ: 257 93 349	
	PUDIS a.s. se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 IČ: 452 72 891	
	METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem: nám. I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 IČ: 452 71 895	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH		163.587.600,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky		52 bodů

Nabídka s pořadovým č. 6		
Identifikační údaje účastníka:	AFSAG MOTT se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 IČ: 473 07 218	
	AF-CITYPLAN s.r.o. se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 IČ: 473 07 218	

	SAGASTA s.r.o. se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 IČ: 045 98 555 Mott MacDonald CZ spol s.r.o. se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 IČ: 485 88 733
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	123.375.000,00 Kč
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	10 bodů

Popis hodnocení:

Komise provedla hodnocení nabídek dle základního hodnotícího kritéria, které je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídek, která je v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Předmětem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnocení je uvedeno v příloze č. 3 tohoto protokolu – formulář pro hodnocení dle ekonomické výhodnosti.

Shora uvedeným způsobem hodnocení nabídek došla komise k tomuto výslednému srovnání:

Pořadí nabídek	Pořadové číslo nabídky	Účastník	Celkový výsledný počet bodů
1.	5.	SG - RD KSÚS - SFDI	85
2.	1.	PRAGOPROJEKT a.s.	77
3.	6.	AFSAG MOTT	68
4.	3.	Sdružení NOVA	64
5.	2.	APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018	55
6.	4.	HBH/LINK/GEotest/GEOSTAR	47

O hodnocení nabídek byla vyhotovena samostatná zpráva dle ustanovení § 119 odst. 2 zákona.

4. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Po provedení hodnocení nabídek komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 zákona u účastníka č. 1 - č. 6, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek.

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	PRAGOPROJEKT a.s. se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387
Podmínky kvalifikace	

Účastník prokázal

- základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- profesní způsobilost dle § 77 zákona,
- ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona,
- technická kvalifikace dle § 79 zákona.

Doklady o kvalifikaci jsou specifikovány v seznamu požadované kvalifikace, který je přílohou č. 2 tohoto protokolu.

Obchodní a jiné smluvní podmínky

Účastník předložil podepsaný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky, který odpovídá závaznému vzoru rámcové smlouvy. Součástí rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky jsou všechny přílohy.

Nabídková cena

Výše nabídkové ceny nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Nabídková cena není považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona.

Soupis prací

V soupisu prací jsou oceněny všechny položky.

Komise konstatuje, že účastník č. 1 **splnil** všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a nebyl důvod k výzvě k doplnění či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona.

Nabídka s pořadovým č. 2

Identifikační údaje účastníka:

APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

IČ: 618 53 267

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

IČ: 618 53 267

Pontex, spol s.r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

SATRA, spol s.r.o.

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

IČ: 185 84 209

Podmínky kvalifikace

Účastník prokázal

- základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- profesní způsobilost dle § 77 zákona,
- ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona,
- technická kvalifikace dle § 79 zákona.

Účastník neprokázal

- technická kvalifikace dle § 79 zákona

Doklady o kvalifikaci jsou specifikovány v seznamu požadované kvalifikace, který je přílohou č. 2 tohoto protokolu.

Obchodní a jiné smluvní podmínky

Účastník předložil podepsaný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky, který odpovídá závaznému vzoru rámcové smlouvy. Součástí rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky jsou všechny přílohy.

Nabídková cena

Výše nabídkové ceny nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Nabídková cena není považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona.

Soupis prací

V soupisu prací jsou oceněny všechny položky.

Komise konstatuje, že účastník č. 2 **splnil** všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a nebyl důvod k výzvě k doplnění či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona.

Nabídka s pořadovým č. 3

Identifikační údaje účastníka:	Sdružení NOVA
	se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
	IČ: 485 85 955
	NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.
	se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
	IČ: 485 85 955
	Valbek, spol s.r.o.
	se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
	IČ: 482 66 230

Podmínky kvalifikace

Účastník prokázal

- základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- profesní způsobilost dle § 77 zákona,
- ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona,
- technická kvalifikace dle § 79 zákona.

Doklady o kvalifikaci jsou specifikovány v seznamu požadované kvalifikace, který je přílohou č. 2 tohoto protokolu.

Obchodní a jiné smluvní podmínky
Účastník předložil podepsaný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky, který odpovídá závaznému vzoru rámcové smlouvy. Součástí rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky jsou všechny přílohy.
Nabídková cena
Výše nabídkové ceny nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Nabídková cena není považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona.
Soupis prací
V soupisu prací jsou oceněny všechny položky.

Komise konstatuje, že účastník č. 3 **nesplnil** všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a byl důvod k výzvě k doplnění či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona.

Důvod vyzvání k doplnění či objasnění nabídky:

Účastník nedoložil potřebné zakázky k prokázání kvalifikace.

Nabídka s pořadovým č. 4	
Identifikační údaje účastníka:	HBH/LINK/GEOTest/GEOSTAR se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČ: 449 61 944 HBH Projekt spol s.r.o. se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno IČ: 449 61 944 Link projekt s.r.o. se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno Žabovřesky IČ: 276 78 032 GEOTest, a.s. se sídlem: Šmahova 1244/112, 672 00 Brno Slatina IČ: 463 44 942 GEOSTAR spol s.r.o. se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno IČ: 136 90 337
Podmínky kvalifikace	
Účastník prokázal - základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona, - profesní způsobilost dle § 77 zákona, - ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona, - technická kvalifikace dle § 79 zákona. Doklady o kvalifikaci jsou specifikovány v seznamu požadované kvalifikace, který je přílohou č. 2 tohoto protokolu.	
Obchodní a jiné smluvní podmínky	

Účastník předložil podepsaný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky, který odpovídá závaznému vzoru rámcové smlouvy. Součástí rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky jsou všechny přílohy.

Nabídková cena

Výše nabídkové ceny nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Nabídková cena není považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona.

Soupis prací

V soupisu prací jsou oceněny všechny položky.

Komise konstatuje, že účastník č. 4 **splnil** všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a nebyl důvod k výzvě k doplnění či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona.

Nabídka s pořadovým č. 5

Identifikační údaje účastníka:	SG - RD KSÚS - SFDI se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 601 93 280 VPÚ DECO PRAHA a.s. se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 601 93 280 SUDOP Praha a.s. se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 IČ: 257 93 349 PUDIS a.s. se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 IČ: 452 72 891 METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem: nám. I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 IČ: 452 71 895
--------------------------------	--

Podmínky kvalifikace

Účastník prokázal

- základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- profesní způsobilost dle § 77 zákona,
- ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona,
- technická kvalifikace dle § 79 zákona.

Doklady o kvalifikaci jsou specifikovány v seznamu požadované kvalifikace, který je přílohou č. 2 tohoto protokolu.

Obchodní a jiné smluvní podmínky

Účastník předložil podepsaný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky, který odpovídá závaznému vzoru rámcové smlouvy. Součástí rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky jsou všechny přílohy.

Nabídková cena

Výše nabídkové ceny nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Nabídková cena není považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona.

Soupis prací

V soupisu prací jsou oceněny všechny položky.

Komise konstatuje, že účastník č. 5 **splnil** všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a nebyl důvod k výzvě k doplnění či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona.

Nabídka s pořadovým č. 6

Identifikační údaje účastníka:	AFSAG MOTT se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 IČ: 473 07 218 AF-CITYPLAN s.r.o. se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 IČ: 473 07 218 SAGASTA s.r.o. se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 IČ: 045 98 555 Mott MacDonald CZ spol s.r.o. se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 IČ: 485 88 733
--------------------------------	---

Podmínky kvalifikace

Účastník prokázal

- základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- profesní způsobilost dle § 77 zákona,
- ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona,
- technická kvalifikace dle § 79 zákona.

Doklady o kvalifikaci jsou specifikovány v seznamu požadované kvalifikace, který je přílohou č. 2 tohoto protokolu.

Obchodní a jiné smluvní podmínky

Účastník předložil podepsaný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky, který odpovídá závaznému vzoru rámcové smlouvy. Součástí rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky jsou všechny přílohy.

Nabídková cena

Výše nabídkové ceny nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Nabídková cena **je** považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona.

Soupis prací

V soupisu prací jsou oceněny všechny položky.

Komise konstatuje, že účastník č. 6 **nesplnil** všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a byl důvod k výzvě k doplnění či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona.

Důvod vyzvání k doplnění či objasnění nabídky:

Účastník nedoložil potřebné dokumenty k prokázání kvalifikace poddodavatelů.

Na základě výpočtu uvedeného v minulém listu byla definována jako mimořádně nízká nabídková cena v případě, kdy dochází k poklesu o více jak 23% proti předpokladu. Komisi tak byly ověřeny dílčí části VZ, u jednotlivých dodavatelů. Za MMNC lze tak považovat výhradně dílčí části nabídky společnosti AFSAG MOTT.


Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem k dopisu s podnětem na prověření MNNC, který Zadavatel bude účastník požádán o vysvětlení MNNC.

5. Ukončení jednání

Komise na základě výše uvedeného jednání požaduje vysvětlení nabídky od účastníka č. 2 a do doby obdržení vysvětlení nebo uplynutí stanovené lhůty přerušuje své jednání.

Žádný z členů komise nemá odlišný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

V Říčanech dne ~~...~~ 5. 10. 2018

Jméno a příjmení člena komise	Podpis
Tomáš Račák	
Miroslav Dostál	
Ludmila Poupětová	
Mgr. Sabina Kolocová	
Ing. Aleš Čermák MBA.	

6. Předání protokolu z jednání komise zadavateli

Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
Zpráva byla předána zadavateli dne	- 5. 10. 2018

Razítko zadavatele

Komise správa a údržba sítí
Státního úřadu pro
přijímání a organizaci
Základní 11 150 21 Praha 5
IČ: 00000001 DIČ: CZ00000001

Přílohy:

Příloha č. 1 - Čestná prohlášení členů komise

Příloha č. 2 - Seznam požadované kvalifikace

Příloha č. 3 – Ekonomické hodnocení a celkové hodnocení

Příloha č. 4 – Nabídkové ceny dodavatelů a ekonomické hodnocení

Příloha č. 5 – Rozbor MNNC

Příloha č. 6 – Rozbor použitých vstupních údajů v sazebníku UNICA

Příloha č. 7 – Rozbor jednotkových cen v rámci typových příkladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ KOMISE

ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

jako člen/náhradník komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na níže uvedenou veřejnou zakázku:

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI
Druh veřejné zakázky:	Služby
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	26.7.2018
Registrační číslo veřejné zakázky:	vz-450/18

tímto činím **toto čestné prohlášení** o střetu zájmů ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlašuji, že

- mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením,
- nemám zájem získat osobní výhodu,
- nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení může být posuzováno jako přestupek nebo trestný čin.

V Říčanech dne ...

Jméno a příjmení člena komise	Podpis
Tomáš Račák	
Miroslav Dostál	
Ludmila Poupětová	
Mgr. Sabina Kolocová	
Ing. Aleš Čermák MBA.	

PODKLAD PRO KOMISI DLE § 42 ZZVZ USTAVENOU ZADAVATELEM PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

„Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI“

CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ		
ÚČASTNÍK	PRAGOPROJEKT, a.s.	
POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST	1	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
PRAGOPROJEKT, a.s.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: - dopravní stavby - pozemní stavby - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - mosty a inženýrské konstrukce - technologická zařízení staveb - technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení - geotechnika	1. a – Výpis ze SKD 1. b – Výpis ze SKD 1. c – Výpis ze SKD 1. d – Výpis ze SKD 1. e – Výpis ze SKD 1. f – Výpis ze SKD 1. g – Výpis ze SKD 2. – Výpis ze SKD 3. – Výpis ze SKD 4. – Výpis ze SKD 5. – Výpis ze SKD 6. – Výpis ze SKD 7. – Výpis ze SKD	✓

2. odbornou způsobilost projektovat v oboru elektrotechnika;		
3. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti;		
4. autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků		
5. odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků;		
6. výkon činnosti koordinátora BOZP;		
7. odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie;		
STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost		
- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení	ANO	✓
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		
NEBYLA POŽADOVÁNA		
TECHNICKÁ KVALIFIKACE		
		✓
Členové týmu	Seznam techniků	
1) Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	Ing. Milan Strnad, ref. zak.: „R7 MUK Vysočany – MUK Droužkovice“ DSP+DZS, náklady 2,378 mld. Kč „R7 MUK Droužkovice – MUK Nové Spořice DSP+DZS“ náklady 2,053 mld. Kč osvědčení o autorizaci – doloženo Ing. Zdeněk Trávníček, ref. zak.: „D1 modernizace – úsek 4, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov“ DSP, náklady 915 mil. Kč „D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ VD – ZDS: PDPS, ZTKP, SP náklady 1 926 mil. Kč osvědčení o autorizaci – doloženo Ing. Radek Cerman, ref. zak.: „D1 modernizace – úsek 11, exit 81 Koberovice – exit 90 Humpolec“ DSP, náklady 868 mil Kč „D1 – modernizace – úsek 06 EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“ VD - ZDS, náklady 987 609 354 Kč osvědčení o autorizaci – doloženo	✓
2) Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Dominika Urbanová, ref. zak.: „D8 0805 Lovosice - Řehlovice“ DSP, náklady 8,955 mld. osvědčení o autorizaci – doloženo Ing. Ing. Vladimír Koniček ref. zak.: „R6 Sokolov Tisová“ DÚR, DSP, ZDS, náklady 2 458 454 737 Kč	✓

	osvědčení o autorizaci – doloženo Ing. Zbyněk Karásek ref. zak: „Dálnice D3 stavba 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí“ VD – ZDS, náklady 3 543 000 000 Kč osvědčení o autorizaci – doloženo	
3) Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	Miroslav Veselý ref. zak: „D8 0805 Lovosice - Řehlovice“ DSP, náklady 9,851 mld Kč osvědčení o autorizaci – doloženo	
4) Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Miroslav Seidl ref. zak: „Slovensko, dálnice D3 Svrčinovec - Skalité“ DSP, délka MO 261,50 m „SOKP 512 Jesenice - Vestec“ DSP/PDPS, délka MO 160 m osvědčení o autorizaci – doloženo Ing. Lukáš Baffi ref. zak: „R35 Opatovice nad Labem - Časy“ DSP, délka MO 1049,777 m „R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště – státní hranice“ DSP, délka MO 155,224 osvědčení o autorizaci – doloženo	✓
5) Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Martin Hanuška ref. zak: „D1 – modernizace úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice“ DSP, náklady 1,072 mld Kč	✓
6) Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Jiří Čermák ref. zak: „D8 0805 Lovosice-Řehlovice“ náklady 9,851 mld. Kč osvědčení o autorizaci – doloženo Ing. Irena Randusová ref. zak: „R48 MÚK Běloutín - Rybí“ DSP, náklady 3 276 304 462 Kč osvědčení o autorizaci – doloženo	✓
7) Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	Ing. Jiří Svoboda ref. zak: „D8 0805 Lovosice - Řehlovice“ DÚR, DSP, ZDS, náklady 9,851 mld Kč osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika – doloženo Ing. Dana Hadačová ref. zak: „SOKP 514 Lahovice-Slivenec, DSP/PDPS“ náklady 7,448 mld. Kč osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika – doloženo	✓
8) Osoba provádějící zeměměřičské činnosti	Ing. Jitka Haramulová, str. 183-191 ref. zak:	✓

	„R35 Úliblice - Hořice“ DSP náklady 4,771 mld Kč osvědčení – doloženo	
9) Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Jitka Krejčová ref. zak: „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ EIA, stavební náklady 3,719 mld Kč osvědčení-doloženo	✓
10) Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	Ing. Marie Nováková ref.zak: „I/5 Semetín – Bystřička – doplňkový GTP k podrobnému GTP“ DSP, stavební náklady 10910 mil Kč osvědčení-doloženo	✓
11) Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Marcela Stubůrková ref. zak: „R35 Opatovice nad Labem - Časy“ DSP/IČ/PDPS/AD dálka stavby 12,61 km osvědčení-dle SKD	✓
12) Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Milan Pour ref. zak: „Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí-Bošilec, inženýrská činnost, majetkoprávní zajištění, délka komunikace 5,125 km“ „Dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín“, inženýrská činnost, majetkoprávní zajištění, délka komunikace 8,137 km“ obor-pozemní stavitelství-středoškolské	✓
13) Osoba poskytující právní poradenství	Mgr. Ratmír Šunkevič ref. zak: „D3 0309/III Borek – Úsilné, část B“ IČ, majetkoprávní zajištění a provádění veškerých kvalifikovaných a nezbytných úkonů se zajištěním majetkových práv k pozemkům obor-VŠ – právnická fakulta UK	✓
14) Osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Otakar Fabián ref. zak: „I/42 Brno, VMO, Dobrovského B Závěrečné vyhodnocení stavby z pohledu ZBV“ Technická pomoc „R55 5503 Skalka – Hulín – ZBV- JŘBU“ kontrola ZBV a podklady pro JŘBU osvědčení-doloženo	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
(i) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 1. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Loket DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 10,02 km Projektová dokumentace D11 km 0,0 – 8,0 výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice včetně křižovatkových větví s D0 – akt. DSP/PDPS – délka 708 km R35 Opatovice nad Labem – Časy – DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km	✓

(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 2. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Locket DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 10,02 km Projektová dokumentace D11 km 0,0 – 8,0 výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice včetně křižovatkových větví s D0 – akt. DSP/PDPS – délka 708 km R35 Opatovice nad Labem – Časy – DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km D1 modernizace – úsek 6, PDPS a z části ZDS vč. TP – délka 12,61 km D3 0309/I Bošilec – Ševětín, vypracování PDPS – délka 8,137 km	✓
(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 3. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m	R35 Opatovice nad Labem – Časy – DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Locket DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 10,02 km Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat – délka 363,5 m	✓
(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m 3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení a součástí majetkoprávní přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň dvě vyvlastňovací řízení	bod 4: D11 1107 Smiřice – Jaroměř, PDPS v rozsahu RDS/AD – most Dolecký a Jezbinský - délka 292,3 m R35 Opatovice nad Labem – Časy – DSP/IČ/PDPS/AD – estakáda - délka 1 045,2 m D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Locket DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – most e.č. D1-063 - délka 234,62 m bod 5: R35 Opatovice nad Labem – Časy – DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km	✓

	D3 0310/I Úsilné-Hodějovice – DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 10,02 km D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Locket DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 10,02 km	
(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace.	D1 ÚSEK 7 – MÚK Soutice – MÚK Locket DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD – délka 10,02 km Projektová dokumentace D11 km 0,0 – 8,0 výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice včetně křižovatkových větví s D0 – akt. DSP/PDPS – délka 708 km R35 Opatovice nad Labem – Časy – DSP/IČ/PDPS/AD – délka 12,61 km	✓
(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace.	D1 Mirošovice-Kývalka modernizace“ autorský dozor úsek 05, exit 41 Šternov – exit 49 Psáře Městský okruh Domažlická – Křimická (Chebská) v Plzni, AD D3 0308 B Most přes Lužnici	✓
(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku R7 – D8, záměr projektu Záměry projektů a ekonomické hodnocení staveb silnic II. a III. tříd I/23 Kardašova Řečice, obchvat – záměr projektu a ekonomické hodnocení	✓
(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava, Vyhodnocování Souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla D1 modernizace – úsek 09, EXIT 66 Locket – EXIT 75 Hořovice, Vyhodnocování Souhrnných/dílčích zpráv zhotovitele o jakosti díla Technická pomoc objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb akce „Odstraňování povodňových škod na stavbách Středočeského kraje“	✓

	I/42 Brno, VMO, Dobrovského B Závěrečné vyhodnocování stavby z pohledu ZBV R35 5503 Skalka – Hulín – ZBV, JŘBU	
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD	Netýká se	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	Netýká se	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	Netýká se	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	Netýká se	✓
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	Netýká se	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 KD	NEJEDNÁ SE O SDRUŽENÍ	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	NEJEDNÁ SE O SDRUŽENÍ	✓

CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ		
ÚČASTNÍK	APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018	
POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST	2	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. (dále též jen „APIS“)		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (dále též jen „PONTEX“)		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
SATRA, spol. s r.o.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	APIS – Výpis ze SKD PONTEX – Výpis ze SKD SATRA, spol. s r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(i) APIS – Výpis ze SKD, PONTEX – Výpis ze SKD, SATRA, spol. s r.o. – Výpis ze SKD, (ii) APIS – Výpis ze SKD, (iii) SATRA, spol. s r.o. – Výpis ze SKD (iv) SATRA, spol. s r.o. – Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 8. odbornou způsobilost v oboru: - dopravní stavby - pozemní stavby - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - mosty a inženýrské konstrukce - technologická zařízení staveb - technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení - geotechnika 9. odbornou způsobilost projektovat v oboru elektrotechnika; 10. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti; 11. autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků 12. odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků; 13. výkon činnosti koordinátora BOZP; 1. odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie;	1. a – Výpis ze SKD 1. b – Výpis ze SKD 1. c – Výpis ze SKD 1. d – Výpis ze SKD 1. e – Výpis ze SKD 1. f – Výpis ze SKD 1. g – Výpis ze SKD 2. – Výpis ze SKD 3. – Výpis ze SKD 4. – Výpis ze SKD 5. – Výpis ze SKD 6. – Výpis ze SKD 7. – Výpis ze SKD	✓
STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost		
- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení	ANO	✓
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		
NEBYLA POŽADOVÁNA		

TECHNICKÁ KVALIFIKACE		✓
Členové týmu	Seznam techniků	
1) Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	Ing. František Polák Ref. zak: „Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK Blanka), stavba č. 0079“ DSP, délka komunikace 4,3 km „Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK Blanka), stavba č. 0080“ DSP, náklady 5 000 000 000 Kč „Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK Blanka), stavba č. 09515“ DSP, náklady 8 000 000 000 Kč „D35 Sadová – Plotičtě, DSP/IČ“ – DSP, náklady 1 400 000 000 Kč autorizace: dopravní stavby	✓
2) Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Viktor Nejedlý Ref. zak: „D1 modernizace – úsek 16, 4-pruh PK“ – náklady 1,6 mld autorizace: dopravní stavby (autorizovaný inženýr) Ing. Pavel Hrdina Ref. Zak: „II/102 hl.m. Prahy – Štěchovice, 1. etapa Praha – DSP/PDPS, Měchenice (km 0,045-6,419)“ – náklady 688 005 220 Kč autorizace: dopravní stavby Ing. František Polák Ref. zak: „D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ“ – DSP, náklady 4 900 000 000 Kč „D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ“ – PDPS, náklady 4 900 000 000 Kč autorizace: dopravní stavby Ing. Martin Laloušek Ref. zak: „D7 Chlumčany – zkapacitnění“ – DPS, náklady 1 060 000 000 „D7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu“ – DPS, náklady 743 800 000 Kč autorizace: dopravní stavby	✓
3) Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	Ing. Vladimír Petržílka Ref. zak: „Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK Blanka), stavba č. 0079“ DSP, náklady 5 000 000 000 Kč Autorizace v oboru pozemní stavby	✓
4) Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Martin Havlík Ref. zak: „Most gen. Pattona v Plzni“ – DSP, délka stavby 204 m	✓

	„Oprava Rooseveltova mostu v Plzni“ – DSP vč. PDPS, délka stavby 213,9 m „D10 (R10) Svijany, most 10-039..1 modernizace mostu“ – DSP, délka mostu 359 m „D10 (R10) Svijany, most 10-039..1 modernizace mostu“ – VD-ZDS, délka mostu 359 m „I/19 Žďákov most ev.č. 19-028“ – VD-ZDS, délka mostu 542 m „I/7 Hořešovice, most ev.č. 7-031a, oprava svršku, sanace KN a spodní stavby, úprava PD“ – VD-ZDS, délka mostu 226 m autorizace: mosty a inženýrské konstrukce Ing. Jan Komanec Ref. Zak: „Most ev.č.č. D1 – 047..1 a ..2 Most přes Blanici, oprava spodní stavby“ – DSP, délka mostu 158 m „Most ev.č.č. D1 – 047..1 a ..2 Most přes Blanici, oprava spodní stavby“ – VD-ZDS, délka mostu 158 m „D3 Svrčinovec Skalité, SO 237-30 Most na vetve B1 a B2 křížovatký Svrčinovec nad traťou ŽSR“ DSP, délka mostu 262 m autorizace: mosty a inženýrské konstrukce Ing. Petr Souček Ref. Zak: „II/272 Most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol“ DSP, délka mostu 208 m „Slánská, most X039, č. akce 999401, Praha 6“ DSP vč. PDPS, délka mostu 165 m „II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, II. etapa“ VD-ZDS, délka mostu 324 m „Poděbrady přemostění trati ČD, varianta K-Koutecká, SO 201 Most přes trať ČD v km 315,403“ VD-ZDS, délka mostu 222 m autorizace: mosty a inženýrské konstrukce	
5) Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Pavel Holeček Ref. Zak: D11 Praha – Hradec Králové – st Hr. ČR/PL stavba 1106 Hr, Kr-Předměřice n.L. (PD SOS systému)“ DPS, náklady 9 654 mil	✓
6) Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Zbyšek Sedláček Ref. zak: „Vysočanská radiála v Praze“	✓

	DSP – zodpovědný projektant specializovaných SO (dešťová kanalizace, dešťová usazovací a retenční nádrž, odvodnění komunikací) Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 1,8 mld. Kč I/38 Církvice obchvat, 2 pruh PK – DPS, náklady 650 mil D1 modernizace - úsek 16, 4-pruh PK – DSP, náklady 1,6 mld autorizace: vodohospodářské stavby (autorizovaný inženýr)	
7) Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. autorizace: geotechnika (autorizovaný inženýr) VŠ vzdělání: ČVUT Praha, studijní program „konstrukce a dopravní stavby“ Ref. zakázka: „Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka (TK Blanka), stavba č. 0079“ DSP, odpovědný projektant ražených tunelů Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: cca 19 mld. Kč	✓
8) Osoba provádějící zeměměřičské činnosti	Ing. Vratislav Straka, Ref. zak: I/38 Církvice obchvat, 2 pruh PK – DPS, náklady 569 mil úřední oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) z.č. 200/1994 Sb.	✓
9) Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Michaela Vrdlovcová Ref. zak: „Soubor staveb Městského okruhu v úseku Pelc – Tyrolka – Balabenka – Štěrboboholská radiála“ oznámení a dokumentace dle z.č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 3 a 4 zákona – hlavní řešitel, vedení týmu, hlukové studie Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 17 mld. Kč autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 z.č. 100/2001 Sb.	✓
10) Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	RNDr. Adolf Vašák, zaměstnanec poddodavatele (INSET s.r.o.) Ref. zakk: „I/16 Slaný – Velvary – podrobný geotechnický průzkum“ odpovědný řešitel geotechnických a inženýrsko geologických prací Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: cca 747 mil. Kč osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie	✓
11) Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Petr Janováč Ref. zak: „D1 modernizace – úsek 20, 4-pruh PK“ IČ pro SP Náklady 1,8 mld	✓

12) Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Jiří Bláha Ref. zak: „D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ“ – DSP, náklady 4 400 000 000 Kč „D3 0311 Třebonín – Kaplice Nádraží“ – DSP, náklady 2 222 000 000 Kč	✓
13) Osoba poskytující právní poradenství	Mgr. Šárka Macháčková Ref. zak: „SOKP stavba č. 512 – zajištění majetkoprávního vypořádání“ DSP, náklady 4 000 000 000 Kč	✓
14) Osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Václav Větrovský, MBA Ref. Zak: „Technická asistence D8 – 0805“ – technická asistence, náklady 9,1 mld „I/11 Oldřichovice – Bystřice“ – technická asistence, náklady 1 697,7 mil	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
(i) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 1. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	D1 modernizace – úsek 16, exit 119 V. Beranov – km 127 Řehořov (DSP) – délka 7,78 km I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1 (DSP, IČ SP, VD-ZDS) – délka 13,7 km D8 Oprava AB vozovky v km 5,151 až – 2,248L D8 Oprava AB vozovky v km 12,120 až 18,350 vpravo	✓
(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 2. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	I/7 křižovatka I/16 až Hořešovice (DSP, IČ SP, PDPS) – délka 8,6 I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1 (DSP, IČ SP, VD-ZDS) – délka 13,7 km II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, I. etapa (Praha – Měchenice, 0,045-6,419 km) D11 oprava AB vozovky v km 26,8 až 18,2 L	✓
(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 3. min. požadavek:	II/272 Most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rek. Kom. II/272 – délka MO 200 m R10 mosty ev.č. 10-037..1 a 10-037..2 – PR – délka MO 270,1 m	✓

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m		
(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m 3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení a součástí majetkoprávní přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň dvě vyvlastňovací řízení	bod 4: Oprava Rooseveltova mostu v Plzni – délka MO 189,4 m R10 mosty ev.č. 10-037..1 a 10-037..2 – PR – délka MO 270,1 m bod 5: I/38 Církvice obchvat (DSP, IČ/SP) D35 Časy – Ostrov, DSP/IČ – délka 14 700 m D3 311 Třebotín – Kaplice nádraží, DSP/IČ – délka 8 539 m	✓
(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace.	I/38 Církvice obchvat, BOZP projekt I/38 Malín, most (DSP, IČ/SP, BOZP, ZDS) D3 311 Třebotín – Kaplice nádraží, DSP/IČ – délka 8 539 m	✓
(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace.	I/7 v úseku I/16 Hořešovice, AD I/2 Kostelec nad Černými Lesy - Oleška	✓
(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	I/38 Krchleby – Nymburk – záměr projektu I/16 Jizerní Vtelno – přeložka, záměr projektu	✓

(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	Technická asistence – nezávislá supervize v rámci nároku zhotovitele, změn během výstavby (ZBV) pro akci: I/8 Teplice, most ev.č. 8-053.1 a 2 Technická asistence – nezávislá supervize v rámci nároku zhotovitele, změn během výstavby (ZBV) pro akci: I/62 Děčín – Vilsnice I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043 technická pomoc při zpracování ZBV na stavbě	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD	INSET s.r.o. – inženýrská geologie Contract management, a.s.	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	Výpis ze SKD ANO	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	profesní kvalifikace podle ust. § 77 odst. 2 písm. c) + technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ osoba projektanta v oboru inženýrská geologie technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam významných služeb – k bodu 4. a 5. (inženýrské činnosti)	
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	Výpis ze SKD Výpis ze SKD	✓
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	čestné prohlášení čestné prohlášení poddodavatel se zavazuje k realizaci služeb v rozsahu, v jakém prokazuje kvalifikace	✓

FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 KD	Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 17.8.2018, čl. III. odst. 2	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 17.8.2018, čl. IV. odst. 2 plné moci	✓

CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ		
ÚČASTNÍK	SG - RD KSÚS - SFDI	
POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST	5	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
METROPROJEKT Praha a.s.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
SUDOP PRAHA a.s.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
PUDIS a.s.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Výpis ze SKD	✓

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	str. 48 Výpis ze SKD	✓
VPÚ DECO PRAHA a.s.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	str. 56 Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	str. 56 Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	str. 56 Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	str. 56 Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	str. 56 Výpis ze SKD	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	METROPROJEKT Praha a.s. - Výpis ze SKD SUDOP PRAHA a.s. - Výpis ze SKD PUDIS a.s. - Výpis ze SKD VPÚ DECO PRAHA a.s. - Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(i) METROPROJEKT Praha a.s. - Výpis ze SKD ; SUDOP PRAHA a.s. - Výpis ze SKD; PUDIS a.s. - Výpis ze SKD; VPÚ DECO PRAHA a.s. - Výpis ze SKD (ii) METROPROJEKT Praha a.s. - Výpis ze SKD ; SUDOP PRAHA a.s. - Výpis ze SKD; PUDIS a.s. - Výpis ze SKD; VPÚ DECO PRAHA a.s. - Výpis ze SKD (iii) METROPROJEKT Praha a.s. - Výpis ze SKD; SUDOP PRAHA a.s. - Výpis ze SKD; PUDIS a.s. - Výpis ze SKD (iv) SUDOP PRAHA a.s. - Výpis ze SKD; PUDIS a.s. - Výpis ze SKD; VPÚ DECO PRAHA a.s. - Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 14. odbornou způsobilost v oboru: - dopravní stavby - pozemní stavby	1. a - Výpis ze SKD 1. b - Výpis ze SKD 1. c - Výpis ze SKD 1. d - Výpis ze SKD 1. e - Výpis ze SKD 1. f - Výpis ze SKD	✓

– stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – mosty a inženýrské konstrukce – technologická zařízení staveb – technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení – geotechnika 15. odbornou způsobilost projektovat v oboru elektrotechnika; 16. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti; 17. autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků 18. odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků; 19. výkon činnosti koordinátora BOZP; 1. odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie;		1. g - Výpis ze SKD 2. – Výpis ze SKD 3. - Výpis ze SKD 4. – Výpis ze SKD 5. – Výpis ze SKD 6. – Výpis ze SKD 7. - Výpis ze SKD	
STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost			
- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení		ANO	✓
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE			
NEBYLA POŽADOVÁNA			
TECHNICKÁ KVALIFIKACE			
Členové týmu		Seznam techniků	
1) Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	Ing. Pavel Hradil Ref. zak: „Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Běloutín“ DÚR, DSP, náklady 7 550 000 Kč „R6 Sokolov – Tisová“ – DÚR, DSP, ZDS, RDS, náklady 2 458 000 000 Kč autorizace: dopravní stavby		✓
2) Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Petr Čech Ref. zak: „I/16 Slaný – Velvary“ – DSP, náklady 1 535 000 autorizace: dopravní stavby		✓
3) Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	Ing. Martin Nápravník Ref. zak: „D47, stavba 4705 Běloutín – Hladné Životice, SSÚS Mankovice a DO Policie ČR“ – DÚR, DSP, náklady 4 500 000 Kč Autorizace v oboru pozemní stavby		✓
4) Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Lukáš Zemek Ref. zak: „Silnice I/56 Ostrava – Prodloužená Místecká, I. stavba, SO 244 Most na rondelu přes Nákladní ulici“ – DSP, délka MO 211m		?

	„Rekonstrukce mostu II/608 Veltrusy, most ev.č. 009“ – DSP, DZS, RDS, délka MO 227 m Autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce „D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD“ DSP – elektroinstalace v objektu (dálniční tunel vč. pozemní komunikace) – silové rozvody, osvětlení, návrh, výpočet a umístění Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 6,385 mil. Kč	
5) Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Václav Misárek Ref. zak: „D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD“ – DSP, náklady 3,2 mld Kč Autorizace v oboru technologická zařízení staveb	✓
6) Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Martin Kašpar Ref. zak: „Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín“ DÚR, DSP Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 7 550 000 000 Kč autorizace: vodohospodářské stavby (autorizovaný inženýr)	✓
7) Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	Ing. Kamil Novosad Ref. zak: „SOKP, stavba 513 – Vestec – Lochovice, tunel Komořany“ DSP, DVZ, náklady 4,39 mld Kč autorizace: geotechnika (autorizovaný inženýr) Ing. Václav Misárek, str. 110 - 119 osvědčení podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ref. zakázka: „D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD“ DSP (dálniční tunel vč. pozemní komunikace) – elektroinstalace v objektu: silové rozvody, osvětlení – návrh, výpočet a umístění Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 6,358 mld. Kč	✓
8) Osoba provádějící zeměměřičské činnosti	Ing. Roman Čítek Ref. zak: „Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín“ geodetická dokumentace projektu stavby, výkon funkce odpovědného geodeta projektanta Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 7 550 000 úřední oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) z.č. 200/1994 Sb.	✓
9) Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Kateřina Hladká, Ph.D. Ref. zak:	✓

	„Rychlostní komunikace R11, stavba 1108 Jaroměř - Trutnov“ zpracování dokumentace EIA včetně všech náležitých příloh Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 4 500 000 tis Kč autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 z.č. 100/2001 Sb.	
10) Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	RNDr. Petr Vitásek Ref. zak: „D35 Hořice – Sadová, DSP/IČ“ – DSP, výkon technické pomoci projektantovi při zpracování výstupu z podrobného GTP ve stupni DSP, Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 2 738 000 tis Kč osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie Ing. Blanka Novotná, str. 142 - 152 autorizace ke zpracování rozptylových studií Ref. zakázka: „R6 Lubenec – obchvat, I. etapa“ odpovědný projektant – rozptylová studie Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: cca 1,350 mld. Kč	✓
11) Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Ing. Vladana Čížková Ref. zak: „II/124 Hostišov – Jiřetice (hranice okresu)“ - IČ pro SP včetně majetkoprávní přípravy, délka pozemní komunikace: 6,411 km Autorizace v oboru technologická zařízení Ing. Radmila Šmeráková, str. 153 - 158 osvědčení odborné způsobilosti (BOZP) Ref. zakázka: „D1 Modernizace – úsek 11, EXIT Koberovice – EXIT 90 Humpolec, DSP/PDPS“ zpracování plánu BOZP (v rámci zhotovení DSP) Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: cca 868 mil. Kč	✓
12) Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Ing. Ivana Vyskočilová Ref. zak: „Dálnice D47 stavba 4705 km 106,2 – 124,3 Bělátná Hladké Životice“ – DSP, délka stavby 18,1 km „Silnice I/57 Hladké Životice – obchvat“ – DÚR, DSP, délka stavby 8,23 km	✓
13) Osoba poskytující právní poradenství	Mgr. Markéta Svobodová Ref. zak: „Modernizace trati Horusice – Veselí n. L.“ – celkové právní zabezpečení v rámci této VZ, včetně vyvlastňovacích řízení	✓

	„Silnice I/57 Hladké Životice – obchvat“ – DÚR, DSP, délka stavby 8,23 km	
14) Osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Adam Černoch Ref. zak: „Silnice I/38 Kolín, obchvat“ – technická asistence, náklady 2 773 583 964 Kč „D3 0309/I Bošilec – Ševětín“ – technická asistence, náklady 1 248 230 420 Kč	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
(i) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 1. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – délka 12,5 km D35 Hořice – Sadová – DSP/IČ – délka 10,450 km D3 0310/2 Hodějovice – Třebonín – DSP/IČ/ZDS/AD – délka 12,536 km II/385 Čebín obchvat – DSP/IČ, délka 3,9 km Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje – DSP, délka 4,735 km II/124 Hostišov – Jiřetice (hranice okresu) – DSP, IČ pro SP, délka 6,411 km	✓
(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 2. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – délka 12,5 km D1 úsek 1 DPS/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a úsek 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice, v rozsahu RDS/AD – délka 7,646 km D3 0310/2 – Hodějovice Třebonín – VD - ZDS, délka 12,536 km II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí – ZDS, délka 15,341 km II/262 Dobranov – Česká Lípa, rekonstrukce silnice – DSP/PDPS, délka 5,293 km	✓
(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 3. min. požadavek:	I/27 Žiželice – obchvat a přemostění, délka MO 356,8 m D1, stavba 0136 – akt. DSP/PDPS v rozsahu RDS/AD – SO 209 Estakáda	?

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m	v km 82,973 přes Bečvu... - délka MO 922 m D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín - , DSP/IČ/ZDS/AD, délka mostu 770,4 m D35 Hořice – Sadová – DSP/IČ, délka MO 324,5 m	
(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m 3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení a součástí majetkoprávní přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň dvě vyvlastňovací řízení	bod 4: D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín – VD – ZDS, délka MO 770,4 m D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín – VD – ZDS, délka MO 436,6 m D1 úsek 1 DPS/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a úsek 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice, v rozsahu RDS/AD – délka MO 460,0 m bod 5: D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín – VD – ZDS, délka 12,536 km I/16 Nová Paka, obchvat – DSP, délka 8,480 km R6 Nové Strašecí – Řevničov, aktualizace DSP+IČ – délka 5,550 km II/124 Hostišov – Jiřetice (hranice okresu) – DSP, IČ pro SP, délka 6,411 km	✓
(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace.	D3 0310/2 – Hodějovice – Třebonín, DSP/IČ/ZDS/AD, zpracován plán BOZP, činnost koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa – DSP, BOZP ve fázi přípravy D1 Modernizace – úsek 2, EXIT Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice – BOZP ve fázi přípravy	
(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace.	II/101 Kralupy nad Vltavou – výkon AD R6 Lubenec – Bošov – výkon AD I/37 Březhrad – Opatovice – výkon AD I/38 Kolín, obchvat – výkon AD	✓

	Kamenné Žehrovice, rekonstrukce ulic Politických vězňů – výkon AD	
	Kamenné Žehrovice, rekonstrukce ulic K Jordánu, J.K. Tyla a Žilinské – výkon AD	
	Bělá pod Bezdězem, průtah - výkon AD	
(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	I/26 D5 Stod, přeložka – záměr projektu I/27 Kaznějov, obchvat – zpracování záměru I/20 Plzeň Jateční – na Roudné, aktualizace záměru projektu – Aktualizace ZP	✓
(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	Technická asistence – nezávislá supervize v rámci nároku zhotovitele, změn během výstavby (ZBV) pro akci: „I/8 Teplice, most ev. č. 8-053.1 a 2“ - PODDODAVATEL Technická asistence – nezávislá supervize v rámci nároku zhotovitele, změn během výstavby (ZBV) pro akci: „I/62 Děčín - Vilsnice“ - PODDODAVATEL I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043 technická pomoc při zpracování ZBV na stavbě	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD	Dopravoprojekt Brno a.s. – přeložky sítí elektro a geodetické práce	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	Výpis ze SKD	✓

splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	poddodavatel neprokazuje za účastníka kvalifikaci, resp. její část	
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	Výpis ze SKD	✓
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	smlouva o smlouvě budoucí, čl. III. odst. 2	
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 KD	Společenská smlouva ze dne 21.8.2018, čl. III. odst. 4	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Společenská smlouva ze dne 21.8.2018, čl. II. odst. 2 plná moc	✓

CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ		
ÚČASTNÍK	Sdružení NOVA	
POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST	3	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
VALBEK, SPOL. S R.O.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	NOVÁK & PARTNER, s.r.o. - Výpis ze SKD VALBEK, spol s.r.o. - Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(i) Výpis ze SKD (ii) Výpis ze SKD (iii) Výpis ze SKD (iv) Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru:	1. a – Výpis ze SKD 1.b – Výpis ze SKD 1.c – Výpis ze SKD	✓

- dopravní stavby - pozemní stavby - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - mosty a inženýrské konstrukce - technologická zařízení staveb - technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení - geotechnika		1.d – Výpis ze SKD 1.e - Výpis ze SKD 2. – Výpis ze SKD 3. - Výpis ze SKD 4. – Výpis ze SKD 5. – Výpis ze SKD 6. – Výpis ze SKD 7. – Výpis ze SKD	
2. odbornou způsobilost projektovat v oboru elektrotechnika; 3. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti; 4. autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků 5. odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků; 6. výkon činnosti koordinátora BOZP; 7. odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie;			
STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost			
- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení		ANO	✓
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE			
NEBYLA POŽADOVÁNA			
TECHNICKÁ KVALIFIKACE			
Členové týmu		Seznam techniků	
1) Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	Ing. Jan Vorel ref. zak.: „R7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu“ DSP, náklady 659 mil. Kč „D1 modernizace – úsek 12, exit 90 Humpolec – km 98 Slavnič, DSP“ náklady 867.257.000 Kč obor – konstrukce a dopravní stavby osvědčení o autorizaci		✓
2) Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Martin Máša ref. zak.: „Dálnice D1 Fričovce-Svinia 1. úsek stavby délky 5 km“ DSP/ZMĚNA a DRS (dokumentace pro realizaci stavby), náklady cca 2 559 mil Kč obor – stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby osvědčení o autorizaci		✓
3) Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	Ing. Milan Sobotka Ref. zak.: „D35 Časy – Ostrov, VD-ZDS“ – délka stavby 14,7 km osvědčení o autorizaci		✓

4) Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Vladimír Engler ref.zak: „R7 Chlumčany, zkapacitnění SO 205 Most na D7 přes Smolnický potok“ DSP, délka 175 m „Letiště Praha Ruzyně – Terminál sever – objekt 4-51-01 estakáda“ – DSP, ZDS, RDS, AD, délka 376 m obor – stavební inženýrství osvědčení o autorizaci	✓
5) Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Jiří Staněk Ref. zak: „D 11, stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice“ – DSP, náklady 6,1 mld Osvědčení o autorizaci – technologická zařízení	✓
6) Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. David Landa Ref. zak: „Dialnica D3 Kysucké Nové Město – Osčadnica“ – DSP, náklady 6,3 mld	✓
7) Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	Ing. Martin Kyselák ref.zak: „D1 úsek 16 – MÚK Veký Beranov – MÚK Měřín“ –VD-ZDS, náklady 2,174 mld Autorizace v oboru geotechnika	✓
8) Osoba provádějící zeměměřičské činnosti	Ing. Jiří Straka ref.zak: „Přeložka silnice I/38 – východní obchvat Nymburka“ DÚR, DSP, náklady 1,2 mld. Kč. osvědčení – úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností	✓
9) Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Luboš Štancí ref. zak: „D48 MÚK Běloutín - Rybí“, zpracování dokumentace EIA, stavební náklady 3 794 840 000 osvědčení – autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí	✓
10) Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	RNDr. Jiří Čelák ref. zak: „D 11, stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice“, DSP, stavební náklady 6,1 mld. Kč obor – UK Praha, přírodovědecká fakulta osvědčení - inženýrský geolog dle § 3 odst. 3 zák. 62/1988 Sb.	✓
11) Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Petr Kudláček ref. zak: „D 11, stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice“ koordinace inženýrských činností, stavební náklady 6,1 mld. Kč	✓
12) Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Petr Kudláček ref. zak: „R35 Časy - Ostrov“ inženýrská činnost, stavební náklady 2,6 mld. Kč	✓
13) Osoba poskytující právní poradenství	JUDr. Ladislav Břeský Ref. zak:	✓

	„R 48 Frýdek – Místek, obchvat“ – právní poradenství související s výkonem inženýrské činnosti	
14) Osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. Eva Žáčková ref. zak: „D 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice“ – detailní stavebně technická a rozpočtová kategorizace prací a nákladů uvedených ve změnových listech stavby „D 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice“ - stavebně technické a rozpočtové posouzení souladu změn stavby se ZBV „D11 1105/2 Osičky“ – technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
(i) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 1. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	I/16 Slaný – Velvary – aktualizace DSP/IČ k SP – aktualizace DSP, délka 13,5 km D1 modernizace – úsek 12, exit Humpolec – km 98 Slavníč, DSP – DSP, délka 6,676 km	✓
(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 2. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	I/16 Slaný – Velvary, VD-ZDS/AD – délka 13,5 km R10 PS Radonice-Hlavenec, Tuřice-Benátky-PD, DSP, PDPS, IČ SP, oprava dvou úseků o délkách 11,6 a 2,9 km	✓
(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 3. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na jednopolem nebo vícepolem mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m	I/61 Trenčín most – změna DSP, RDS, DSPS, most přes kanál a řeku Váh, spřažená ocelo-betonová konstrukce o délce 525 m R7 Chlumčany, zkapacitnění DSP/IČ – součástí je i most Sna D7 přes Smolnický potok – DSP, délka MO 175 m	✓
(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5.	<u>bod 4:</u>	✓

min. požadavek:	I/42 VMO Tomkovo náměstí I/42 VO Rokytova, VD-ZDS/AD – délka MO 515 m		Okomentoval(a): [SK1]: Chybí jedna reference ??DOPTAT/VYLOUČIT??
2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na jednopoleovém nebo vícepoleovém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m	bod 5:		Okomentoval(a): [SK2]: Chybí 3 reference ??DOPTAT/VYLOUČIT??
3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení a součástí majetkoprávní přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň dvě vyvlastňovací řízení			
(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace.	Malešická ulice Praha 3, 1. a 2. etapa – Plán BOZP	✓	Okomentoval(a): [d3]: Nelze možné uznat, protože se jedná o místní komunikaci. Další dvě reference od společnosti Valbek jsou však uznatelné, a proto účastník kvalifikační předpoklady splnil.
(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace.	II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2 AD – autorský dozor I/3 oprava objízdných tras – III/10613, MK Pomněnice, MK v Benešově – DSP/ZDS – AD – autorský dozor II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1 AD – autorský dozor	✓	
(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace		✓	
(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		✓	Okomentoval(a): [SK4]: Chybí 2 reference ??DOPTAT/VYLOUČIT?? Okomentoval(a): [SK5]: Chybí 2 reference ??DOPTAT/VYLOUČIT??

NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD	ELPRO Liberec, spol. s r.o. – práce v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení a v oboru elektrotechnika AZ GEO, s.r.o. – posuzování vlivů na životní prostředí a rozptylové studie Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, VOSÁTKA s.r.o. – právní poradenství IBR Consulting s.r.o. – technická asistence	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	ELPRO Liberec, spol. s r.o. – výpis z OR AZ GEO s.r.o. – Výpis ze SKD Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, VOSÁTKA s.r.o. - výpis z OR IBR Consulting s.r.o. – Výpis ze SKD	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	- profesní § 77 odst. 2 písm. c) + technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ ELPRO Liberec, spol. s r.o. – způsobilost v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ELPRO – způsobilost projektovat v oboru elektrotechnika AZ GEO s.r.o. - odbornou způsobilost při posuzování vlivů na životní prostředí; AZ GEO s.r.o. - odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií; Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, VOSÁTKA s.r.o. - odbornou způsobilost při poskytování právních služeb IBR Consulting s.r.o. – odbornou způsobilost pro zajištění technické asistence	✓

splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	ELPRO Liberec s.r.o. dle písm. a) ČP, výpisy z RT, dle písm. b) str. 27 potvrzení FÚ dle písm. b) a c) ČP dle písm. d) potvrzení ČSSZ dle písm. e) výpis z OR AZ GEO, s.r.o. dle písm. a) Výpis ze SKD dle písm. b) Výpis ze SKD dle písm. b) Výpis ze SKD dle písm. d) Výpis ze SKD dle písm. e) Výpis ze SKD Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, VOSÁTKA s.r.o. dle písm. a) ČP, výpisy z RT, dle písm. b) str. 27 potvrzení FÚ dle písm. b) a c) ČP dle písm. d) potvrzení ČSSZ dle písm. e) výpis z OR IBR Consulting s.r.o. dle písm. a) Výpis ze SKD dle písm. b) Výpis ze SKD dle písm. b) Výpis ze SKD dle písm. d) Výpis ze SKD dle písm. e) Výpis ze SKD	✓
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	písemný závazek ELPRO Liberec spol. s r.o. k poskytnutí osoby zodpovědného projektanta v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení a osoby projektanta v oboru elektrotechnika písemný závazek AZ GEO, s.r.o. k poskytnutí osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí a osoby připravující rozptylové studie písemný závazek Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEJPLÍK, VOSÁTKA s.r.o. k poskytnutí osoby provádějící právní poradenství písemný závazek IBR Consulting, s.r.o. k poskytnutí osoby zajišťující technickou asistenci	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		

Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 KD	Společenská smlouva ze dne 30.8.2018, čl. 2.5 Smlouvy	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Společenská smlouva ze dne 30.8.2018, čl. 3.2 Smlouvy, Plná moc	✓

CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ		
ÚČASTNÍK	HBH/LINK/GEOTest/GEOSTAR	
POŘADOVÉ ČÍSLO ŽADOSTI O ÚČAST	4	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
HBH Projekt spol. s r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
Link projekt s.r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
GEOTest a.s.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
GEOSTAR spol. s r.o.		
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	HBH Projekt spol. s r.o. - Výpis ze SKD Link projekt s.r.o. - Výpis ze SKD GEOTest a.s. - Výpis ze SKD GEOSTAR spol. s r.o. - Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	HBH Projekt spol. s r.o. - Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD Link projekt s.r.o. - Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD GEOTest a.s. - Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD GEOSTAR spol. s r.o. - Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: - dopravní stavby - pozemní stavby - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - mosty a inženýrské konstrukce - technologická zařízení staveb - technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení - geotechnika 2. odbornou způsobilost projektovat v oboru elektrotechnika; 3. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti; 4. autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků 5. odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků;	1. a – Výpis ze SKD 1. b – Výpis ze SKD 1. c – Výpis ze SKD 1. d – Výpis ze SKD 1. e – Výpis ze SKD 1. f – Výpis ze SKD 1. g – Výpis ze SKD 2. – Výpis ze SKD 3. – Výpis ze SKD 4. – Výpis ze SKD 5. – Výpis ze SKD 6. – Výpis ze SKD 7. – Výpis ze SKD	✓

6. výkon činnosti koordinátora BOZP; 7. odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie;			
STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost			
- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení		ANO	✓
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE			—
NEBYLA POŽADOVÁNA			—
TECHNICKÁ KVALIFIKACE			✓
Členové týmu Seznam techniků		Seznam techniků	
1) Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce		Ing. Otakar Hornoch, Ref. zak.: „D1, stavba 0134.1 Mořice Kojetín“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 2.916.356.229,- Kč bez DPH „R55 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ“ – náklady 3 137 941 963 Kč Autorizace dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce Ing. Petr Sabadáš Ref. zak.: „I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 1.752.805.471,- Kč bez DPH „I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavb aktualizace DSP“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 1.752.805.471,- Kč bez DPH Autorizace dopravní stavby	✓
2) Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		Ing. Otakar Hornoch, Ref. zak.: „D1, stavba 0134.1 Mořice Kojetín“ – DSP, Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 2.916.356.229,- Kč bez DPH Autorizace dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce Ing. Petr Sabadáš Ref. zak.: „D1 modernizace – úsek 17, km 127 Řehořov – EXIT 134 Měřín, DSP/PDPS“ – náklady 1 101 845 434 Kč Autorizace dopravní stavby Ing. Marek Kačeňák Ref. zak:	✓

	„R7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ – DPS čtyřpruhové PK, Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 1.030.190.006,- Kč bez DPH Autorizace v oboru dopravní stavby	
3) Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	Milan Šik Ref. zak: „Dálnice D1 – SSÚD Ivanovice na Hané“ – DSP, DZS, náklady 4,780 nld Autorizace v oboru pozemní stavby	✓
4) Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Stanislav Brtáň Ref. zak: „Dálnice D1 Jánovice – Jablonov, Most SO 216“ – délka MO 488 m „Rychlostní silnice R2 Ruskovce – Pravotice, Most SO 211-00“ – délka MO 210 m Petr Svadbík Ref. zak: „Rychlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou, SO 211“ – délka MO 196 m „Propojenie I/64 Novozámecká s III/05137 Dlhá, SO 03.1 Premosťovanie rieky Nitra“ – délka MO 174 m	✓
5) Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	Stanislav Masařík Ref. zak: „R55 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 3 137 941 963,- Kč bez DPH Autorizace v oboru technologická zařízení	✓
6) Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Jana Ocásková Ref. zak: „R55 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 3 137 941 963,- bez DPH Miroslav Němčák Ref. zak: „I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 1.752.805.471,- Kč bez DPH	✓
7) Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	Hynek Janků Ref. zak: „CORRIDOR Vc MOTORWAY PROJECT LOT4: ZENICA BYPASS, SUBSECTION I:DRIVUŠA – KLOPČE DETAILED DESIGN“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 3,875 MLD Kč bez DPH Autorizace v oboru geotechnika Karel Zadrazil	✓

	Ref. zak: „Dálnice D1, st. 0136 Říkovice - Přerov“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 7 493 110 000 Kč bez DPH Autorizace v oboru geotechnika David Relich Ref. zak: „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – II etapa., dokončení DSP“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 2 353 938 000 Kč bez DPH Autorizace v oboru geotechnika	
8) Osoba provádějící zeměměřičské činnosti	Josef Zachař Ref. zak: „Dálnice D47, stavba Bohumín-státní hranice ČR/PR“ Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 2,675 mld	✓
9) Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Tomáš Šikula Ref. zak: „I/46 Olomouc – východní tangenta, vypracování dokumentace EIA + technický podklad pro EIA“ – náklady 2,633 mld	✓
10) Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	Pavel Řezníček Ref. zak: „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, doplňkový geotechnický průzkum“ – náklady 2,717 mld Věra Popelářová Ref. zak: „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – II etapa., dokončení DSP“ - Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby 2 353 938 000 Kč bez DPH	✓
11) Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Alena Damková Ref. zak: „Dálnice D1, stavba 0317 Přerov – Lipník nad Bečvou, IČ-SP, MPV“ – délka stavby 14,3	✓
12) Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Alena Damková Ref. zak: „Dálnice D1, stavba 0317 Přerov – Lipník nad Bečvou, IČ-SP, MPV“ – délka stavby 14,3	✓
13) Osoba poskytující právní poradenství	Daniela Chromková Ref. zak: „Dálnice D1, stavba 0317 Přerov – Lipník nad Bečvou, IČ-SP, MPV“ – právní poradenství související s výkonem inženýrské činnosti	✓
14) Osoba zajišťující technickou asistenci	Adam Černoch Ref. zak: „Silnice I/38 Kolin, obchvat“ – technická asistence, náklady 2,774 mld	✓

„D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ – technická asistence,
náklady 1,248 mld

Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)

(i) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 1. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	„D1 modernizace – úsek 17, km 127 Řehořov – EXIT 134 Měřín, DSP/PDPS“ Vypracování DSP Délka komunikace 6,9 „D55, stavba 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ“ Vypracování DSP Délka komunikace 8,3 km „D55, stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek, DSP/IČ“ Vypracování DSP Délka komunikace 8,8 km	✓
(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 2. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	„PD Rekonstrukce vozovky D1 km 204,6 – 210,0 vpravo“ Vypracování PD Délka komunikace 5,385 km „PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 19,2 – 24,4 vpravo“ Vypracování PD. Délka komunikace 5,070 km „PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 28,4 – 42,7 vpravo (DSP/PDPS)“ Vypracování PD Délka komunikace 14,3 km	✓
(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 3. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na jednopolem nebo vícepolem mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m	„Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, DS, DP, AD“ Vypracování DSP včetně DP Délka přemostění 566 m „I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba“ Vypracování DSP Délka přemostění 257,194 m	✓
(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. min. požadavek:	bod 4: „Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, DS, DP, AD“ Vypracování DSP včetně DP Délka přemostění 451,60 m	✓

2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na jednopoleovém nebo vícepoleovém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m 3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení a součástí majetkoprávní přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň dvě vyvlastňovací řízení	„I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, VD-ZDS“ – vypracování PD, délka přemostění 496,40m bod 5: „D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, IČ-SP, MPV“ Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení vč. majetkoprávního vypořádání a vyvlastňovacího řízení „D1, Říkovice – Přerov, stavba 0136“ Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení vč. majetkoprávního vypořádání a vyvlastňovacího řízení „D55 5508 Staré Město – Moravský Písek DSP/IČ“ Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení vč. majetkoprávního vypořádání	
(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace.	„D1 modernizace – úsek 17m km 127 Řehořov – EXIT 134 Měříň, DSP, PDPS“ Vypracování plánu BOZP stavby v rámci projektové přípravy „D55, stavba 5507 Babice – Staré Město, DSP/IČ“ Vypracování plánu BOZP stavby v rámci projektové přípravy	✓
(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace.	„III/3748 BOROTÍN PRŮTAH“ – výkon autorského dozoru projektanta „III/4537 Bernartice - Buková“ Výkon autorského dozoru projektanta „II/112 Telč – Želetava, 1. etapa, úsek č.2“ Výkon autorského dozoru projektanta	✓
(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	„I/11 Postřelmov - Chromeč“ – záměr projektu včetně ekonomického hodnocení „Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ – záměr projektu včetně ekonomického hodnocení	✓

	„D2 – rozšíření odpočívky Zelená – záměr projektu včetně ekonomického hodnocení“	
(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	„Technická asistence – nezávislá supervize v rámci nároku zhotovitele, změn během výstavby (ZBV) pro akci I/8 Teplice, most ev.č. 8-053.1 a 2“ „Technická asistence – nezávislá supervize v rámci nároku zhotovitele, změn během výstavby (ZBV) pro akci I/62 Děčín - Vilsnice“ „I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043 technická pomoc při zpracování ZBV na stavbě“	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		–
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD	GEOS SILESIA s.r.o. Contract management a.s.	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	GEOS SILESIA s.r.o. – Výpis z OR Contract management a.s. – Výpis z OR, str. 17	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	Contract management a.s. - profesní a technická kvalifikace - čl. 4.3 písm. c) bod. 3. A čl. 4.4 bod 9. GEOS SILESIA s.r.o. - profesní a technická kvalifikace - čl. 4.3 písm. c) bod. 3. A čl. 4.4 bod 8.	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	Contract management a.s. KČP Výpis z OR Výpis z ŽR Výpis z evidence RT Potvrzení FÚ Potvrzení ČSSZ GEOS SILESIA s.r.o. KČP Výpis z OR Výpis z ŽR	✓

	Výpis z evidence RT Potvrzení FÚ Potvrzení ČSSZ	
pisemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	Contract management a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí GEOS SILESIA s.r.o. – Smlouva o smlouvě budoucí	✓
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky		
smlouva či doklad osvědčující, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně	Smlouva o společnosti ze dne 20.8.2018	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 KD	Smlouva o společnosti ze dne 20.8.2018, čl. 3.4	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Smlouva o společnosti ze dne 20.8.2018, čl. 3.1 Plná moc ze dne 20.8.2018	✓

CHECKLIST PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ		
ÚČASTNÍK	AFSAG MOTT	
POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI O ÚČAST	6	
POŽADAVEK	SPLNĚNÍ POŽADAVKU	
AF-CITYPLAN s.r.o.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
SAGASTA s.r.o.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
Mott MacDonald CZ spol s.r.o.		
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST	✓	
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Formulář č. 2.1.1. konsolidované ČP, Výpis ze SKD	✓
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Výpis ze SKD Výpis ze SKD Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ : (i) projektová činnost ve výstavbě (ii) výkon zeměměřických činností (iii) geologické práce (iv) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	(i) Výpis ze SKD (ii) Výpis ze SKD (iii) Výpis ze SKD (iv) Výpis ze SKD	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : 1. odbornou způsobilost v oboru: - dopravní stavby - pozemní stavby - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - mosty a inženýrské konstrukce - technologická zařízení staveb - technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení - geotechnika 2. odbornou způsobilost projektovat v oboru elektrotechnika; 3. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti; 4. autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků 5. odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků; 6. výkon činnosti koordinátora BOZP; 7. odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie;	1. a – Výpis ze SKD 1. b – Výpis ze SKD 1. c – Výpis ze SKD 1. d – Výpis ze SKD 1. e – Výpis ze SKD 1. f – Výpis ze SKD 1. g – Výpis ze SKD 2. – Výpis ze SKD 3. – Výpis ze SKD 4. – Výpis ze SKD 5. – Výpis ze SKD 6. – Výpis ze SKD 7. – Výpis ze SKD	✓
STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost		
- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení	ANO	✓
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE		
NEBYLA POŽADOVÁNA		

TECHNICKÁ KVALIFIKACE		?
Členové týmu	Seznam techniků	
1) Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	Ing. Zuzana Biela Ref. zak: „Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša“ – DSP, náklady 3,484 mld „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514, Lahovice - Slivenec“ – DSP, ZDS, náklady 11,6 mld Autorizace v oboru dopravní stavby	✓
2) Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Jakub Vyhnálek Ref. zak: „D35 Sadová – Plotičtě, DSP/IČ“ vedení a koordinace zpracování DSP Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 1,9 mld. Kč autorizace: dopravní stavby (autorizovaný inženýr)	✓
3) Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	Ing. David Školník Ref. zak: „Přeložka silnice II/156 a II/157 – 3. etapa“ – DSP, Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 1,1 mld autorizace: pozemní stavby	✓
4) Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Vít Hoznour Ref. zak: „R6 Nové Strašecí – křižovatka I/27, stavba 2, SO 1 223“ – DSP délka mostu: 219 „R56 Frýdek – Místek, připojení na R48“ – VD-ZDS, délka mostu: 220 autorizace: mosty a inženýrské konstrukce (autorizovaný inženýr)	✓
5) Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Jiří Štefan Ref. zak: „Městský okruh Myslbečova – Pelc - Tyrolka“ – DSP, náklady 26,3 mld	✓
6) Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Josef Hajaš Ref. zak: „R55 Otrokovice, obchvat JV, PDPS v rozsahu RDS/AD“ – VD-ZDS, náklady 953,665 mil	✓
7) Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	Ing. Jan Ježek Ref. zakázka: „R 35 Sadová – Plotičtě, DSP/IČ“ - DSP – zodpovědný projektant v oboru geotechnika, Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 1,9 mld. autorizace: geotechnika (autorizovaný inženýr)	✓
8) Osoba provádějící zeměměřičské činnosti	Ing. Ing. Karel Fučík Ref. zak: „Silnice I/38 Kolín, obchvat“ - geodetické práce při přípravě stavby	✓

	Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 2,150 mld. Kč, úřední oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) z.č. 200/1994 Sb.	
9) Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Zuzana Toniková Ref. zak: „Břevnovská radiála Praha 6 (stavba 7553)“ – vypracování oznámení EIA Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby: 2,5 mld	✓
10) Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	Ing. Jiří Činka Ref. zak: „Dálnice D11 Praha – Hradec Králové – st. Hr. ČR/PR, stavba 1106-1 Hr. Králové – Předměřice n. L. a stavba 1106-2 Předměřice n. L. – Smiřice“ – VD-ZDS, náklady 7 mld	✓
11) Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	Ing. Lukáš Vodehnal Ref. zak: „Modernizace silnice III/31218 Pastviny – Žamberk“ – inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení, délka stavby 10 km	✓
12) Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Ing. Jitka Žižková Ref. zak: „Modernizace silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí“ – inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení, délka stavby 9 km „Modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun“ - inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení, délka stavby 9,8 km	✓
13) Osoba poskytující právní poradenství	Mgr. Lukáš Michna, PhD. Ref. zak: „Vylvlastňovací řízení D3“ – člen poradenského týmu při vylvlastnění „Vylvlastňovací řízení D11“ – člen poradenského týmu při vylvlastnění	✓
14) Osoba zajišťující technickou asistenci	Ing. et Ing. Adam Černoch Ref. zak: „Silnice I/38 Kolín, obchvat“ – technická asistence „D3 0309/I Bošilec – Ševětín“ – technická asistence	✓
Seznam významných služeb (za poslední 3 roky)		
(i) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz. čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 1. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	R35 Sadová – Plotiště DSP a IČ k SP - délka 7,540 km II/388 křiž. I/19 Bystřice – křiž. II/387 Vír, délka 7,944 km, DSP a PDPS Silnice III/2918 Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice a silnice III/2915 – křižovatka s II/291 – Dolní Řasnice, délka 10,431 km, DSP, PDPS a IČ	✓

	III/13016 křiž. Rejčkov – Dolní Město“, délka 10,876 km, DSP + PDPS II/429 Bohdalice – Nesovice, 1. stavba (km 0,016 – 1,653), vypracování projektové dokumentace – DSP/PDPS, délka 8,499 km Vypracování projektové dokumentace DOS/PDPS pro sil. I/3, I/3 Bukovec – Holkov, I/3 Velešín ČSPH – Zvíkov, I/3 Kaplice nádraží ž.p. – Raveň – DOS/PDPS/VD-ZDS, délka 5,6 km	
(ii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace pozemní komunikace – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 2. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 4,5 km	Silnice III/2918 Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice a silnice III/2915 – křižovatka s II/291 – Dolní Řasnice, délka 10,431 km, DSP, PDPS a IČ III/13016 křiž. Rejčkov – Dolní Město - délka 10,876 km, DSP + PDPS Vypracování projektové dokumentace DOS/PDPS pro sil. I/3, I/3 Bukovec – Holkov, I/3 Velešín ČSPH – Zvíkov, I/3 Kaplice nádraží ž.p. – Raveň – DOS/PDPS/VD-ZDS, délka 5,6 km	✓
(iii) Zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace mostu (estakády) – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 3. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m	Silnice I/68 Třanovice – Nebory – DSP+VD-ZDS, délka 378,5 m Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice - DSP+VD-ZDS, délka 177 m	✓
(iv) Zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 4. a 5. min. požadavek: 2 (dvou) zakázek týkajících se zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci minimální délky přemostění 150 m	bod 4: II/104, Davle, Most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle, vícepolevý most, délka mostu 259,575 m, <u>DSP, PDPS</u> a IČ Silnice I/68 Třanovice – Nebory – DSP+VD-ZDS, délka 378,5 m Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice - DSP+VD-ZDS, délka 177 m	✓

3 (tří) zakázek zahrnujících výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby minimálně dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 4,5 km, přičemž minimálně dvě zakázky zahrnují výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení a součástí majetkoprávní přípravy je rovněž zajištění podkladů pro alespoň dvě vyvlastňovací řízení	bod 5: Sil. I/11 Nebory – Oldřichovice – inženýrská činnost včetně zajištění pravomocných stavebních povolení Sil. I/11 Oldřichovice – Bystřice - inženýrská činnost včetně zajištění pravomocných stavebních povolení Výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení a majetkoprávní vypořádání projektu „Modernizace silnice III/3128 Pastviny – Žamberk“ - inženýrská činnost včetně zajištění pravomocných stavebních povolení – PODDODAVATEL Výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení a majetkoprávní vypořádání projektu „Modernizace silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí“ - inženýrská činnost včetně zajištění pravomocných stavebních povolení – PODDODAVATEL Výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení a majetkoprávní vypořádání projektu „Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun“ - inženýrská činnost včetně zajištění pravomocných stavebních povolení – PODDODAVATEL	
(v) Zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 6. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky zahrnujících činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby pozemní komunikace.	D35 Sadová – Plotišť, DSP/IČ, koordinátor BOZP I/34 České Budějovice – úprava okružní křižovatky – DSP/VD-ZDS/IČ/AD, vč. BOZP a autorského dozoru	✓
(vi) Zakázky týkající se výkonu autorského dozoru – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 7. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu autorského dozoru na stavbě pozemní komunikace.	III/13016 křiž. 130 – Rejčkov – Dolní Město – autorský dozor Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická), stavební část 2 – 1. etapa, České Budějovice – autorský dozor	✓
(vii) Zakázky zahrnující vypracování záměru projektu – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 8.	I/2 Homogenizace silnice, záměr projektu a technická studie – zpracování záměru projektu	✓

min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se zpracování záměru projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby pozemní komunikace	Obchvat města Solnice I/14 – hodnocení ekonomické efektivity projektu - záměr projektu Obchvat II/321 Černíkovice – Domašín – hodnocení ekonomické efektivity projektu - záměr projektu vč. ocenění	
(viii) Zakázky zahrnující výkon technické asistence – viz čl. 4.4 kvalifikační dokumentace bod 9. min. požadavek: 2 (dvě) zakázky týkající se výkonu technické asistence staveb pozemních komunikací	Technická asistence – nezávislá supervize v rámci nároku zhotovitele, změn během výstavby (ZBV) pro akci „I/8 Teplice, most evč. 8-053.1 a 2“ - PODDODAVATEL Technická asistence – nezávislá supervize v rámci nároku zhotovitele, změn během výstavby (ZBV) pro akci „I/62 Děčín - Vilsnice“ - PODDODAVATEL I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043 technická pomoc při zpracování ZBV na stavbě- PODDODAVATEL	✓
Popis opatření dodavatele k zajištění kvality		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
Přehled nástrojů nebo pomůcek		
NEBYLO POŽADOVÁNO		✓
PODDODAVATELÉ		
seznam poddodavatelů dle čl. 7.2 ZD	Majetkoprávní agentura s.r.o. – inženýrská činnost HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář – právní služby Contract management, a.s. – technická asistence	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	ad 1) výpis z OR ad 2) výpis ze SKD ad 3) str. 30, výpis z OR	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	profesní kvalifikace podle ust. § 77 odst. 2 písm. c) + technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ inženýrská činnost	✓

	profesní kvalifikace podle ust. § 77 odst. 2 písm. c) + technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ právní poradenství profesní kvalifikace podle ust. § 77 odst. 2 písm. c) + technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ technická asistence	
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	ad 1) str. 19, pouze ČP ad 2) Výpis ze SKD ad 3) str. 29, pouze ČP	X
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	ad 1) smlouva o smlouvě budoucí ad 2) smlouva o smlouvě budoucí ad 3) smlouva o smlouvě budoucí,	✓
FORMÁLNÍ POŽADAVKY		
Závazek společné a nerozdílné odpovědnosti dle čl. 5.5 KD	Společenská smlouva o vzniku společnosti ze dne 4.9.2018, čl. V. odst. 2	✓
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Společenská smlouva o vzniku společnosti ze dne 4.9.2018, čl. IV.	✓

Okomentoval(a): [s6]: Podle bodu 5.1.1. KD „Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích“. Nahrazení výpisu z RT, potvrzení příslušného FÚ a ČSSZ pouhým ČP nelze považovat za dostačující.

SOUČASNĚ S DOTAZEM NA MNNC DOPATŘIT??

29. kontrola kvality smlouvy (smlouva je rozložena do jednotlivých v / 1) komise přistoupila k hodnocení ceny a kvality týmu dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky (viz čl. 7 a 8 ZD)

[illegible][illegible][illegible]

Společnost HBH/LINK/GEOTEST/GEOSTARI	Adresa společnosti	Telefon	Fax	E-mail	Internet	Pracovní hodiny
Geotest a.s.	Prácheňská 10, 140 00 Praha 4	224 311 111	224 311 112	geotest@geotest.cz	www.geotest.cz	8:00 - 17:00
HBH spol. s r.o.	Prácheňská 10, 140 00 Praha 4	224 311 111	224 311 112	hbh@hbh.cz	www.hbh.cz	8:00 - 17:00
Link spol. s r.o.	Prácheňská 10, 140 00 Praha 4	224 311 111	224 311 112	link@link.cz	www.link.cz	8:00 - 17:00
Geostari s.r.o.	Prácheňská 10, 140 00 Praha 4	224 311 111	224 311 112	geostari@geostari.cz	www.geostari.cz	8:00 - 17:00

[illegible][illegible][illegible]

NABÍDKOVÉ CENY DODAVATELŮ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ

Při posouzení nabídek uchazečů Veřejné zakázky z hlediska splnění zadávacích podmínek došla komise k závěru, že existuje významná pochybnost, zda nabídka podaná společností AFSAG MOTT neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu Veřejné zakázky.

V souladu se právním paragrafem 113, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) komise napředímě vyprve uchazeče o písemně zřuvodnění dílech částí nabídkové ceny dle provedeného rozboru

Komise došla k tomuto závěru na podkladě vlastního rozboru celkové nabídkové ceny s jednotkovými cenami předpokládámy, respektive cenami obvyklými pro daný předmět veřejné zakázky. Dále byl proveden rozbor dílech částí ocenění veřejné zakázky dle typových příkladů

Souhlasné komise obdržela Žádost o prozkoumání nabídek dodavatele s nejvyšší cenou od společnosti Ateller projektování inženýrských staveb, s r.o. ze dne 12.9.2018. [č.] zadavatele 48018/2018-KSUS, kterými byla nucena se zabývat a nabídkovou cenu dotčeného uchazeče prověřit.

Název jednacího		Nabídková cena bez DPH		podkladní část nabídkové ceny		% z předpokládané jednotkové v		pokles o		podležitelná MMNC		Ověření bezpečné		podležitelná MMNC		Náhodnost	
PŘEDPOKLADY		147 455 028		147 455 028		100,00%		0,00%		147 455 028		147 455 028		147 455 028		147 455 028	
SPOLEČNOST AFSAG MOTT		123 375 000		1		84,03%		15,07%		ANO		ANO		ANO		60	
SPOLEČNOST AFSAG MOTT		140 851 000		2		84,55%		15,45%		NE		NE		NE		46	
SPOLEČNOST HBH/LINK/GEOSTAR		187 203 700		6		98,53%		1,47%		NE		NE		NE		40	
SPOLEČNOST PRAGOPROJEKT, a.s.		160 361 640		3		84,40%		15,60%		NE		NE		NE		46	
SDRUŽENÍ NOVIA		161 694 000		4		85,10%		14,90%		NE		NE		NE		46	
SPOLEČNOST S&S-IT KSUS-SFDI		163 567 600		5		86,10%		13,90%		NE		NE		NE		45	

Ověření MMNC - doplnění ověření

Jako podpůrné vodítko provedla komise kontrolní propočty „bezpečné ceny“ dle doporučení expertní skupiny (MMR, CACE, KAVZ, ze dne 14/1/2013), kterou lze chápat na úrovni alespoň 90% z průměru nabídek a ceny obvyklé. V případě nižších nabídkových cen se významně zvyšuje riziko, že jde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu

CB=“

CB=“

Kde

CB – cena bezpečná

CI – nabídkové ceny, k(1, n)

N – počet nabídek

CO – cena obvyklá

A – koeficient bezpečnosti, hodnotou 0,9 značí 90% z průměru všech cen

Po dosažení CB = 147 455 028 Kč bez DPH, tj. pokles ceny o více jak 23% lze považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Vypočet:

cena bezpečná

nabídkové ceny (suma)

cena obvyklá

počet nabídek (n+1)

koeficient bezpečnosti (0,9 znamená 90% z

průměru všech cen)

Na základě výše uvedeného dospěla komise k závěru, že je nutné ověřit způsob ocenění u dodavatele Společnosti AFSAG MOTT s ohledem na podezření z uplatnění MMNC v nabídce. Rozbor viz list "Rozbor MMNC"

PŘEDPOKLAD ZADAVATELE

Kategorie staveb	Specifikace typu rekonstrukce nebo novostavby pozemní komunikace	Druh prací	Rozměry předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH		(100 0 - 400 0)	(400 0 - 800 0)	(800 0 - 1200 0)	Celková cena za projektové práce a ič v Kč (bez DPH)
			Průměrné stavební náklady pro definované rozměry v Kč bez DPH					
					250 000 000	600 000 000	1 000 000 000	
			Průměrné stavební náklady v Kč bez DPH					
			Záměr projektu a ekonomické hodnocení Dokumentace ke stavebnímu povolení					

SPOLEČNOST AFSAG MOTT

SPOLÉČNOST APIS-PONTEX-SATRA RD 2018

Kategorie staveb	Specifikace typu rekonstrukce nebo novostavby pozemní komunikace	Druh prací	Rozměry připočítávaných stavběních nákladů v mil. Kč bez DPH Průměrné stavební náklady pro definované rozmezí v Kč bez DPH	(100 0 - 400 0) 250 000 000	(400 0 - 800 0) 600 000 000	(800 0 - 1200 0) 1 000 000 000	Celková cena za projektové práce a Č.v.Kc (bez DPH)
III.	Dálnice, rychlostní komunikace, komunikace I tr., komunikací síť v městské zástavbě se složitým dopravním řešením včetně přídatných pruhů a ploch, průtahy silničních komunikací obcími vč. Přídatných pruhů a ploch se složitým řešením, protihlukové stěny	Záměr projektu a ekonomické hodnocení					
		Dokumentace ke stavebnímu povolení					
		Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání					
		VO-ZDS					
		Technická pomoc obce/dělníků					
		Celková cena za projektové práce a Č.v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)					
		Přepočítávané počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks)					
		Cena celkem za projektové práce a Č.v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)					

SPOLEČNOST HBH/LINK/GEOTEST/GEOSTAR

Kategorie stavby	Specifikace typu rekonstrukce nebo novostavby pozemní komunikace	Druh prací	Rozsahy předpokládaných stavěbních nákladů v mil. Kč bez DPH		{ 100,0 - 400,0 }	{ 400,0 - 800,0 }	{ 800,0 - 1200,0 }	Celková cena za projektové práce a iČ v Kč (bez DPH)																																																			
			Průměrné stavěbní náklady pro definované rozsahy v Kč bez DPH	Průměrné stavěbní náklady pro definované rozsahy v Kč bez DPH																																																							
III.	Dálnice, rychlostní komunikace, komunikace I.ř., komunikační síť v městské zástavbě se složitým dopravním řešením včetně přídatných pruhů a ploch, přídatných pruhů a ploch se složitým řešením, protihlukové stěny	Záměr projektu a ekonomické hodnocení Dokumentace ke stavebnímu povolení Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání VD-ZDS Technická pomoc objednateli Celková cena za projektové práce a iČ v daném pásmu stavěbních nákladů v Kč (bez DPH) Předpokládaný počet akci v daném pásmu stavěbních nákladů (ks) Cena celkem za projektové práce a iČ v daném pásmu stavěbních nákladů v Kč (bez DPH)	Procentní podíl ze stavebních nákladů	Procentní podíl ze stavebních nákladů	0,11% 1,50% 0,03% 1,05% *	295 000 4 500 000 1 675 200 3 967 600 10 518 400	359 000 7 450 400 2 449 600 7 520 000 180 000	0,04% 0,54% 0,31% 1,05% *	475 000 8 445 000 3 052 000 10 464 000 180 000	1 000 000 000	847 200 000																																																
													4	23 572 000	17 869 600	31 478 400	94 200 000																																										
																			4	23 572 000	17 869 600	31 478 400	94 200 000																																				
																									4	23 572 000	17 869 600	31 478 400	94 200 000																														
																															4	23 572 000	17 869 600	31 478 400	94 200 000																								
																																					4	23 572 000	17 869 600	31 478 400	94 200 000																		
																																											4	23 572 000	17 869 600	31 478 400	94 200 000												
																																																	4	23 572 000	17 869 600	31 478 400	94 200 000						
																																																							4	23 572 000	17 869 600	31 478 400	94 200 000

Předpokládaná hodnota
VZ

SPOLEČNOST PRAGOPROJEKT, a.s.

Kategorie staveb	Specifikace typu rekonstrukce nebo novostavby pozemní komunikace	Druh prací	Rozměry předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH	(100,0 - 400,0)	(400,0 - 800,0)	(800,0 - 1200,0)	Celková cena za projektové práce a iČ v Kč (bez DPH)					
III.	Dálnice, rychlostní komunikace, komunikace I.ř., komunikační síť v městské zástavbě se složitým dopravním řešením včetně přídatných pruhů a ploch, přídatných pruhů a ploch se složitým řešením, protihlukové stěny	Záměr projektu a ekonomické hodnocení Dokumentace ke stavebnímu povolení Výkon inženýrské činnosti x SP včetně majetkového projednání VD-ZDS Technická pomoc objednateli Celková cena za projektové práce a iČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) Předpokládaný počet akci v daném pásmu stavebních nákladů (ks) Cena celkem za projektové práce a iČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)	Procentní podíl ze stavebních nákladů (A%)	250 000 000	600 000 000	1 000 000 000						
								0,06%	138 800	138 800	0,01%	135 600
								1,02%	3 000 300	6 000 020	0,04%	5 440 030
								0,33%	820 260	1 249 620	0,18%	1 757 700
								1,14%	2 849 400	6 400 150	1,02%	10 240 800
									127 500	120 000		137 500
									7 736 060	14 508 890		21 713 680
								2	4		4	
								14 072 130	58 054 760		88 854 760	
												100 861 040

Předpokládaná hodnota
VZ

SDRUŽENÍ NOVA

Kategorie stavby	Specifikace typu rekonstrukce nebo novostavby pozemní komunikace	Druh prací	Roční předpokládaný stavební náklad v mil. Kč bez DPH	(100,0 - 400,0)	(400,0 - 800,0)	(800,0 - 1200,0)	Celková cena za projektové práce a iČ v Kč (bez DPH)
			Průměrná stavební nákladů pro definované rozmezí v Kč bez DPH	250 000 000	600 000 000	1 000 000 000	
III.	Dálnice, rychlostní komunikace, komunikace I.ř., komunikační síť v městské zástavbě se složitým dopravním řešením včetně přídatných pruhů a ploch, přídatných pruhů a ploch se složitým řešením, protihlukové stěny	Záměr projektu a ekonomické hodnocení Dokumentace ke stavebnímu povolení Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání VD-ZDS Technická pomoc objednateli Celková cena za projektové práce a iČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)	Procentní podíl ze stavebních nákladů	Procentní podíl ze stavebních nákladů	Procentní podíl ze stavebních nákladů	Procentní podíl ze stavebních nákladů	
			0,07%	158 400	158 400	0,02%	100 000
			1,72%	4 310 200	8 884 000	0,93%	9 349 200
			0,36%	892 000	1 185 600	0,18%	1 798 000
			1,18%	2 937 200	6 736 400	0,97%	8 771 600
				120 000	120 000	*	130 000
				8 427 800	15 062 800	*	21 146 800

ROZBOR MMNC

Na základě výpočtu uvedeného v minulém listu byla definována jako mimořádně nízká nabídková cena v případě, kdy dochází k poklesu o více jak 23% proti předpokladu. Komisi tak byly ověřeny dílčí části VZ, u jednotlivých dodavatelů. Za MMNC lze tak považovat výhradně dílčí části nabídky společnosti AFSAG MOTT (viz níže). U společnosti API-S-PONTEX-SATRA bylo definováno pouze část týkající se VD-ZDS v rozsahu SN 800-1200, nicméně tento pokles v kontextu celé nabídky je zanedbatelný a nemající vliv na celkové hodnocení nabídkové ceny, neboť se jedná o významnější pokles pouze u jedné položky.

Dále byla provedena analýza použitých jednotkových hodinových sazeb pro výkon technické pomoci a ocenění dílčích po ožek soupisu prací s tím, že komise konstatuje vyrovnanost jednotkových hodinových sazeb. Tj. použité hodinové sazby jednotlivými dodavateli jsou v souladu s cenami obvyklými vyskytujícími se na trhu konzultčních firem v oboru pozemních komunikací. V návaznosti na tato zjištění je nutné provést potrobnou analýzu ocenění dílčích typových příkladů u níže definovaných projektových stupňů (označeno červeně).

	Cena obvyklá (předpoklad a)	SPOLČNOST AFSAG MOTT	% změna proti ceně obvyklé	SPOLČNOST API-S-PONTEX- SATRA_3D 2018	% změna proti ceně obvyklé	SPOLČNOST HBH/LINK/GEOTEST /GEOSTAR	% změna proti ceně obvyklé	SPOLČNOST PRAAGOPROJEKT a.s.	% změna proti ceně obvyklé	SDRUŽENÍ NOVA	% změna proti ceně obvyklé	SPOLČNOST SG-RD KSUS- SFDI	% změna proti ceně obvyklé
INTERVAL STAVEBNÍCH NÁKLADŮ													
Záměr projektu a ekonomické hodnocení	160 000	213 000	330,13%	150 000	93,75%	265 600	166,00%	138 600	86,63%	158 400	99,00%	148 200	92,63%
Dokumentace ke stavebnímu povolení	4 543 800	4 335 250	95,41%	3 758 000	82,71%	4 500 000	99,04%	3 800 300	83,64%	4 310 200	94,88%	3 841 500	84,55%
Výkon inženýrské činnosti k SP včetně málekopravního projednání	994 400	881 750	88,66%	932 250	93,75%	1 575 200	158,41%	820 260	82,46%	892 000	89,70%	810 050	81,46%
VD-ZDS	3 118 200	3 050 000	97,81%	2 921 750	93,70%	3 987 600	128,20%	2 849 400	91,39%	2 947 200	94,50%	2 625 750	84,21%
Technická pomoc objednateli	135 000	112 500	83,33%	120 000	88,89%	180 000	133,33%	127 500	94,44%	120 000	88,89%	120 000	88,89%
INTERVAL STAVEBNÍCH NÁKLADŮ													
Záměr projektu a ekonomické hodnocení	160 000	213 000	330,13%	150 000	93,75%	265 600	166,00%	138 600	86,63%	158 400	99,00%	148 200	92,63%
Dokumentace ke stavebnímu povolení	7 602 800	4 894 500	64,38%	6 890 750	90,62%	7 450 400	98,00%	6 600 020	86,80%	6 864 000	90,28%	6 905 400	90,83%
Výkon inženýrské činnosti k SP včetně málekopravního projednání	1 381 600	898 500	64,99%	1 278 500	92,54%	2 449 600	176,81%	1 249 920	90,48%	1 185 600	85,82%	1 184 050	85,65%
VD-ZDS	7 482 400	5 700 000	76,18%	6 776 000	90,58%	7 520 000	100,37%	6 400 150	85,42%	6 738 400	90,21%	6 300 350	84,09%
Technická pomoc objednateli	135 000	112 500	83,33%	120 000	88,89%	180 000	133,33%	120 000	88,89%	120 000	88,89%	120 000	88,89%
INTERVAL STAVEBNÍCH NÁKLADŮ													
Záměr projektu a ekonomické hodnocení	160 000	231 000	144,38%	150 000	93,75%	406 400	254,00%	138 600	86,63%	160 000	100,00%	150 450	94,03%
Dokumentace ke stavebnímu povolení	11 195 200	6 016 000	53,78%	9 586 250	85,58%	9 449 600	84,41%	9 449 030	84,40%	9 349 200	83,51%	10 148 250	90,65%
Výkon inženýrské činnosti k SP včetně málekopravního projednání	2 008 800	1 279 500	63,70%	1 786 500	88,94%	3 052 000	151,05%	1 757 700	87,50%	1 796 000	89,41%	1 550 400	77,18%
VD-ZDS	12 500 400	7 000 000	56,00%	9 286 750	74,28%	10 484 000	83,87%	10 240 860	81,92%	9 721 600	77,77%	10 500 050	84,70%
Technická pomoc objednateli	135 000	112 500	83,33%	120 000	88,89%	180 000	133,33%	127 500	94,44%	120 000	88,89%	120 000	88,89%
Použití hod sazby TP	900	750	83,33%	800	88,89%	1 200	133,33%	850	94,44%	800	88,89%	800	88,89%
Použití hod sazby PD/IC	800	750	93,75%	750	93,75%	800	100,00%	630	78,75%	800	100,00%	850	106,25%

V návaznosti na provedený rozbor dílčích částí ocenění dodavatelé je v následujícím listu proveden podrobný rozbor dílčích položek soupisu prací u typových příkladů pro interval stavebních nákladů (400-800) a (800-1200), pro dílčí části týkající se projektových stupňů DSP, VD-ZDS, IC k SP. Ostatní části není nutné dále sledovat, neboť podle výše uvedeného zjištění nedošlo k poklesu cen na úroveň spadající do MMNC, tj. pod 23% proti ceně obvyklé.

ROZBOR POUŽITÝCH VSTUPNÍCH ÚDAJŮ V SAZBENÍKU UNIKA

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč								
1 000 000 000	Cena obvyklá (předpokládaná)	SPOLEČNOST AFSAG MOTT	SPOLEČNOST APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018	SPOLEČNOST HBH/LINK/GEOTE st/GEOSTAR	SPOLEČNOST PRAGOPROJEK T, a.s.	SDRUŽENÍ NOVA	SPOLEČNOST SG-RD KSÚS-SFDI	
Uchazečem zvolená hodnota "C" v Kč v intervalu dle Tabulky 13 ,	28 000 000	25 000 000	27 000 000	26 923 000	26 000 000	24 000 000	25 000 000	
Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka (uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v %	5,00%	40,00%	6,00%	12,85%	14,00%	1,92%	6,00%	
Majetkoprávní projednání - přirážka/srážka k předpokládané ceně UNIKA v Kč	900 000	279 500	16 250	1 975 080	718 000	836 000	550 000	
% ze stavebních nákladů u VD-ZDS	1,25%	0,70%	0,93%	1,05%	1,02%	0,97%	1,05%	

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč							
600 000 000	Cena obvyklá (předpokládaná)	SPOLEČNOST AFSAG MOTT	SPOLEČNOST APIS-PONTEX-SATRA RD 2018	SPOLEČNOST HBH/LINK/GEOTE st/GEOSTAR	SPOLEČNOST PRAGOPROJEK T, a.s.	SDRUŽENÍ NOVA	SPOLEČNOST SG-RD KSÚS-SFDI

Uchazečem zvolená hodnota "C" v Kč v intervalu dle Tabulky 13 , pásma III.	19 000 000	17 200 000	18 500 000	18 541 300	18 000 000	18 000 000	17 600 000
Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka (uveď zápornou hodnotu) z UNIKY v %	5,00%	36,41%	0,00%	3,90%	13,82%	9,90%	6,00%
Majetkoprávní projednání - přirážka/srážka k předpokládané ceně UNIKA v Kč	540 000	210 500	106 000	1 707 948	530 000	465 600	480 000
% ze stavebních nákladů u VD-ZDS	1,25%	0,95%	1,13%	1,25%	1,07%	1,12%	1,05%

Na základě provedeného rozboru je zřejmé, že všichni dodavatelé vycházejí z obdobného intervalu projektových nákladů pro výši stavebních nákladů 1 mld. Kč stanoveného metodikou Sazebníku UNIKA. Každý z dodavatelů byl ochoten pro tento interval stavebních nákladů poskytnout slevu, která snižuje ziskovou přírážku dodavatele. Tato sleva se pohybuje v intervalu od 1,92% do 14%. Společnost AFSAG MOTT nabídla slevu ve výši 40%, která dle názoru komise je nůměrná a neodráží slevu poskytnutou ze ziskové marže. Takto vysoká sleva se již nutně musí výrazně promítnout do režijních a fixních nákladů firmy, které dle názoru komise nemůže pokrýt. Důvodem tohoto závěru je vlastní metodika výpočtu normativních cen Sazebníku UNIKA, který vychází z cenové úrovně nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností v souladu s vývojem cen a nákladů v daném roce na území ČR, tj. v roce 2017. Komise současně vychází z předpokladu návrhu cen na základě kalkulace nákladů a zisku (viz kapitola 2.3 Sazebníku UNIKA), tj. nepředpokládá, že dodavatelé nebudou realizovat žádný popř. záporný zisk, tak jak zjevně předkládá dodavatele AFSAG MOTT, neboť dodavatel zjevně poskytuje nůměrně vysokou slevu na základě které nemůže dosáhnout zisku a ani nemůže dojít k úhradě nákladů společnosti. Zadavatel si současně plně uvědomuje, že vývoj ekonomiky v roce 2018 a pravděpodobně 2019 plně odráží tlak na růst mezd, které v rámci poskytování konzultačních služeb jsou primární, tj. hlavní nákladovou položkou podílející se na kalkulaci nákladů z více jak 60%, neboť se jedná o tzv. intelektuální služby. Ocenění pro tuto veřejnou zakázku bylo provedeno na podkladě cenové úrovně roku 2017, která díky růstu ekonomiky v roce 2018a pravděpodobně v následujícím roce nepředpokládá pokles mzdových a ostatních nákladů. Současně díky tomu, že se jedná o rámcovou dohodu na 4 roky byly dodavatelé povinni do svých nákladů zahrnout rovněž náklady na pokrytí růstu nákladů budoucích. Zadavatel tak oprávněně očekával pohyb nabídek a dílčích nabídkových cen maximálně v poklesu do 15%. Tento závěr je potvrzen zbylými jednotkovými a zejména nabídkovými cenami ostatních dodavatelů. S ohledem na skutečnost, že dodavatel AFSAG MOTT použil pro výpočet hodinovou (jednotkovou) sazbu ve výši 750 Kč odpovídající ceně obvyklé, mohl dosáhnout snížení dílčích nabídkových cen výhradně nůměrným snížením předpokládaných hod na jednotlivé činnosti, které je nutné v rámci projektových prací a výkonu IČ realizovat. Komise tak přistoupila k rozboru a poměření vypsanych hod pro jednotlivé dílčí položky soupisu prací. Výše uvedený závěr lze zjevně obdobně přenést rovněž na rozbor s předpokládanými stavebními náklady ve výši 600 mil. Kč, který vykazuje obdobné odchylky.



ROZBOR JEDNOTKOVÝCH CEN V RÁMCI TYPOVÝCH PŘÍKLADŮ

Interval nákladů 400-800 mil. Kč bez DPH	Předpokládaný počet hodin obvyklý pro daný rozsah práce (odhad zadavatele)	Odhad hodin dodavateli						průměr	medián	AFSAG MOTT - % odchylka - Medián	AFSAG MOTT - % odchylka - Průměr					
		SPOLEČN OST AFSAG MOTT	SPOLEČN OST APIS- PONTEX- SATRA_R D 2018	SPOLEČN OST HBH/LINK /GEOTest/ GEOSTAR	SPOLEČN OST PRAGOPR OJEKT, a.s.	SDRUŽENÍ NOVA	SPOLEČN OST SG- RD KSÚS- SFDI									
		Stupeň DSP	9 341	6 526	9 241	9 188	10 254					8 480	8 124	9 188	8 736	75%
		Hod sazba	800	750	750	800	630					800	850	800	769	98%
		StupeňVD_ZDS	9 178	7 440	8 928	9 250	9 905					8 308	7 271	8 928	8 611	86%
		Hod sazba	800	750	750	800	630					800	850	800	769	98%
		Výkon IČ k SP	1 702	1 198	1 702	3 062	1 984					1 482	1 393	1 702	1 789	67%
		Hod sazba	800	750	750	800	630					800	850	800	769	98%

Interval nákladů 800-1200 mil. Kč bez DPH	Předpokládaný počet hodin obvyklý pro daný rozsah práce (odhad zadavatele)	Odhad hodin dodavateli						průměr	medián	AFSAG MOTT - % odchylka - Medián	AFSAG MOTT - % odchylka - Průměr	
		SPOLEČN OST AFSAG MOTT	SPOLEČN OST APIS- PONTEX- SATRA_R D 2018	SPOLEČN OST HBH/LINK /GEOTest/ GEOSTAR	SPOLEČN OST PRAGOPR OJEKT, a.s.	SDRUŽENÍ NOVA	SPOLEČN OST SG- RD KSÚS- SFDI					
		13 769	7 833	9 538	11 662	14 681	11 549					11 745
		800	750	750	800	630	800					850
		15 388	9 200	11 673	12 880	15 922	12 002					12 153
		800	750	750	800	630	800					850
		2 511	1 706	2 386	3 815	2 790	2 245					1 824
		800	750	750	800	630	800					850
Stupeň DSP								11 547	11 662	68%	68%	
Hod sazba								769	800	94%	98%	
StupeňVD_ZDS								12 745	12 153	76%	72%	
Hod sazba								769	800	94%	98%	
Výkon IČ k SP								2 468	2 386	72%	69%	
Hod sazba								769	800	94%	98%	

Rozbor hodinová sazba

Na základě provedeného rozboru bylo zjištěno, že v případě použité hodinové sazby je medián na úrovni 800 Kč/hd, průměrná hodinová sazba nabízená dodavateli ve výši 769 Kč/hod. Dodavatel AFSAGMOTT nevykazuje v použití hodinové sazby žádnou výraznější odchylku a nabízí služby v rámci jednotkové ceny v rozsahu cenové úrovně běžně se vyskytující na trhu konsultačních firem. Tato skutečnost je zohledněna v obou intervalech stavebních nákladů

Rozbor počet hodin

Z provedené analýzy je zřejmé, že jednotlivý dodavatelé pro ocenění odhadli předpokládaný počet hodin pro jednotlivé položky v návaznosti na technické zadání typových příkladů, jejich pracnost je stanovena rozsahem uvedeným v rámcové dohodě, Příloze A, přičemž jednotliví dovatelé (výjma dodavatele AFSAGMOTT) stanovily celkovou pracnost v hodinách v odpovídající výši odhadnuté zadavatelem, tj. pro rozmezí stavebních nákladů 400-800 resp. 800-1200 odpovídají mediánové a průměrné počty hodin charakteru pracnosti odhadnuté zadavatelem.

Dodavatel AFSAGMOTT zjevně významně podhodnotil celkový disponibilní počet hodin na vyhotovení předmětu díla uvedeného v typovém příkladu. Tento počet hodin je významně podhodnocen na úrovni cca 30% pod úrovní mediánu nebo průměru. Tento počet hodin neodpovídá odhadu zadavatele ani ocenění provedené zbylými uchazeči. V návaznosti na toto zjištění je nutné provést formou dotázání dodavatele na zdůvodnění takto provedeného ocenění ad a) Formou slevy z UNIKY, ad b) Neúměrným snížením počtu disponibilních hodin na vyhotovení požadovaných prací v jednotlivých částech typových příkladů.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP	SPOLEČNOST T AFSAG MOTT	SPOLEČNOST T APIS- PONTEX- SATRA_RD 2018	SPOLEČNOST T HBH/LINK/G EOtest/GEO STAR
-----------------	-------------------------------	--	---

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
1. Identifikační údaje	8	8	8	10
2. Základní údaje o stavbě	16	16	16	10
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů	24	12	24	50
4. Členění stavby	10	6	10	20
5. Podmínky realizace stavby	24	12	24	20
6. Přehled budoucích správců a vlastníků	24	10	24	50
7. Předávání částí stavby do užívání	15	8	15	20
8. Souhrnný technický popis stavby	48	24	48	75
9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	48	12	48	40
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,	14	8	14	20
11. Zásah stavby do území	24	8	24	25
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby	24	12	24	20
13. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí	24	16	24	25
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	24	14	24	20
15. Další požadavky	32	8	32	45
1. Celková (přehledná) situace v měř. 1:5000	110	62	110	100

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních	250	180	250	200
3. Geodetický koordinační výkres	150	80	150	100
4. Bilance zemín a ornice	90	40	90	48
5. Celkové vodohospodářské řešení	150	80	150	200
6. Bezbariérové užívání	24	16	24	20
1.1 <u>Technická zpráva:</u>	150	80	150	200
1.2 <u>Výkresy:</u>	1300	960	1300	1350
2.1 <u>Technická zpráva</u>	190	96	190	180
2.2 <u>Výkresy</u>	950	640	950	900
3. Vodohospodářské objekty	300	240	300	400
4. Objekty osvětlení PK	150	96	150	200
5. NEOBSAZENO	0	0	0	0
6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran)	180	100	180	180
7. Ostatní objekty	180	120	180	100
D. NEOBSAZENO	0	0	0	0
1. <u>Technická zpráva</u>	64	40	64	50
2. <u>Výkresy</u>	120	80	120	100
3. <u>Harmonogram výstavby</u>	64	40	64	20
4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>	48	32	48	20
Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně	100	80	100	150
1. Záborový elaborát	1200	1200	1100	1000
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF	140	90	140	100
3. Dokumentace pro vynětí z LPF	230	120	230	200
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby	45	40	45	20
1. Aktualizace dendrologického průzkumu	64	48	64	100
2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci	200	120	200	150
3. Podrobný pedologický průzkum	100	80	100	80
4. Aktualizace a prověření hlukové studie	64	40	64	75
5. Biologický průzkum, migrační studie	100	64	100	175
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie	120	64	120	75
7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu	64	40	64	125
8. Zpracování hydrogeologického posudku	250	160	250	220

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	100	80	100	100
10. NEOBSAZENO	0	0	0	0
11. Posouzení možností ovlivnění stávajících studní	81	40	81	50
12. NEOBSAZENO	0	0	0	0
13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče	300	80	300	250
G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem	600	480	600	570
G4. Geometrický plán	400	320	400	400
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	190	120	190	240
- bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnici	64	40	64	40
- zahrnuje vypracování propagačního bulletinu popisující stavbu v grafickém návrhu dle zhotovitele. Součástí bulletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na CD/DVD	100	64	100	250
CELKOVÝ POČET VYPSANÝCH HODIN	9341	6526	9241	9188
	800	750	750	800
		4 894 500	6 930 750	7 350 400

SPECIFIKACE VD-ZDS		SPOLEČNOST T AFISAG MOTT		SPOLEČNOST T APIS- PONTEx- SATRA_RD 2018		SPOLEČNOST HBH/LINK/G EOtest/GEO STAR	
Popis prací		Zadavatelem předpokládaný počet hod		počet hodin		počet hodin	
		Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Souhrnné řešení stavby							
0. Průvodní zpráva			28		20		200
1. Přehledná situace			145		100		110
2. Koordinační situace			180		160		440
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			90		80		220
4. Bilance zemních prací			54		40		220

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
5. Zásady organizace výstavby	48	32	48	220
6. Celkové vodohospodářské řešení	200	160	200	510
B. Stavební část				
Souhrnně stavební objekty řady 0xx	200	160	200	200
Souhrnně stavební objekty řady 1xx	3050	2600	3000	2200
Souhrnně stavební objekty řady 2x	2400	1900	2200	1600
Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx	1100	960	1100	850
Souhrnně stavební objekty řady 5xx		Neobsazeno		
Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx	590	520	590	1000
D. Doklady	180	120	180	260
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	300	200	300	500
F. Kontrolní rozpočet	175	120	175	160
G. Souvisící dokumentace	210	140	210	300
H. ZTKP	228	128	228	260
Reprografie v počtu dle VOP		x	x	x

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Pozn.: Učtování v rámci této částky vyplývá z předpokládaných počtů v rámci dílčí činnosti. Uvedené hodnoty jsou v částce - možná hupšy									
Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	SPOLEČNOST AFSAG MOTT	SPOLEČNOST API- PONTEX-SATRA_RD 2018	SPOLEČNOST HBH/LINK/GE Otest/GEOST AR	SPOLEČNOST PRAGOPROJE KT, a.s.	SDRUŽENÍ NOVA	SPOLEČNOST SG-RD KSÚS-SFDI		
		Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet	Počet	Počet
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A									
Studium podkladů předaných objednatелеm (ÚR, DSP, EIA,...)	15	10	15	60	16	15	15		
	20	16	20	30	24	20	18		
	100	80	100	800	140	80	75		
ZÁST. A. - GEOSTAR									
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejné prospěšnou stavbu obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	10	8	10	30	12	10	10		
	12	4	12	12	16	12	12		

		Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Neocenuje se - zajišťuje objednatel			Ne	
--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	----	--

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obec, kraj, ZVHS apod.)	80	40	80	80	84	70	58
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:							
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí	40	32	40	40	44	40	35
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	70	44	70	70	88	55	54
C) GP oddělovací nebo GP na VB	20	16	20	300	22	20	18
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti		Neodpovídá se - zajišťuje					
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení	50	40	50	80	54	45	42
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytké ornice	65	40	65	65	66	55	48
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení	70	64	70	70	78	55	54
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	35	32	35	35	36	35	32
informování nájemců doležených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	35	32	35	35	36	35	30
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)	40	32	40	40	44	35	32
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemenu	15	8	15	15	16	15	15
Obstarání potřebných nabyvacích listin	30	24	30	30	32	30	30
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	30	24	30	30	32	30	28

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
--	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	100	64	100	100	140	70	80
ČASOVÝ CELKEM							

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	80	80	80	200	88	60	72
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele	30	24	30	120	32	30	20
ČASOVÝ CELKEM							
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ	1702	1198	1702	3062	1984	1482	1393

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP	SPOLEČNOST T AFSAG MOTT	SPOLEČNOST T APIŠ- PONTEX- SATRA_RD 2018	SPOLEČNOST T HBH/LINK/G EOtest/GEO STAR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
1. Identifikační údaje	8	8	8	6
2. Základní údaje o stavbě	16	16	16	18
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů	32	16	16	75
4. Členění stavby	10	10	10	15
5. Podmínky realizace stavby	24	10	10	45
6. Přehled budoucích správců a vlastníků	24	10	10	90
7. Předávání částí stavby do užívání	15	8	8	30
8. Souhrnný technický popis stavby	48	24	24	135
9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	64	24	24	110
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátěpová území,	14	8	8	60
11. Zásah stavby do území	24	8	8	60
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby	24	12	12	24
13. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí	24	16	16	45
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	24	14	14	30
15. Další požadavky	32	8	8	60
1. Celková (přehledná) situace v měř. 1:5000	150	80	80	120

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních	600	280	500	270
3. Geodetický koordinační výkres	200	96	96	150
4. Bilance zemin a ornice	64	32	32	60
5. Celkové vodohospodářské řešení	150	80	80	300
6. Bezbariérové užívání	24	16	16	30
1.1 Technická zpráva:	200	105	150	180
1.2 Výkresy:	1500	1215	1100	1400
2.1 Technická zpráva	250	140	140	135
2.2 Výkresy	1900	1200	1700	1125
3. Vodohospodářské objekty	700	480	480	600
4. Objekty osvětlení PK	250	140	140	150
5. NEOBSAZENO	0	0	0	0
6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran)	250	120	120	300
7. Ostatní objekty	550	160	160	490
D. NEOBSAZENO	0	0	0	0
1. Technická zpráva	64	40	40	75
2. Výkresy	120	80	80	60
3. Harmonogram výstavby	64	40	40	75
4. Plán kontrolních prohlídek	48	32	32	24
Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně	100	80	80	300
1. Záborový elaborát	2500	1200	2200	1050
2. Dokumentace pro vynesení ze ZPF	150	80	80	90
3. Dokumentace pro vynesení z LPF	250	120	120	90
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby	45	32	32	30
1. Aktualizace dendrologického průzkumu	64	40	40	120
2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci	250	120	120	300
3. Podrobný pedologický průzkum	100	64	64	90
4. Aktualizace a prověření hlukové studie	64	40	40	120
5. Biologický průzkum, migrační studie	100	80	80	190
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie	120	80	80	90
7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu	64	40	40	180
8. Zpracování hydrogeologického posudku	250	120	120	120

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	100	64	64	90
10. NEOBSAZENO	0	0	0	0
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	81	40	40	60
12. NEOBSAZENO	0	0	0	0
13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče	400	240	240	600
G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem	600	360	360	800
G4. Geometrický plán	600	320	320	370
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	250	120	120	400
- bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnici	64	40	40	75
- zahrnuje vypracování propagačního bulletinu popisující stavbu v grafickém návrhu dle zhotovitele. Součástí bulletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na CD/DVD	150	80	80	150
CELKOVÝ POČET VYPSANÝCH HODIN	13769	7888	9538	11662
	800	750	750	800
		5 916 000	7 153 500	9 329 600

SPECIFIKACE VD-ZDS	SPOLEČNOST			
	SPOLEČNOST T AFSAG MOTT	SPOLEČNOST T APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018	SPOLEČNOST T HBH/LINK/G Eotest/GEO STAR	
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	počet hodin	počet hodin	počet hodin
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				
0. Průvodní zpráva	32	24	24	200
1. Přehledná situace	130	105	105	150
2. Koordinační situace	250	160	160	500

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	180	140	140	280
4. Bilance zemních prací	100	80	80	240
5. Zásady organizace výstavby	81	64	64	220
6. Celkové vodorohospodářské řešení	300	240	240	510
B. Stavební část				
Souhrnně stavební objekty řady 0xx	200	100	100	200
Souhrnně stavební objekty řady 1xx	5500	3100	4500	4000
Souhrnně stavební objekty řady 2x	3900	2420	3200	2200
Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx	2000	1087	1500	1500
Souhrnně stavební objekty řady 5xx		Neobsazeno		Neobs
Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx	900	440	500	1400
D. Doklady	210	120	120	260
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	550	400	450	500
F. Kontrolní rozpočet	250	180	150	160
G. Souvisící dokumentace	350	220	220	300
H. ZTKP	455	320	120	260
Reprografie v počtu dle VOP		x	x	x

		Neosazuje se - zajišťuje objednatel			Neosazuje se - zajišťuje objednatel					
		Neosazuje se - zajišťuje objednatel			Neosazuje se - zajišťuje objednatel					
		Neosazuje se - zajišťuje objednatel			Neosazuje se - zajišťuje objednatel					
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ				64	100		250	120	90	60
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene										
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem										
dohlédávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastností	100									
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typů:										
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	150			80	120		150	168	110	100
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	80			48	80		80	88	80	60
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	20			16	20		20	22	20	20
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	40			24	40		40	54	40	34
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.	15			8	15		15	16	15	12
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	80			48	80		120	88	80	60
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	100			64	100		120	128	90	60
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznamy do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	75			40	75		75	80	70	50
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	100			64	100		100	120	80	70
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření	30			24	30		30	40	30	20
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	45			32	45		45	44	40	40
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	45			32	45		45	44	40	40

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	80	48	80	90	88	70	80
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení, odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:							
A) aktuální výpis z katastru nemovitosti	60	36	60	60	66	60	40
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	120	80	120	120	132	100	100
C) GP oddělovací nebo GP na VB	80	48	80	80	88	80	72
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti		Nepodmíně se - zajišťuje					
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení	80	48	80	100	88	80	65
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	130	80	100	130	152	100	90
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s wyněním ze ZPF a k uložení přebytkné omice	30	24	30	30	32	30	26
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	80	64	80	80	88	80	55
Kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	45	32	45	45	44	40	42
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	30	24	30	30	32	30	30
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnění osoby oprávněné a povinné)	45	32	45	45	44	40	40
uzavření smluv o zřízení práva obdobjímu věcnému břemenu	50	40	60	50	52	80	40
Obstarání potřebných nabyvacích listin	30	24	30	30	32	30	28
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	80	40	60	80	86	70	50

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
--	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	90	90	90	90	100	114	60	70
CELKEM ČÁST A+B+C+D, IČ								

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin	Počet hodin
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	100	96	100	200	106	90	60	60
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činnosti spojených s on-line aplikací objednatel	130	128	100	130	150	100	60	60
CELKEM ČÁST A+B+C+D, IČ	2511	1706	2386	3815	2790	2245	1824	1824