

Objednatel:

Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
ZBOROVSKÁ 11, 150 21, PRAHA 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MONIKA POULOVÁ

Datum:

11/2018

Kraj: STŘEDOČESKÝ

Obec: NYMBURK

Akce:

Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331

Číslo smlouvy:

15 378 202

Projektový stupeň:

PDPS

15-378-202

Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331

PDPS

SEZNAM PŘÍLOH:

- A. Souhrnné řešení stavby
 - A.0 Průvodní zpráva
 - A.1 Přehledná situace stavby 1 : 5 000
 - A.2 Koordinační situace stavby 1 : 500
 - A.3.1 Geodetický koordinační výkres - situace 1 : 1 000
 - A.3.2 Geodetický koordinační výkres - souřadnice
 - A.4 Bilance zemních prací
 - A.5 ZOV
- B. Stavební část *
 - SO 101 Okružní křižovatka Zbožská
 - SO 102 Okružní křižovatka Velké Valy
 - SO 103 Úprava ulice Boleslavská
 - SO 104 Úprava ulice Zbožská
 - SO 105 Úprava ulice Velké Valy
 - SO 106 Chodníky
 - SO 107 Předláždění chodníků
 - SO 180 DIO
 - SO 190 Dopravní značení
 - SO 301 Úprava odvodnění
 - SO 311 Přeložka vodovodu km 0,090
 - SO 312 Přeložka vodovodu km 0,220
 - SO 401 Veřejné osvětlení
 - SO 413 Přeložka a ochrana TTK+DK SŽDC
 - SO 501 Přeložka STL plynovodu km 0,090
 - SO 502 Přeložka STL plynovodu km 0,220
 - SO 503 Přeložka STL plynovodu Velké Valy
 - SO 504 Přeložka NTL plynovodu km 0,090
 - SO 505 Přeložka NTL plynovodu km 0,220
 - SO 801 Vegetační úpravy
- C. Technologická část – neobsazeno
- D. Doklady
- E. Soupis prací
- F. Rozpočet

*
- oproti DÚR zrušen SO 001 – Příprava staveniště, tj. kácení
- SO 402 - Přeložka a ochrana VN vedení ČEZ a SO 403 - Přeložka a ochrana NN vedení ČEZ jsou součástí související investice ČEZ Distribuce, a.s. na základě Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120053462
- SO 411 - Přestavba KK7 a rektifikace vstupů kabelových komor CETIN a SO 412 - Přeložka a ochrana metalických kabelů CETIN není součástí PDPS stavby, vyhotovení projektu zajistí správce sítě na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2017/97