

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1822 - II/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce
Varianta: ZŘ - Základní řešení

		Odbytová cena [Kč]		-----
		OC + DPH [Kč]		-----
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 120	Silnice II/106			-----
SO 121	Silnice II/106 v km 16,360-16,425			-----
SO 126	Silnice II/106 úpravy zemního tělesa			-----
SO 182	Přechodné dopravní značení			-----
SO 193	Stálé dopravní značení			-----
SO 201	Most ev. č. 106-003			-----
SO 202	Propustek v km 15			-----
SO 203	Propustek v km 16			-----
SO 431	Přeložky vedení VO			-----
VON	Vedlejší a ostatní náklady			-----

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.
Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.