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II/101 Říčany - Kolovratská
km 1,019 – 1,900
PRŮVODNÍ ZPRÁVA







Mečíř, KSÚS SK 01/2019



Současný stav:
   V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k dalšímu prohloubení nerovností. 
   Trasa je napojena na úpravu, provedenou v r. 2018 a z druhé strany propojuje úpravu, realizovanou v r. 2016, zčásti  ve volné trase, zčásti v průtahu jednostrannou zástavbou.. Výškově se trasa pohybuje v intervalu 318 m.n.m. až 344 m.n.m s tím, že v průběhu mírně stoupá.  Celkově má trasa mírně proměnlivý výškový profil.  Směrově je trasa složena ze  směrových oblouků o velkých poloměrech a vložených přímých. Probíhá třemi křižovatkami, z nichž dvě jsou s MK, jedna je tvořena křiž,s III/33312.
   Ze Systému hospodaření s vozovkou je celý úsek hodnocen jako vyhovující podle měření z r. 2016, stav se však zhoršil..Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková výměna obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení bezpečnosti provozu.
      Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 70 % , svislé značení nevykazuje vážná poškození a je plně funkční.
   Odvodnění je zajišťováno převážně otevřeným příkopem bez závažných poruch. 
Navržená úprava:
  . Celá opravovaná plocha vozovky bude odfrézována v množství 894,4 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností. K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se bude v maximální tloušťce 80 mm.
    Kolem vnějších znaků sítí budou odfrézovány poškozené plochy v množství 0,93 m3.
    Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku v celkovém  množství 2 327,858 t.
       Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu ACL 16 v množství 335,4 m3. tj. průměrné tloušťce 30 mm, předpokládá se vyrovnání „spadlých“ okrajů a propadů či podélných a příčných nerovností. Souběžně bude provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude nakonec ošetřena  zálivkou.Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2 v celé ploše.   Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm modifikovaný v množství 559,00 m3. Hrany u křižovatek  budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici.
   Pracovní spáry budou ošetřeny frézovanou komůrkou s pružnou zálivkou v celkové délce 1 056 m.
   Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení v množství 550,625 m2,přičemž po pokládce bude provedeno v barvě a po uplynutí min. 3 měsíců bude obnova provedena v hladkém plastu v témže množství.
   Svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno.    Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.
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