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 V Říčanech dne 6.3.2019  

 Reg. č.: VZ-33/19 

 Č. j.: 813/19/KSUS/R/NOV 

 Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná 

 Telefon: +420 778 531 990 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „Okružní křižovatky Nymburk – 

II/503 x II/330 a II/503 x II/331“ 

 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání 

nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace 

k výše uvedené veřejné zakázce.  

  

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 

V objektu SO 312 není ve výkazu výměr zohledněno propojení přeložky č.3 

přeložky č.4 – chybí celý armaturní uzel. 

 

Žádáme zadavatele o doplnění, případně upřesnění. 

  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 

Návrh přeložek vodovodních řadů byl proveden na základě  jednání s VaKem 

Nymburk a.s.. V příloze vysvětlení zadávací dokumentace  lze nalézt okružní 

křižovatky (kruh v1.jpg a kruh v2.jpg), kde tlustou modrou čarou je VaKem 

naznačeno požadované řešení přeložek. VaK požaduje zajistit výměnu 

stávajícího litinového potrubí. Armaturní šachty se sekčními šoupaty 

požaduje umístit do středového pole kruhových objezdů. Z uvedeného je 

patrné, že Vak Nymburk a.s. armaturní šachtu na propoji přeložek 3 a 4 

nepožaduje. 

 

 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 

V objektech SO 501 - SO 505 nejsou z projektové dokumentace zřejmé propoje na 

stávající plynovody. 

 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace propojů, případně vyjádření správce 

sítě, aby bylo zřejmé jakým způsobem propoje ocenit. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 

Způsob provedení propojů na základě projednání s provozovatelem 

plynovodů je popsán v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů. 

V dokumentaci navržené dimenze by-pasů d=90 mm bude třeba ještě upřesnit 

v době provádění propojů vzhledem ke klimatickým poměrům a z toho 

vyplývajících aktuálních tlakových poměrů v plynovodní síti. Kdy se budou 

propojení jednotlivých přeložek provádět a jaké budou v té době tlakové 

poměry v síti v současné době nelze stanovit. Soupis prací vycházel z Třídníku 

OTSKP, v němž je rozsah prací spojených s provedením každého propoje 

uveden v technické specifikaci příslušné položky. 

 

 

 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA 

     ředitel 

 

 

Příloha:  

Příloha č. 1 - kruh v1.jpg 

Příloha č. 2 - kruh v2.jpg 
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