

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11. ze dne 8. 3. 2019

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: Martinem Hermanem – radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující změnu zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: **„II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah - stavba“**

Zadavatel obdržel dotaz ohledně soupisu prací a výkazu výměr. V příštím týdnu bude zveřejněná nová příloha výkazu výměr ve formátu .xml

Na základě uveřejněných změn a charakteru tohoto vysvětlení v souladu s § 99 odst. 2 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Z původní stanovené do 15. 3. 2019 nově **do 29. 3. 2019 do 10,00h.**

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora,
tel.: +420 257 280 199
e-mail: rylichovad@kr-s.cz