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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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SO 000

Objekt: SO 000
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 027111R PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY KPL  1,000 ____________ ____________

Oprava objízdných tras

bude čerpáno se souhlasem investora a TDI

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Ochrana inřenýrských sítí při stavbě

 4 02851 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  2,000 ____________ ____________

Pasportizace objízdných tras za účasti investora, správce komunikace a 

zhotovitele - před a po stavbě

 3 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  2,000 ____________ ____________

pasportizace přilehlých objektů před a po výstavbě, vč. vyhotovení 

fotodokumentace a videozáznamu, s potvrzením vlastníka

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení pro DSPS

 6 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění ochrany stromů

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS v digitální a tištěné formě

 8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

Povinná publicita dle podmínkek IROP

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:
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Okružní křižovatka Zbožská

Okružní křižovatka Zbožská

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Okružní křižovatka Zbožská

Okružní křižovatka Zbožská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 131,500 ____________ ____________

dle pol. 123736

565,75*2=1 131,500 [A]

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  418,080 ____________ ____________

dle pol. 113136

871*0,2*2,4=418,080 [A]

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  12,826 ____________ ____________

dle pol. 11318 a 11352

108*0,5*0,08*2,0=8,640 [A]

91*0,1*0,2*2,3=4,186 [B]

Celkem: A+B=12,826 [C]

 4 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,232 ____________ ____________

dle položky 969234

(116*2)/1000=0,232 [A]

 5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

T  604,240 ____________ ____________

dle pol. 113346 a 11353

871*0,3*2,3=600,990 [A]

25*0,25*0,2*2,6=3,250 [B]

Celkem: A+B=604,240 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Okružní křižovatka Zbožská

Okružní křižovatka Zbožská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  174,200 ____________ ____________

dle situace

871*0,2=174,200 [A]

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  4,320 ____________ ____________

stávající přídlažba, vč. odvozu na skládku

108*0,5*0,08=4,320 [A]

 8 113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

12KM

M3  261,300 ____________ ____________

dle situace

871*0,3=261,300 [A]

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  91,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

dle situace

91=91,000 [A]

 10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  25,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

dle situace

25=25,000 [A] 25/20

 11 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  565,750 ____________ ____________

dle příčných řezů

871*0,25=217,750 [A] odstranění stávající AZ

348=348,000 [B] dodatečný výkop dle příčných řezů

Celkem: A+B=565,750 [C]

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  565,750 ____________ ____________

dle pol. 123736

565,75=565,750 [A]
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Okružní křižovatka Zbožská

Okružní křižovatka Zbožská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  241,500 ____________ ____________

dle příčných řezů

156=156,000 [A] dodatečný násyp dle příčných řezů

95*0,9=85,500 [B] dosyp středového ostrova

Celkem: A+B=241,500 [C]

 14 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  247,725 ____________ ____________

Násyp do AZ

945*0,25=236,250 [A] dle plochy vozovky

0,3*0,25*(35+49+33+36)=11,475 [B] rozšíření pláně

Celkem: A+B=247,725 [C]

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,950 ____________ ____________

dle příčných řezů

0,15*(35+49+33+36)=22,950 [A]

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 021,500 ____________ ____________

945=945,000 [A] plocha vozovky

(35+49+33+36)*0,5=76,500 [B] rozšíření

Celkem: A+B=1 021,500 [C]

 17 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  19,000 ____________ ____________

vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu

95*0,2=19,000 [A] středový ostrov

Zemní práce1 ____________

Základy2
 18 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  118,000 ____________ ____________

dle situace

49+33+36=118,000 [A]

Základy2 ____________
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Okružní křižovatka Zbožská

Okružní křižovatka Zbožská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 19 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  1 021,500 ____________ ____________

tl. 170mm

SC 0/32 C 8/10

dle situace

758=758,000 [A] plocha asf. vozovky

(5,6+10+11,9)+(7,1+10+12,2)+15,2=72,000 [B] dělící a ochr. ostrůvky

106+9+0=115,000 [C] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0,5*(35+49+33+36)=76,500 [D] rozšíření

Celkem: A+B+C+D=1 021,500 [E]

 20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 021,500 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE

dle situace

758=758,000 [A] plocha asf. vozovky

(5,6+10+11,9)+(7,1+10+12,2)+15,2=72,000 [B] dělící a ochr. ostrůvky

106+9+0=115,000 [C] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0,5*(35+49+33+36)=76,500 [D] rozšíření

Celkem: A+B+C+D=1 021,500 [E]

 21 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  72,000 ____________ ____________

dělicí a ochranné ostrůvky

ŠDB 0/32 GN

dle situace

(5,6+10+11,9)+(7,1+10+12,2)+15,2=72,000 [A]

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  758,000 ____________ ____________

0,8 kg/m2

PI-C (C65 B5)

dle situace

758=758,000 [A]

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 516,000 ____________ ____________

0,35 kg/m2

PS-CP (C65 BP5)
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Okružní křižovatka Zbožská

Okružní křižovatka Zbožská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace

758*2=1 516,000 [A]

 24 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  758,000 ____________ ____________

ACL 22S PMB 25/55-60

dle situace

758=758,000 [A]

 25 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  758,000 ____________ ____________

ACP 22S

30/45

dle situace

758=758,000 [A]

 26 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  758,000 ____________ ____________

SMA 11S PMB 25/55-60

dle situace

758=758,000 [A]

 27 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  115,000 ____________ ____________

 prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

dle situace

106+9+0=115,000 [A]

 28 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2  95,500 ____________ ____________

přídlažba tl. 80mm

dle situace

(49+(33-8)+36+10+(31-2*2,5+32-2*2,5+18))*0,5=95,500 [A]

 29 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  72,000 ____________ ____________

dělicí a ochranné ostrůvky

tl. 60mm

vč. lože 40mm

dle situace

(5,6+10+11,9)+(7,1+10+12,2)+15,2=72,000 [A]

 30 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  191,000 ____________ ____________
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Okružní křižovatka Zbožská

Okružní křižovatka Zbožská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

49+(33-8)+36+10+(31-2*2,5+32-2*2,5+18)=191,000 [A] podél obrubníků/přídlažby

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000 ____________ ____________

4=4,000 [A] šachta, kanalizace

1=1,000 [B] šoupě, vodovod

Celkem: A+B=5,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 32 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  16,000 ____________ ____________

stávající city blok OK Zbožská

16=16,000 [A]

 33 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  294,000 ____________ ____________

dle situace

35+49+33+36=153,000 [A] vozovka

50+10+0+(31+32+18)=141,000 [B] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky, ochr. + děl. ostrůvky

Celkem: A+B=294,000 [C]

 34 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  116,000 ____________ ____________

odstranění stávajících drenáží

vč. odvoz na skládku

116=116,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Okružní křižovatka Velké Valy

Okružní křižovatka Velké Valy
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Okružní křižovatka Velké Valy

Okružní křižovatka Velké Valy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  926,500 ____________ ____________

dle pol. 123736

463,25*2=926,500 [A]

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  326,880 ____________ ____________

dle pol. 113136

681*0,2*2,4=326,880 [A]

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  12,070 ____________ ____________

dle pol. 11318 a 11352

102*0,5*0,08*2,0=8,160 [A]

85*0,1*0,2*2,3=3,910 [B]

Celkem: A+B=12,070 [C]

 4 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,194 ____________ ____________

dle pol. 969234

(97*2)/1000=0,194 [A]

 5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

T  558,340 ____________ ____________

dle pol. 113176, 113346 a 11353

(681+88)*0,3*2,3=530,610 [A] 

35*0,25*0,2*2,6=4,550 [B] 

8*0,12*0,12*2,6=0,300 [C] 

88*0,1*2,6=22,880 [D]  MK V. Valy

Celkem: A+B+C+D=558,340 [E]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Okružní křižovatka Velké Valy

Okružní křižovatka Velké Valy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 6 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  136,200 ____________ ____________

dle situace

681*0,2=136,200 [A]

 7 113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 12KM

M3  8,800 ____________ ____________

stávající žulová dlažba

88*0,1=8,800 [A] MK V. Valy

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  4,080 ____________ ____________

stávající přídlažba, vč. odvozu na skládku

(102*0,08)*0,5=4,080 [A]

 9 113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

12KM

M3  230,700 ____________ ____________

dle situace

(681+88)*0,3=230,700 [A]

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  85,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

dle situace

85=85,000 [A]

 11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  43,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

dle situace

35=35,000 [A] 25/20

8=8,000 [B] 12/12

Celkem: A+B=43,000 [C]

 12 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  463,250 ____________ ____________
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dle příčných řezů

(681+88)*0,25=192,250 [A] odstranění stávající AZ

271=271,000 [B] dodatečný výkop dle příčných řezů

Celkem: A+B=463,250 [C]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  463,250 ____________ ____________

dle pol. 123736

463,25=463,250 [A]

 14 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  172,200 ____________ ____________

dle příčných řezů

138=138,000 [A] dodatečný násyp dle příčných řezů

38*0,9=34,200 [B] dosyp středového ostrova

Celkem: A+B=172,200 [C]

 15 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  217,025 ____________ ____________

Násyp do AZ

824*0,25=206,000 [A] dle plochy vozovky

0,3*0,25*(22+32+24+41+28)=11,025 [B] rozšíření pláně

Celkem: A+B=217,025 [C]

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,050 ____________ ____________

dle příčných řezů

0,15*(22+32+24+41+28)=22,050 [A]

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  897,500 ____________ ____________

824=824,000 [A] plocha vozovky

(22+32+24+41+28)*0,5=73,500 [B] rozšíření

Celkem: A+B=897,500 [C]

 18 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  7,600 ____________ ____________

vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu

38*0,2=7,600 [A] středový ostrov
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Zemní práce1 ____________

Základy2
 19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  97,000 ____________ ____________

dle situace

32+24+41=97,000 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
 20 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  897,500 ____________ ____________

tl. 170mm

SC 0/32 C 8/10

dle situace

638=638,000 [A]plocha asf.vozovky

(6,8+10+11,8)+9,4=38,000 [B] dělící a ochr. ostrůvky

84+0+0=84,000 [C] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0,5*(22+32+24+41+28)=73,500 [D] rozšíření

64=64,000 [E] MK V. Valy

Celkem: A+B+C+D+E=897,500 [F]

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  897,500 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE

dle situace

638=638,000 [A]plocha asf. vozovky

(6,8+10+11,8)+9,4=38,000 [B] dělící a ochr. ostrůvky

84+0+0=84,000 [C] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0,5*(22+32+24+41+28)=73,500 [D] rozšíření

64=64,000 [E] MK V. Valy

Celkem: A+B+C+D+E=897,500 [F]

 22 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  38,000 ____________ ____________
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dělicí a ochranné ostrůvky

ŠDB 0/32 GN

dle situace

(6,8+10+11,8)+9,4=38,000 [A]

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  638,000 ____________ ____________

0,8 kg/m2

PI-C (C65 B5)

dle situace

638=638,000 [A]

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 276,000 ____________ ____________

0,35 kg/m2

PS-CP (C65 BP5)

dle situace

638*2=1 276,000 [A]

 25 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  638,000 ____________ ____________

ACL 22S PMB 25/55-60

dle situace

638=638,000 [A]

 26 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  638,000 ____________ ____________

ACP 22S

30/45

dle situace

638=638,000 [A]

 27 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  638,000 ____________ ____________

SMA 11S PMB 25/55-60

dle situace

638=638,000 [A]

 28 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  148,000 ____________ ____________

 prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky, vozovka

dle situace
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84+0+0=84,000 [A] 

64=64,000 [B]  MK V. Valy

Celkem: A+B=148,000 [C]

 29 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2  69,500 ____________ ____________

přídlažba tl. 80mm

dle situace

(32+24+41+(32-2*2,5+15))*0,5=69,500 [A]

 30 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  38,000 ____________ ____________

dělicí a ochranné ostrůvky

tl. 60mm

vč. lože 40mm

dle situace

(6,8+10+11,8)+9,4=38,000 [A]

 31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  147,200 ____________ ____________

32+24+41+(32-2*2,5+15)=139,000 [A]     podél obrubníků/přídlažby

8,2=8,200 [B] ZÚ, KÚ

Celkem: A+B=147,200 [C]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 32 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A] šachta, kanalizace

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 33 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  233,000 ____________ ____________

dle situace

22+32+24+41+28=147,000 [A] vozovka

39+0+0+(32+15)=86,000 [B]  prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky, ochr. + děl. ostrůvky
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Celkem: A+B=233,000 [C]

 34 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  23,200 ____________ ____________

6,5+10,3+6,4=23,200 [A] ZÚ, KÚ

 35 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  97,000 ____________ ____________

odstranění stávajících drenáží

vč. odvoz na skládku

97=97,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 753,500 ____________ ____________

dle pol. 123736

876,75*2=1 753,500 [A]

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  820,953 ____________ ____________

dle pol. 113136 a 11372

1515*0,2*2,4=727,200 [A]

316*0,12*2.4=91,008 [B]

6,4*0,5*0,08*2,4=0,614 [C] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1*0,08*2,4=2,131 [D] rýha UV1,3

Celkem: A+B+C+D=820,953 [E]

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  39,822 ____________ ____________

dle pol. 11318 a 11352

327*0,5*0,08*2,0=26,160 [A]

297*0,1*0,2*2,3=13,662 [B]

Celkem: A+B=39,822 [C]

 4 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,586 ____________ ____________

dle položky 969234

(293*2)/1000=0,586 [A]

 5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

T  1 057,297 ____________ ____________

dle pol. 113346 a 11353

1515*0,3*2,3=1 045,350 [A]

16*0,25*0,2*2,6=2,080 [B]

6,4*0,5*0,3*2,3=2,208 [C] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1*0,3*2,3=7,659 [D] rýha UV1,3
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Celkem: A+B+C+D=1 057,297 [E]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 6 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  304,144 ____________ ____________

dle situace

1515*0,2=303,000 [A]

6,4*0,5*0,08=0,256 [B] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1*0,08=0,888 [C] rýha UV1,3

Celkem: A+B+C=304,144 [D]

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  13,080 ____________ ____________

stávající přídlažba, vč. odvozu na skládku

327*0,08*0,5=13,080 [A]

 8 113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

12KM

M3  458,790 ____________ ____________

dle situace

1515*0,3=454,500 [A]

6,4*0,5*0,3=0,960 [B] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1*0,3=3,330 [C] rýha UV1,3

Celkem: A+B+C=458,790 [D]

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  297,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

dle situace

297=297,000 [A]

 10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  16,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

dle situace



ASPE 9 Firma: SUDOP Praha a.s. Strana: 4

Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Úprava ulice Boleslavská

Úprava ulice Boleslavská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

16=16,000 [A] 25/20

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  37,920 ____________ ____________

dle situace

316*0,12=37,920 [A]

 12 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  876,750 ____________ ____________

dle příčných řezů

1515*0,25=378,750 [A] odstranění stávající AZ

462=462,000 [B] dodatečný výkop dle příčných řezů

180*0,2=36,000 [C] sejmutí drnu

Celkem: A+B+C=876,750 [D]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  876,750 ____________ ____________

dle pol. 123736

876,75=876,750 [A]

 14 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  253,500 ____________ ____________

dle příčných řezů

253=253,000 [A] dodatečný násyp dle příčných řezů

10*0,05=0,500 [B] rekultivace

Celkem: A+B=253,500 [C]

 15 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  433,125 ____________ ____________

Násyp do AZ

1630*0,25=407,500 [A] dle plochy vozovky

0,3*0,25*(58+90+54+67+25)=22,050 [B] rozšíření pláně

6,4*0,5*0,25=0,800 [E] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1*0,25=2,775 [D] rýha UV1,3

Celkem: A+B+E+D=433,125 [F]

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,100 ____________ ____________

dle příčných řezů
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0,15*(58+90+54+67+25)=44,100 [A]

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 791,300 ____________ ____________

1630=1 630,000 [A] plocha vozovky

(58+90+54+67+25)*0,5=147,000 [B] rozšíření

6,4*0,5=3,200 [C] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1=11,100 [D] rýha UV1,3

Celkem: A+B+C+D=1 791,300 [E]

 18 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  39,400 ____________ ____________

vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu

197*0,2=39,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  291,000 ____________ ____________

dle situace

58+90+54+(67-8)+(25-8)+13=291,000 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
 20 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  1 791,300 ____________ ____________

tl. 170mm

SC 0/32 C 8/10

dle situace

1556=1 556,000 [A] plocha asf. vozovky

(7+10+7)=24,000 [B] dělící a ochr. ostrůvky

0+(16,4+7,8)+(13,5+12,3)=50,000 [C] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0,5*(58+90+54+67+25)=147,000 [D] rozšíření

6,4*0,5=3,200 [E] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1=11,100 [F] rýha UV1,3
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Celkem: A+B+C+D+E+F=1 791,300 [G]

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 791,300 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE

dle situace

1556=1 556,000 [A] plocha asf. vozovky

(7+10+7)=24,000 [B] dělící a ochr. ostrůvky

0+(16,4+7,8)+(13,5+12,3)=50,000 [C] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0,5*(58+90+54+67+25)=147,000 [D] rozšíření

6,4*0,5=3,200 [E] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1=11,100 [F] rýha UV1,3

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 791,300 [G]

 22 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  24,000 ____________ ____________

dělicí a ochranné ostrůvky

ŠDB 0/32 GN

dle situace

(7+10+7)=24,000 [A]

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 570,300 ____________ ____________

0,8 kg/m2

PI-C (C65 B5)

dle situace

1556=1 556,000 [A]

6,4*0,5=3,200 [C] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1=11,100 [D] rýha UV1,3

Celkem: A+C+D=1 570,300 [E]

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 744,000 ____________ ____________

0,35 kg/m2

PS-CP (C65 BP5)

dle situace

(316+1556)*2=3 744,000 [A]

 25 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  1 872,000 ____________ ____________
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ACL 22S PMB 25/55-60

dle situace

(316+1556)=1 872,000 [A]

 26 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  1 570,300 ____________ ____________

ACP 22S

30/45

dle situace

1556=1 556,000 [A]

6,4*0,5=3,200 [C] rýha SO 413

(5,8+5,3)*1=11,100 [D] rýha UV1,3

Celkem: A+C+D=1 570,300 [E]

 27 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  1 872,000 ____________ ____________

SMA 11S PMB 25/55-60

dle situace

316+1556=1 872,000 [A]

 28 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  50,000 ____________ ____________

prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

dle situace

0+(16,4+7,8)+(13,5+12,3)=50,000 [A]

 29 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2  183,500 ____________ ____________

přídlažba tl. 80mm

dle situace

(18+(58-19)+90+(54-(12+11))+67+25+24+(12+12)+(28-2*2,5)+5+12+9)*0,5=183,500 [A]

 30 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  24,000 ____________ ____________

dělicí a ochranné ostrůvky

tl. 60mm

vč. lože 40mm

dle situace

(7+10+7)=24,000 [A]

 31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  390,200 ____________ ____________

18+(58-19)+90+(54-(12+11))+67+25+24+(12+12)+(28-2*2,5)+5+12+9=367,000 [A]     podél obrubníků/přídlažby
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6,5+10,3+6,4=23,200 [B] ZÚ, KÚ

Celkem: A+B=390,200 [C]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 32 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  12,000 ____________ ____________

4=4,000 [A] šachta, kanalizace

1=1,000 [B] šoupě, plyn

5=5,000 [C] šoupě, vodovod

2=2,000 [D] hydrant

Celkem: A+B+C+D=12,000 [E]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 33 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  18,000 ____________ ____________

stávající přechod pro chodce u nemocnice

18=18,000 [A]

 34 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  61,000 ____________ ____________

naváděcí obrubník, záliv bus

36+25=61,000 [A] naváděcí obrubník

 35 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  327,000 ____________ ____________

dle situace

18+58+90+54+67+25=312,000 [A]    vozovka

- (36+25)=-61,000 [B] naváděcí obrubník

0+24+(12+12)+28=76,000 [C] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky, ochr. + děl. ostrůvky

Celkem: A+B+C=327,000 [D]

 36 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  23,200 ____________ ____________
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6,5+10,3+6,4=23,200 [A] ZÚ, KÚ

 37 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  293,000 ____________ ____________

odstranění stávajících drenáží

vč. odvoz na skládku

293=293,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  501,000 ____________ ____________

dle pol. 123736

250.5*2=501,000 [A]

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  293,088 ____________ ____________

dle pol. 113136 a 11372

498*0,2*2,4=239,040 [A]

180*0,12*2.4=51,840 [B]

(7,2+4,3)*1*0,08*2,4=2,208 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+B+D=293,088 [E]

 3 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,168 ____________ ____________

dle položky 969234

(84*2)/1000=0,168 [A]

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

T  361,955 ____________ ____________

dle pol. 113346 a 11353

498*0,3*2,3=343,620 [A]

80*0,25*0,2*2,6=10,400 [B]

(7,2+4,3)*1*0,3*2,3=7,935 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+B+D=361,955 [E]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  100,520 ____________ ____________

dle situace
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498*0,2=99,600 [A]

(7,2+4,3)*1*0,08=0,920 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+D=100,520 [E]

 6 113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

12KM

M3  152,850 ____________ ____________

dle situace

498*0,3=149,400 [A]

(7,2+4,3)*1*0,3=3,450 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+D=152,850 [E]

 7 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  80,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

dle situace

80=80,000 [A] 25/20

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  21,600 ____________ ____________

dle situace

180*0,12=21,600 [A]

 9 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  250,500 ____________ ____________

dle příčných řezů

498*0,25=124,500 [A] odstranění stávající AZ

126=126,000 [B] dodatečný výkop dle příčných řezů

Celkem: A+B=250,500 [C]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  250,500 ____________ ____________

dle pol. 123736

250.5=250,500 [A]

 11 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  83,000 ____________ ____________

dle příčných řezů

83=83,000 [A] dodatečný násyp dle příčných řezů
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 12 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  137,200 ____________ ____________

Násyp do AZ

513*0,25=128,250 [A] dle plochy vozovky

0,3*0,25*(38+43)=6,075 [B] rozšíření pláně

(7,2+4,3)*1*0,25=2,875 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+B+D=137,200 [E]

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,150 ____________ ____________

dle příčných řezů

0,15*(38+43)=12,150 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  565,000 ____________ ____________

513=513,000 [A] plocha vozovky

(38+43)*0,5=40,500 [B] rozšíření

(7,2+4,3)*1=11,500 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+B+D=565,000 [E]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 15 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  85,000 ____________ ____________

dle situace

38+43+4=85,000 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
 16 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  565,000 ____________ ____________

tl. 170mm

SC 0/32 C 8/10

dle situace

490=490,000 [A] plocha asf. vozovky
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0+0+(4.8+18.2)=23,000 [B] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0.5*(38+43)=40,500 [C] rozšíření

(7,2+4,3)*1=11,500 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+B+C+D=565,000 [E]

 17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  565,000 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE

dle situace

490=490,000 [A] plocha asf. vozovky

0+0+(4.8+18.2)=23,000 [B] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0.5*(38+43)=40,500 [C] rozšíření

(7,2+4,3)*1=11,500 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+B+C+D=565,000 [E]

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  501,500 ____________ ____________

0,8 kg/m2

PI-C (C65 B5)

dle situace

490=490,000 [A]

(7,2+4,3)*1=11,500 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+D=501,500 [E]

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 340,000 ____________ ____________

0,35 kg/m2 

PS-CP (C65 BP5)

dle situace

(490+180)*2=1 340,000 [A]

 20 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  670,000 ____________ ____________

ACL 22S PMB 25/55-60

dle situace

(490+180)=670,000 [A]

 21 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  501,500 ____________ ____________

ACP 22S
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30/45

dle situace

490=490,000 [A]

(7,2+4,3)*1=11,500 [D] rýha UV 24,25

Celkem: A+D=501,500 [E]

 22 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  670,000 ____________ ____________

SMA 11S PMB 25/55-60

dle situace

180+490=670,000 [A]

 23 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  23,000 ____________ ____________

 prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

dle situace

0+0+(4.8+18.2)=23,000 [A]

 24 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2  58,500 ____________ ____________

přídlažba tl. 80mm

dle situace

(38+(43-14-5)+4+(15+6)+2*15)*0.5=58,500 [A]

 25 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  129,100 ____________ ____________

38+(43-14-5)+4+(15+6)+2*15=117,000 [A]     podél obrubníků/přídlažby

12.1=12,100 [B] ZÚ, KÚ

Celkem: A+B=129,100 [C]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,000 ____________ ____________

4=4,000 [A] šachta, kanalizace

2=2,000 [B] šoupě, plyn

1=1,000 [C] šoupě, vodovod

Celkem: A+B+C=7,000 [D]
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 27 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  102,000 ____________ ____________

dle situace

38+43=81,000 [A]    vozovka

0+0+(15+6)+0=21,000 [B] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky, ochr. + děl. ostrůvky

Celkem: A+B=102,000 [C]

 28 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  12,100 ____________ ____________

12.1=12,100 [A] ZÚ, KÚ

 29 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  84,000 ____________ ____________

odstranění stávajících drenáží

vč. odvoz na skládku

84=84,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  827,500 ____________ ____________

dle pol. 123736

413.75*2=827,500 [A]

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  401,280 ____________ ____________

dle pol. 113136 a 11372

815*0,2*2,4=391,200 [A]

35*0,12*2.4=10,080 [B]

Celkem: A+B=401,280 [C]

 3 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,334 ____________ ____________

dle položky 969234

(167*2)/1000=0,334 [A]

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

T  577,085 ____________ ____________

dle pol. 113346 a 11353

815*0,3*2,3=562,350 [A]

88*0,25*0,2*2,6=11,440 [B]

88*0.12*0.12*2.6=3,295 [C]

Celkem: A+B+C=577,085 [D]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  163,000 ____________ ____________

dle situace
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815*0,2=163,000 [A]

 6 113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

12KM

M3  244,500 ____________ ____________

dle situace

815*0,3=244,500 [A]

 7 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  176,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

dle situace

88=88,000 [A] 25/20

88=88,000 [B] 12/12

Celkem: A+B=176,000 [C]

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,200 ____________ ____________

dle situace

35*0,12=4,200 [A]

 9 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  413,750 ____________ ____________

dle příčných řezů

815*0,25=203,750 [A] odstranění stávající AZ

210=210,000 [B] dodatečný výkop dle příčných řezů

Celkem: A+B=413,750 [C]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  413,750 ____________ ____________

dle pol. 123736

413.75=413,750 [A]

 11 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  155,000 ____________ ____________

dle příčných řezů

155=155,000 [A] dodatečný násyp dle příčných řezů

 12 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  211,700 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: SUDOP Praha a.s. Strana: 4

Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Úprava ulice Velké Valy

Úprava ulice Velké Valy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Násyp do AZ

797*0,25=199,250 [A] dle plochy vozovky

0,3*0,25*(88+88-2*5)=12,450 [B] rozšíření pláně

Celkem: A+B=211,700 [C]

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,900 ____________ ____________

dle příčných řezů

0,15*(88+88-2*5)=24,900 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  880,000 ____________ ____________

797=797,000 [A] plocha vozovky

(88+88-2*5)*0.5=83,000 [B] rozšíření

Celkem: A+B=880,000 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 15 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  166,000 ____________ ____________

dle situace

88+88-2*5=166,000 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
 16 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  880,000 ____________ ____________

tl. 170mm

SC 0/32 C 8/10

dle situace

769=769,000 [A] plocha asf. vozovky

0+0+(11.1+16.9)=28,000 [B] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0.5*(88+88-2*5)=83,000 [C] rozšíření

Celkem: A+B+C=880,000 [D]
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 17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  880,000 ____________ ____________

ŠDA 0/32 GE

dle situace

769=769,000 [A] plocha asf. vozovky

0+0+(11.1+16.9)=28,000 [B] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

0.5*(88+88-2*5)=83,000 [C] rozšíření

Celkem: A+B+C=880,000 [D]

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  769,000 ____________ ____________

0,8 kg/m2

PI-C (C65 B5)

dle situace

769=769,000 [A]

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 608,000 ____________ ____________

0,35 kg/m2

PS-CP (C65 BP5)

dle situace

(35+769)*2=1 608,000 [A]

 20 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  804,000 ____________ ____________

ACL 22S PMB 25/55-60

dle situace

35+769=804,000 [A]

 21 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  769,000 ____________ ____________

ACP 22S

30/45

dle situace

769=769,000 [A]

 22 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  804,000 ____________ ____________

SMA 11S PMB 25/55-60

dle situace
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35+769=804,000 [A]

 23 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  28,000 ____________ ____________

 prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky

dle situace

0+0+(11.1+16.9)=28,000 [A]

 24 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2  90,000 ____________ ____________

přídlažba tl. 80mm

dle situace

(88+(88-10-12)+(12+14))*0,5=90,000 [A]

 25 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  187,000 ____________ ____________

88+(88-10-12)+(12+14)=180,000 [A]     podél obrubníků/přídlažby

7=7,000 [B] ZÚ, KÚ

Celkem: A+B=187,000 [C]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  6,000 ____________ ____________

5=5,000 [A] šachta, kanalizace

1=1,000 [B] šachta, vodovod

Celkem: A+B=6,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 27 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  202,000 ____________ ____________

dle situace

88+88=176,000 [A]    vozovka

0+0+(12+14)+0=26,000 [B] prstenec, srpovitá krajnice, přejízdné ostrůvky, ochr. + děl. ostrůvky
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Celkem: A+B=202,000 [C]

 28 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  7,000 ____________ ____________

7=7,000 [A] ZÚ, KÚ

 29 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  167,000 ____________ ____________

odstranění stávajících drenáží

vč. odvoz na skládku

167=167,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  272,000 ____________ ____________

dle pol. 123736

136.0*2=272,000 [A]

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  187,776 ____________ ____________

dle pol. 113136

1304*0,06*2,4=187,776 [A]

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  22,683 ____________ ____________

dle pol.  11351 a 11318

100*0.06*2,0=12,000 [A]

275*0.08*0.2*2.3=10,120 [B]

(0.8+12.6)*0.35*0,06*2=0,563 [C] rýha SO 413

Celkem: A+B+C=22,683 [D]

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

T  508,537 ____________ ____________

dle pol. 113326

(1304+100)*0,19*1,9=506,844 [A]

(0.8+12.6)*0.35*0,19*1,9=1,693 [B] rýha SO 413

Celkem: A+B=508,537 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  78,240 ____________ ____________

dle situace

1304*0,06=78,240 [A]
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 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  6,281 ____________ ____________

dle situace

100*0,06=6,000 [A]

(0.8+12.6)*0.35*0,06=0,281 [B] rýha SO 413

Celkem: A+B=6,281 [C]

 7 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  267,651 ____________ ____________

dle situace

(1304+100)*0,19=266,760 [A]

(0.8+12.6)*0.35*0,19=0,891 [B] rýha SO 413

Celkem: A+B=267,651 [C]

 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  275,000 ____________ ____________

dle situace

vč. odvozu na skládku

275=275,000 [A]

 9 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  136,000 ____________ ____________

dle příčných řezů

114=114,000 [A] dodatečný výkop dle příčných řezů

110*0.2=22,000 [B] sejmutí drnu

Celkem: A+B=136,000 [C]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  136,000 ____________ ____________

dle pol. 123736

136=136,000 [A]

 11 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  70,000 ____________ ____________

dle příčných řezů

70=70,000 [A]
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 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 398,690 ____________ ____________

1394=1 394,000 [A] plocha chodníku

(0.8+12.6)*0.35=4,690 [B] rýha SO 413

Celkem: A+B=1 398,690 [C]

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  22,000 ____________ ____________

vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu

110*0.2=22,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
 14 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG  596,000 ____________ ____________

atypické

(14.6+8.4+6.8)*20=596,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 398,690 ____________ ____________

ŠDB 0/32 GN

dle situace

1394=1 394,000 [A]

(0.8+12.6)*0.35=4,690 [B] rýha SO 413

Celkem: A+B=1 398,690 [C]

 16 58251 01 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  1 279,080 ____________ ____________

tl. 60mm

vč. lože 40mm

dle situace

1394=1 394,000 [A]

47=47,000 [B] - vjezdy tl. 80mm

72.61=72,610 [C] - hmatová dlažba 60mm
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(0.8+12.6)*0.35=4,690 [D] rýha SO 413

Celkem: A-B-C+D=1 279,080 [E]

 17 58251 02 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  72,610 ____________ ____________

tl. 60mm reliéfní

vč. lože 40mm

dle situace

72.61=72,610 [A]

 18 58251 03 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  39,380 ____________ ____________

tl. 80mm

vč. lože 40mm

dle situace

39.38=39,380 [A] - vjezdy

 19 58251 04 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  7,620 ____________ ____________

tl. 80mm reliéfní

vč. lože 40mm

dle situace

7.62=7,620 [A] vjezdy

 20 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  53,200 ____________ ____________

16.4+4.5+5.9+13.2+1.7+11.5=53,200 [A] ZÚ, KÚ

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 21 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2  143,225 ____________ ____________

včetně veškerého ukotvovacího příslušenství

(12.5+86.2+11+44.4+14.4)*0.85=143,225 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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 22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000 ____________ ____________

4=4,000 [A] šoupě, vodovod

1=1,000 [B] šoupě, plyn

Celkem: A+B=5,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 23 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  135,000 ____________ ____________

dle situace

135=135,000 [A]

 24 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  10,000 ____________ ____________

dle situace

10=10,000 [A]

 25 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  19,000 ____________ ____________

dle situace

19=19,000 [A]

 26 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  215,000 ____________ ____________

dle situace

215=215,000 [A]

 27 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  53,200 ____________ ____________

16.4+4.5+5.9+13.2+1.7+11.5=53,200 [A] ZÚ, KÚ

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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15-378-202

SO 107
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  151,600 ____________ ____________

dle pol. 123736

75,8*2=151,600 [A]

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  135,792 ____________ ____________

dle pol. 113136

943*0,06*2,4=135,792 [A]

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  14,533 ____________ ____________

dle pol.  11351 a 11318

389*0.08*0.2*2.3=14,315 [A]

5.2*0.35*0,06*2=0,218 [B] rýha VO 

Celkem: A+B=14,533 [C]

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

T  341,080 ____________ ____________

dle pol. 113326

943*0,19*1,9=340,423 [A]

5.2*0.35*0,19*1,9=0,657 [B] rýha VO 

Celkem: A+B=341,080 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  56,580 ____________ ____________

dle situace

943*0,06=56,580 [A]
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 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,109 ____________ ____________

dle situace

5.2*0.35*0,06=0,109 [A] rýha VO

 7 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  179,516 ____________ ____________

dle situace

943*0,19=179,170 [A]

5.2*0.35*0,19=0,346 [B] rýha VO 

Celkem: A+B=179,516 [C]

 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  389,000 ____________ ____________

dle situace

vč. odvozu na skládku

389=389,000 [A]

 9 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  75,800 ____________ ____________

dle příčných řezů

47=47,000 [A] dodatečný výkop dle příčných řezů

144*0.2=28,800 [B] sejmutí drnu

Celkem: A+B=75,800 [C]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  75,800 ____________ ____________

dle pol. 123736

75,8=75,800 [A]

 11 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,000 ____________ ____________

dle příčných řezů

46=46,000 [A]

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  928,820 ____________ ____________

927=927,000 [A] plocha chodníku



ASPE 9 Firma: SUDOP Praha a.s. Strana: 4

Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Předláždění chodníků

Předláždění chodníků

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5.2*0.35=1,820 [B] rýha VO 

Celkem: A+B=928,820 [C]

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  28,800 ____________ ____________

vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu

144*0.2=28,800 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  928,820 ____________ ____________

ŠDB 0/32 GN

dle situace

927=927,000 [A]

5.2*0.35=1,820 [B] rýha VO 

Celkem: A+B=928,820 [C]

 15 58251 01 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  874,520 ____________ ____________

tl. 60mm

vč. lože 40mm

dle situace

927=927,000 [A]

26,19=26,190 [B] - vjezdy tl. 80mm

28,11=28,110 [C] - hmatová dlažba 60mm

5.2*0.35=1,820 [D] rýha VO 

A-B-C+D=874,520 [E]

 16 58251 02 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  28,110 ____________ ____________

tl. 60mm reliéfní

vč. lože 40mm

dle situace

28,11=28,110 [A]

 17 58251 03 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  19,580 ____________ ____________
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tl. 80mm

vč. lože 40mm

dle situace

19,58=19,580 [A] - vjezdy

 18 58251 04 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2  6,610 ____________ ____________

tl. 80mm reliéfní

vč. lože 40mm

dle situace

6,61=6,610 [A] vjezdy

 19 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  46,000 ____________ ____________

8.6+3.8+19+3.7+7.4+3.5=46,000 [A] ZÚ, KÚ

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 20 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A] šoupě, plyn

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 21 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  372,000 ____________ ____________

dle situace

372=372,000 [A]

 22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  46,000 ____________ ____________

8.6+3.8+19+3.7+7.4+3.5=46,000 [A] ZÚ, KÚ

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

objízdné trasy viz příloha č. 2.1,2.2,2.3 a příloha č. 3 :1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,045 ____________ ____________

- dopravní značky - ocel

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  66,000 ____________ ____________

66=66,000 [A]

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  73,000 ____________ ____________

73=73,000 [A]

 4 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2  66,000 ____________ ____________

9,9+11,7+11,4+11,4+11,7+9,9=66,000 [A]

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  52,000 ____________ ____________

52=52,000 [A]

 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  47,000 ____________ ____________

47=47,000 [A]

 9 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  12,000 ____________ ____________

12=12,000 [A]

 10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  668,540 ____________ ____________

V 5: 3*0,5=1,500 [A]
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V 7: ((4*8)+(4*11)+(4*9)+(4*12)+(4*10)+(4*9))*0,5=118,000 [B]

V 9a: 1,5+1,1+1,2=3,800 [C]

V 11a: (3,3+3,3+3,3+3,3+19+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+3+3+3+3+19+4,6+4,6+4,6+4,6+4,6+3+3+3+3+19+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5)*0,125+(3*6)=38,988 [D]

V 12a: (1,7+2,7+2,5+3,6+3,4+3,5+3,4+3,1+3+2,2+1,9+2,9+2,9+3,6+3,6+3,5+3,5+3,4+3,4+2,3+2,3+2,9+2,8+2,9+2,8+2,3)*0,125=9,513 [E]

V 13a: ((34,3+63,5+150,5+12,6+10+6+38,9+1,8+3,4+2,9+2+0,9)*0,5)=163,400 [F]

V 1a (0,125): 

(0,8+4+17,2+5,2+17,5+17,5+3+5,7+3,1+5,6+15+9,1+35,4+2,5+3,9+1,3+1,9+4,6+3,1+35,2+54,9+2,6+3+1,8+4,9+2,6+0,3+2,6+3+3+2,6+54,9+10+10+15,3+1,3+17+

6,9+6,6+25,5+5,8+2,9+20,1+5,6+3,2+20,1+15+22,5+25,2+5+1,4)*0,125=68,400 [G]

V 2b(1,5/1,5/0,25): ((8,9+8,1+7,6+17,4+8,6+11,5+11,2+12,9+7,2+18,6+14,5+7,2+6,9+6,9)*0,5)*0,25=18,438 [H]

V 2b(3/1,5/0,125): (15+7,7)*0,67*0,125=1,901 [I]

V 4 (0,5/0,5/0,25): (9,9+2+3,4+6,5+9,7)*0,25=7,875 [J]

V 4 (0,25): 

(5+7,6+10,1+15,1+30+20,1+3,4+1,1+8,5+5+20,2+2,6+3,9+22,6+13,9+2,6+20,3+2,7+3,5+7+3,6+2,8+8+5+22+22+5+1,1+8,8+15,5+19,7+21,3+3,1+6,1+7,6+18,7+14

,7+7,6+25,8+3,5+45,2+7,6+13,2+3,3+5,4+19+3,8+7,6+10,1+3,1+18,8+51,9+3,6+3+11,8+42,2+2,3+1,9+7,5+2,8+6,2+3,2+3+20+4,1+16,2+3,7+4,2+8+3,6+10,9+2,9

+17,4+17,9+4,3+9+1,1+4+4,6+4,6+8,1+4,1+1+1+8,3+4,2+9,2+4,7+3,6+15,8+14,6+3,1+9,6+2,7)*0,25=232,525 [K]

V 10d (0,5/0,5/0,25): ((15+13+2,8+2,8)*0,5*0,25)=4,200 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=668,540 [M]

 11 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  335,201 ____________ ____________

V 5: 3*0,5=1,500 [A]

V 7: ((4*8)+(4*11)+(4*9)+(4*12)+(4*10)+(4*9))*0,5=118,000 [B]

V 9a: 1,5+1,1+1,2=3,800 [C]

V 11a: (3,3+3,3+3,3+3,3+19+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+3+3+3+3+19+4,6+4,6+4,6+4,6+4,6+3+3+3+3+19+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5)*0,125+(3*6)=38,988 [D]

V 12a: (1,7+2,7+2,5+3,6+3,4+3,5+3,4+3,1+3+2,2+1,9+2,9+2,9+3,6+3,6+3,5+3,5+3,4+3,4+2,3+2,3+2,9+2,8+2,9+2,8+2,3)*0,125=9,513 [E]

V 13a: ((34,3+63,5+150,5+12,6+10+6+38,9+1,8+3,4+2,9+2+0,9)*0,5)=163,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=335,201 [G]

 12 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  333,339 ____________ ____________

V 1a (0,125): 

(0,8+4+17,2+5,2+17,5+17,5+3+5,7+3,1+5,6+15+9,1+35,4+2,5+3,9+1,3+1,9+4,6+3,1+35,2+54,9+2,6+3+1,8+4,9+2,6+0,3+2,6+3+3+2,6+54,9+10+10+15,3+1,3+17+

6,9+6,6+25,5+5,8+2,9+20,1+5,6+3,2+20,1+15+22,5+25,2+5+1,4)*0,125=68,400 [A]
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V 2b(1,5/1,5/0,25): ((8,9+8,1+7,6+17,4+8,6+11,5+11,2+12,9+7,2+18,6+14,5+7,2+6,9+6,9)*0,5)*0,25=18,438 [B]

V 2b(3/1,5/0,125): (15+7,7)*0,67*0,125=1,901 [C]

V 4 (0,5/0,5/0,25): (9,9+2+3,4+6,5+9,7)*0,25=7,875 [D]

V 4 (0,25): 

(5+7,6+10,1+15,1+30+20,1+3,4+1,1+8,5+5+20,2+2,6+3,9+22,6+13,9+2,6+20,3+2,7+3,5+7+3,6+2,8+8+5+22+22+5+1,1+8,8+15,5+19,7+21,3+3,1+6,1+7,6+18,7+14

,7+7,6+25,8+3,5+45,2+7,6+13,2+3,3+5,4+19+3,8+7,6+10,1+3,1+18,8+51,9+3,6+3+11,8+42,2+2,3+1,9+7,5+2,8+6,2+3,2+3+20+4,1+16,2+3,7+4,2+8+3,6+10,9+2,9

+17,4+17,9+4,3+9+1,1+4+4,6+4,6+8,1+4,1+1+1+8,3+4,2+9,2+4,7+3,6+15,8+14,6+3,1+9,6+2,7)*0,25=232,525 [E]

V 10d (0,5/0,5/0,25): ((15+13+2,8+2,8)*0,5*0,25)=4,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=333,339 [G]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úprava odvodnění

Úprava odvodnění

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  227,574 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina z výkopu

126,43*1.8=227,574 [A]

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  8,800 ____________ ____________

22 ks UV * 0,4 T =8,800 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  105,430 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - hloubení v pažené rýze - zpětný zásyp zeminou

 4 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  126,430 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - hloubení v pažené rýze - odvoz výkopku na skládku

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  231,860 ____________ ____________

105,43+126,43=231,860 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  105,430 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy vykopanou zeminou včetně vodorovné dopravy

 7 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  45,190 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy nakoupenou zeminou včetně vodorovné 

dopravy

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  63,830 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

2,76+17,55+43,52=63,830 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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 9 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3  14,510 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí  štěrkopískem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
 10 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  2,000 ____________ ____________

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 11 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  151,590 ____________ ____________

potrubí PVC 160, SN 8, včetně potřebných směrových a napojovacích tvarovek, 

nové napojení 9 ks přípojek do stáv. potrubí a ucpání 4 ks otvorů po zrušených 

vpustech bez náhrady

145,09=145,090 [A]

celková délka spádových stupňů: 6,5=6,500 [B]

Celkem: A+B=151,590 [C]

 12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  25,000 ____________ ____________

21ks vpustí uličních s kalníkem, zápachovou uzávěrou a s napojením trativodu, 4ks 

vpustí obrubníkových s kalníkem, zápachovou uzávěrou a s napojením trativodu

 13 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,265 ____________ ____________

obetonování výškových stupňů kanalizačních přípojek UV5, UV7, UV14, OUV15, 

OUV20 a DS2

(celková délka výškových stupňů s přesahem 0,25m na každém stupni) *  půdorys stupně -  (celková délka výškových stupňů * průřez potrubím)

(6,5+6*0,25)*0,65*0,65-(6,5*3,14*0,075*0,075)=3,265 [A]

 14 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  151,590 ____________ ____________

 15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  729,760 ____________ ____________

nové přípojky DN 150: 151,59=151,590 [A]

stávající potrubí DN 400 v ul. B. Smetany (DO608-Š623): 53,32=53,320 [B]

stávající potrubí DN 1600 na Boleslavské tř. (Š602-Š609): 266,42=266,420 [C]
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stávající potrubí DN 400 v ul. Zbožská (Š605-Š630): 114,83=114,830 [D]

stávající potrubí DN 1200 v ul. Velké Valy (DO581-Š585): 90,35=90,350 [E]

stávající potrubí DN 800 v ul. Velké Valy(Š585-Š842): 53,25=53,250 [F]

 Celkem: A+B+C+D+E+F=729,760 [G]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 16 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  22,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: SUDOP Praha a.s. Strana: 1

Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka vodovodu km 0,090

Přeložka vodovodu km 0,090

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 311

Objekt: SO 311

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: SUDOP Praha a.s. Strana: 2

Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka vodovodu km 0,090

Přeložka vodovodu km 0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 311

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL  1,000 ____________ ____________

poplatky související s vypouštěním řadu v souvislosti s přepojováním přeložek 

vodovodu na stávající potrubí. Je možné, že z důvodu přepojování bude nutné 

vypustit velkou část rozvodné vodovodní sítě, a to z důvodu nefunkčnosti 

některých sekčních uzávěrů. Z předaného rozsahu vodovodní sítě (délky a profily) 

je patrné, že v nejnepříznivějším případě bude nutné vypustit až cca 856 m3. 

Polovina tohoto objemu bude započítána do SO 312.

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  67,670 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina z výkopu

61,211*1,8

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  7,329 ____________ ____________

probourání stropu a části stávající armaturní šachty

strop: 3,1*1,6*0,25=1,240 [A]

stěny: (3,1+0,7+0,7)*2*0,25=2,250 [B]

Celkem: (A+B)*2,1=7,329 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,484 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - hloubení v pažené rýze - zpětný zásyp zeminou

20,564+9,920=30,484 [A]

 5 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  61,211 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - hloubení v pažené rýze - odvoz výkopku na skládku

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  91,695 ____________ ____________

9,920+20,564+61,211=91,695 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  30,484 ____________ ____________
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viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy vykopanou zeminou včetně zásypu zrušené 

armaturní šachty a včetně vodorovné dopravy

9,920+20,564=30,484 [A]

 8 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,159 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy nakoupenou zeminou včetně vodorovné 

dopravy

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  41,678 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 10 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3  9,246 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí  štěrkopískem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 11 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  24,100 ____________ ____________

potrubí PE100, 90x5.4mm, SDR17, PN10 pro přepojení přípojek VP1, VP2 a VP5

6+5+13,1=24,100 [A]

 12 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

150MM

M  21,340 ____________ ____________

potrubí PE100, 160x9,5mm, SDR17, PN10 pro přeložku vodovodního řadu č.1

 13 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

200MM

M  49,430 ____________ ____________

potrubí PE100, 225x13,4mm, SDR17, PN10 pro přepojení přeložky vodovodního 

řadu č.1 a č.2

25,9+23,53=49,430 [A]
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 14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

uzávěry na přípojkách

 15 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

redukční šoupě DN 150/200 v armaturní šachtě AŠ1 včetně ručního kola

 16 891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS  2,000 ____________ ____________

šoupata v armaturní šachtě AŠ1 včetně ručního kola

 17 891226 VENTILY DN DO 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

položka použita pro automatický vzdušník V1 umístěný v armaturní šachtě AŠ1

 18 891334 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM KUS  1,000 ____________ ____________

na potrubí v AŠ1

 19 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

Hydrant jako kalník H1=K1, pro krytí potrubí 1,50 m

 20 891834 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS  3,000 ____________ ____________

1 ks na litinové, 2 ks na plastové potrubí

 21 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  3,000 ____________ ____________

teleskopická 1,3-1,8 m

 22 893113 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS  1,000 ____________ ____________

šachta o vnitřním půdorysu 2,2m x 1,2m včetně uzamykatelného vodotěsného 

poklopu 800x800 mm tř.D, žebříku, podpěry potrubí a průchodek zdí

 23 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

krycí poklop pro podzemní hydrant

 24 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  2,000 ____________ ____________

použito na plastové potrubí přípojek DN 80

 25 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  2,000 ____________ ____________

použito pro litinové potrubí DN 150

 26 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  6,000 ____________ ____________
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 27 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3  1,698 ____________ ____________

položka použita pro vyplnění odpojeného vodovodního potrubí, které zůstane v 

zemi. Předpokládá se cca 40,0 m potrubí DN 200 a 25,0 m potrubí DN 150

3,14*0,1*0,1*40+3,14*0,075*0,075*25=1,698 [A]

 28 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,860 ____________ ____________

použito pro opěrné bloky na potrubí: 2x koleno 90st. (DN150), 2x koleno 90st. 

(DN200), 1x koleno 22st. (DN200), 2x koleno 45st. (DN80), 2x koleno 11st. (DN80)

2*1,06+2*2,12+0,3+2*0,08+2*0,02=6,860 [A]

 29 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  24,100 ____________ ____________

přípojka VP1, VP2 a VP5

6+5+13,1=24,100 [A]

 30 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  21,340 ____________ ____________

přeložka vodovodního řadu č.1

 31 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  49,430 ____________ ____________

přeložka vodovodního řadu č.1 a č.2

25,90+23,53=49,430 [A]

 32 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  24,100 ____________ ____________

vodovodní přípojky VP1, VP2 a VP5

6+5+13,1=24,100 [A]

 33 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  21,340 ____________ ____________

přeložka vodovodního řadu č.1

 34 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  49,430 ____________ ____________

přeložka vodovodního řadu č.1 a č.2

25,9+23,53=49,430 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 35 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  3,490 ____________ ____________

probourání stropu a části stávající armaturní šachty

strop: 3,1*1,6*0,25=1,240 [A]

stěny: (3,1+0,7+0,7)*2*0,25=2,250 [B]

Celkem: A+B=3,490 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL  1,000 ____________ ____________

poplatky související s vypouštěním řadu v souvislosti s přepojováním přeložek 

vodovodu na stávající potrubí. Je možné, že z důvodu přepojování bude nutné 

vypustit velkou část rozvodné vodovodní sítě, a to z důvodu nefunkčnosti 

některých sekčních uzávěrů. Z předaného rozsahu vodovodní sítě (délky a profily) 

je patrné, že v nejnepříznivějším případě bude nutné vypustit až cca 856 m3. 

Polovina tohoto objemu bude započítána do SO 311.

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  67,670 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - přebytečná zemina z výkopu

13,632*1,8

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  22,224 ____________ ____________

probourání stropu a části stávající armaturní šachty

strop: (5,55*3,75+3,4*2,8)*0,25=7,583 [A]

stěny: 2*3,0*2,0*0,25=3,000 [B]

Celkem: (A+B)*2,1=22,224 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  105,961 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - hloubení v pažené rýze - zpětný zásyp zeminou

45,296+60,665=105,961 [A]

 5 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,632 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - hloubení v pažené rýze - odvoz výkopku na skládku

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  119,593 ____________ ____________

60,665+45,296+13,632=119,593 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  105,961 ____________ ____________
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viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy vykopanou zeminou včetně zásypu zrušené 

armaturní šachty a včetně vodorovné dopravy

60,665+45,296=105,961 [A]

 8 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  22,946 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - zásyp rýhy nakoupenou zeminou včetně vodorovné 

dopravy

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,068 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 10 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3  6,845 ____________ ____________

viz. výpočet kubatur - podsyp potrubí  štěrkopískem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 11 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  4,500 ____________ ____________

potrubí PE100, 90x5.4mm, SDR17, PN10 pro přípojky VP3 a VP4

3+1,5=4,500 [A]

 12 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

200MM

M  45,790 ____________ ____________

potrubí PE100, 225x13,4mm, SDR17, PN10 pro přepojení přeložky vodovodního 

řadu č.3 a č.4

36,36+9,43=45,790 [A]

 13 87344 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

250MM

M  18,460 ____________ ____________

potrubí PE100, 250x14,8mm, SDR17, PN10 pro přepojení přeložky vodovodního 

řadu č.5
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 14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

uzávěry pro osazené hydranty

 15 891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS  5,000 ____________ ____________

šoupata v armaturní šachtě AŠ2 včetně ručního kola 2ks a šoupata v uzlu L13 

včetně zemní soupravy 3 ks

 16 891144 ŠOUPÁTKA DN DO 250MM KUS  1,000 ____________ ____________

redukční šoupě DN 250/200 v armaturní šachtě AŠ2 včetně ručního kola

 17 891334 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM KUS  1,000 ____________ ____________

na potrubí v AŠ1

 18 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

Hydrant jako vzdušník H2=V2 pro krytí potrubí 1,50 m, jako kalník H3=K2 pro krytí 

1,50 m a jako vzdušník H4=V3 pro krytí 1,5 m

 19 891834 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS  3,000 ____________ ____________

1 ks na litinové, 2 ks na plastové potrubí

 20 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  3,000 ____________ ____________

2x teleskopická 1,3-1,8 m, 1x tuhá 2,5 m včetně prodloužení 0,3 m

 21 893113 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS  1,000 ____________ ____________

šachta o vnitřním půdorysu 2,2m x 1,2m včetně uzamykatelného vodotěsného 

poklopu 800x800 mm tř.D, žebříku, podpěry potrubí a průchodek zdí

 22 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  3,000 ____________ ____________

krycí poklop pro podzemní hydrant

 23 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  8,000 ____________ ____________

použito pro litinové potrubí

 24 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  2,000 ____________ ____________

použito pro litinové potrubí DN 250

 25 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3  1,951 ____________ ____________

položka použita pro vyplnění odpojeného vodovodního potrubí, které zůstane v 

zemi. Předpokládá se cca 34,0 m potrubí DN 200 a 18 m potrubí DN 250
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3,14*0,1*0,1*34+3,14*0,125*0,125*18=1,951 [A]

 26 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  13,200 ____________ ____________

použito pro opěrné bloky na potrubí: 5x koleno 90st. (DN200), 2x T-kus 

(DN200/200))

5*2,12+2*1,30=13,200 [A]

 27 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  4,500 ____________ ____________

přípojka VP1, VP2 a VP5

3+1,5=4,500 [A]

 28 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  45,790 ____________ ____________

přeložka vodovodního řadu č.3 a č.4

36,36+9,43=45,790 [A]

 29 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  18,460 ____________ ____________

přeložka vodovodního řadu č.5 (DN250)

 30 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  4,500 ____________ ____________

vodovodní přípojky VP1, VP2 a VP5

3+1,5=4,500 [A]

 31 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  45,790 ____________ ____________

přeložka vodovodního řadu č.3 a č.4

36,36+9,43=45,790 [A]

 32 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M  18,460 ____________ ____________

přeložka vodovodního řadu č.5 (DN250)

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 33 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  10,583 ____________ ____________

probourání stropu a části stávající armaturní šachty
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strop: (5,55*3,75+3,4*2,8)*0,25=7,583 [A]

stěny: 2*3,0*2,0*0,25=3,000 [B]

Celkem: (A+B)=10,583 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 26 R130001 kabelová rýha M  365,000 ____________ ____________

 šířky 0,35m a  hloubky 0,6m,  tř.horniny 3 (včetně výkopu, pískového lože, krytí 

kabelů, záhozu, hutnění, úpravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku a 

skládkovného atd.)

viz. výkresová část č. 002, č.005

 27 R130002 kabelová rýha M  170,000 ____________ ____________

šířky 0,35m a  hloubky 0,8m,  tř.horniny 3 (včetně výkopu, pískového lože, krytí 

kabelů, záhozu, hutnění, úpravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku a 

skládkovného atd.)

~

viz. výkresová část č. 002, č.005

 28 R130003 kabelová rýha M  60,000 ____________ ____________

šířky 0,5m a  hloubky 1,2m, tř.horniny 4 (včetně výkopu, pískového lože, krytí 

kabelů, záhozu, hutnění, úpravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku a 

skládkovného atd.)

viz. výkresová část č. 002, č.005

 29 R130004 pouzdrový základ sloupu KS  31,000 ____________ ____________

 v.6m resp. 6,2m, hl.založení 1m, úplný, vč.materiálu (včetně výkopu, usazení 

sloupu, plechu nebo keram.desky pod sloup, zásypu ekrazitem, záhozu,odvozu 

přebytečného výkopku atd.)

~

viz. výkresová část č. 002, č.005

Zemní práce1 ____________

všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud70
 1 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  75,000 ____________ ____________

Ochranná dvouplášťová korugovaná trubka pr.110mm, vč. protahovacího drátu, 

montáže a ukončení

viz. výkresová část č. 002

 2 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  500,000 ____________ ____________
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Výstražná folie š.33mm do výkopu, s bleskem, vč. pokládky

viz. výkresová část č. 002

všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud70 ____________

silnoproud74
 3 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  650,000 ____________ ____________

Vodič pro uzemnění FeZn, pr.10mm, pospojování a ukončení, včetně svorek

ochranné pospojení, napojení na uzemnění, včetně prořezů, atd.

 4 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 

16 MM2

M  830,000 ____________ ____________

Kabel "Cu"-CYKY-J 4x16mm2, vč. ukončení a prořezů

viz. výkresová část č. 002

 5 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  65,000 ____________ ____________

Kabelová koncovka 1kV

viz. výkresová část č. 002

 6 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  65,000 ____________ ____________

viz. výkresová část č.004

 7 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  630,000 ____________ ____________

Demontáž kabelu "Al"-AYKY-J 4x16mm2, vč. odpojení

viz. výkresová část č. 003

 8 743121 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS  21,000 ____________ ____________

Silniční osvětlovací stožár ocelový v.6,2m, bezpaticový, třístupňový 

133/108/89mm, hloubka založení 1m, žárově pozinkovaný, vč.elektrovýzbroje 

(nosník stožárové svorkovnice atd.)

viz. výkresová část č. 002, č.004

 9 743121 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS  8,000 ____________ ____________
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Osvětlovací stožár k přechodům pro chodce, ocelový v.6,0m, bezpaticový, 

třístupňový 114/89/76, hloubka založení 0,8m, žárově pozinkovaný, 

vč.elektrovýzbroje (nosník stožárové svorkovnice atd.)

viz. výkresová část č. 002, č.004

 10 743121 C OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS  2,000 ____________ ____________

Osvětlovací stožár k přechodům pro chodce, ocelový v.6,0m, bezpaticový, 

třístupňový 159/133/114, hloubka založení 1m, žárově pozinkovaný, 

vč.elektrovýzbroje (nosník stožárové svorkovnice atd.)

viz. výkresová část č. 002, č.004

 11 743142 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ DO 3 M

KUS  8,000 ____________ ____________

Jednoramenný rovný výložník pro osvětlovací stožár pro přechod pro chodce, 

který se vsunuje na dřík vrchního stupně stožáru a fixuje se ve zvolené pozici 

pomocí 6 šroubů M12, pr.tr.60mm, náklon 4st., délka vyložení 1,5m, žárově 

pozinkovaný, vč.příslušenství (středící šrouby, ucpávky atd.)

viz. výkresová část č. 002, č.004

 12 743142 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ DO 3 M

KUS  2,000 ____________ ____________

Jednoramenný rovný výložník pro osvětlovací stožár pro přechod pro chodce, 

který se vsunuje na dřík vrchního stupně stožáru a fixuje se ve zvolené pozici 

pomocí 6 šroubů M12, pr.tr.60mm, náklon 4st., délka vyložení 3,0m, žárově 

pozinkovaný, vč.příslušenství (středící šrouby, ucpávky atd.)

viz. výkresová část č. 002, č.004

 13 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  31,000 ____________ ____________

viz. výkresová část č.004

 14 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  20,000 ____________ ____________

Jednoramenný obloukový výložník pro silniční osvětlovací stožár, který se vsazuje 

dovnitř vrchního stupně dříku a fixuje se ve zvolené pozici pomocí 4 šroubů M12 

na vrchním stupni dříku stožáru, středění do tr. 89mm, výška oblouku 1,8m, 

pr.tr.60mm, náklon 4st., délka vyložení 1,5m, žárově pozinkovaný, vč.příslušenství 

(středící šrouby, ucpávky atd.)
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viz. výkresová část č. 002, č.004

 15 743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA 

VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000 ____________ ____________

Dvouramenný obloukový výložník pro silniční osvětlovací stožár, úhel 90st., který 

se vsazuje dovnitř vrchního stupně dříku a fixuje se ve zvolené pozici pomocí 4 

šroubů M12 na vrchním stupni dříku stožáru, středění do tr. 89mm, výška oblouku 

1,8m, pr.tr.60mm, náklon 4st., délka vyložení 1,5m, žárově pozinkovaný, 

vč.příslušenství (středící šrouby, ucpávky atd.)

viz. výkresová část č. 002, č.004

 16 743554 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  4,000 ____________ ____________

Venkovní svítidlo pro veřejné osvětlení, na výložník pr.60mm, zdroj LED, parametry 

svítidla viz.specifikace osvětlení "A", krytí IP66 IK09, obousměrná GPRS 

komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10let, včetně poplatku za  recyklaci

viz. výkresová část č. 003, č.006

 17 743554 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  2,000 ____________ ____________

Venkovní svítidlo pro veřejné osvětlení - přechodové, na výložník pr.60mm, zdroj 

LED, parametry svítidla viz.specifikace osvětlení "B", krytí IP66 IK09, obousměrná 

GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10let, včetně poplatku za  

recyklaci

viz. výkresová část č. 003, č.006

 18 743554 C SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  8,000 ____________ ____________

Venkovní svítidlo pro veřejné osvětlení - přechodové, na výložník pr.60mm, zdroj 

LED, parametry svítidla viz.specifikace osvětlení "C", krytí IP66 IK09, obousměrná 

GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10let, včetně poplatku za  

recyklaci

viz. výkresová část č. 003, č.006

 19 743554 D SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  18,000 ____________ ____________

Venkovní svítidlo pro veřejné osvětlení, na výložník pr.60mm, zdroj LED, parametry 

svítidla viz.specifikace osvětlení "D", krytí IP66 IK09, obousměrná GPRS 

komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10let, včetně poplatku za  recyklaci

viz. výkresová část č. 003, č.006

 20 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  15,000 ____________ ____________
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáž stožáru kompletní, vč. Výložníku, svorkovnice, svítidla a zdroje

viz. výkresová část č. 003

 21 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

tkm  240,000 ____________ ____________

30 KM, 8T

 22 744R35 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN KUS  31,000 ____________ ____________

štítek pro stožár VO

viz. výkresová část č.004

 23 746Z34 DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ M3  6,500 ____________ ____________

vybourání stávajícího základu

viz. výkresová část č. 003

 24 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS  1,000 ____________ ____________

 30 R130005 Kabelová spojka 1kV, za tepla smrštitelná Al/Cu, 1+3 žíly, průměr žil 

6-35mm2, do země

KUS  4,000 ____________ ____________

viz. výkresová část č. 002

 31 R749001 KONTROLNÍ MĚŘENÍ A NASTAVENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY KPL  1,000 ____________ ____________

provádí správce sítě

 32 R749002 Zajištění provizorního napájení VO KPL  1,000 ____________ ____________

z důvodu etapizace výstavby

viz. výkresová část č.001

 33 R74F331 SOUČINNOST SPRÁVCE SÍTĚ HOD  18,000 ____________ ____________

 34 R74F332 DOZOR SPRÁVCE SÍTĚ HOD  24,000 ____________ ____________

silnoproud74 ____________

dokonč. práce78
 25 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2  31,000 ____________ ____________

Protikorozní nátěr sloupu v místě vetknutí, vč. materiálu
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. výkresová část č. 002, č.004

dokonč. práce78 ____________

Celkem: ____________
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Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 413

SO 413

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1,920 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

1,92=1,920 [A]

 2 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 

ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T  0,200 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

0,2=0,200 [A]

 3 015621 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S 

PLASTOVOU IZOLACÍ

T  0,200 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

0,2=0,200 [A]

 4 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM  0,400 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se v km vybourané rýhy

0,4=0,400 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 123201R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY KOMUNIKACÍ, PLOCH A 

PODKLADOVÝCH VRSTEV TŘ. TĚŽITELNOSTI II., VČETNĚ KOMPLETNÍ 

OBNOVY POVRCHŮ A PROVIZORNÍCH LÁVEK

M3  5,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

1. Položka obsahuje:
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Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 413

SO 413

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, včetně kompletní 

obnovy povrchů

 – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

 – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap.

 – příplatek za lepivost

 – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

 – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy,  

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 – potřebné snížení hladiny podzemní vody

 – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení 

odstřelené horniny

 – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 – vytahování a nošení výkopku

 – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží 

a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

 – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

 – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

 – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 – třídění výkopku

 – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 – naložení výkopku na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – hradící a štětové stěny

 – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích

 – dolamování

 – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo

 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový výkopku v ulehlém (původním) stavu.

5=5,000 [A]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,800 ____________ ____________
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Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC

Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 413

SO 413

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

12,8=12,800 [A]

 7 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  1,280 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

1,28=1,280 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  11,520 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

11,52=11,520 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 9 5933036R PANEL SILNIČNÍ IZD 100/21 1000X215X3000, DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ, DOPRAVA

KUS  2,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – Viz. textace pložky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se v kusech

2=2,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 10 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  4,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

4=4,000 [A]
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Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC

Přeložka a ochrana TKK+DK SŽDC

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 413

SO 413

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  4,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

4=4,000 [A]

 12 701adcr GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KM  0,040 ____________ ____________

0,04=0,040 [A]

 13 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  25,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

25=25,000 [A]

 14 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M  25,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

25=25,000 [A]

 15 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  40,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

40=40,000 [A]

 16 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU 

SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

M  30,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

30=30,000 [A]

 17 703762 KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 

65 - 110MM

KUS  4,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

4=4,000 [A]

 18 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 

(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS  20,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

20=20,000 [A]

 19 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M  20,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 413

SO 413

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

20=20,000 [A]

 20 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M  20,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

20=20,000 [A]

 21 709692 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

tkm  19,200 ____________ ____________

19,2=19,200 [A]

 22 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  15,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

15=15,000 [A]

 23 75I322 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM 

DO 25XN

KMČTYŘ

KA

 3,116 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

3,116=3,116 [A]

 24 75I714 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 37 ČTYŘEK KMČTYŘ

KA

 3,280 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

3,28=3,280 [A]

 25 75I71X KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - MONTÁŽ M  80,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

80=80,000 [A]

 26 75I71Y KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - DEMONTÁŽ M  900,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

900=900,000 [A]

 27 75IG11 TYČ UZEMŇOVACÍ KUS  2,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 413

SO 413

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

 28 75IG1X TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

2=2,000 [A]

 29 75IG61 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M  15,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

15=15,000 [A]

 30 75IG6X VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ M  15,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

15=15,000 [A]

 31 75II32 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU PŘES 100 ŽIL KUS  4,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

4=4,000 [A]

 32 75II3X SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

4=4,000 [A]

 33 75II3Y SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

4=4,000 [A]

 34 75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS  2,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

2=2,000 [A]

 35 75IJ13 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM 

SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS  82,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

82=82,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 75IJ21 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU 

SMĚRECH ZA PROVOZU

ČTYŘKA  82,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

82=82,000 [A]

 37 75IJ23 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V 

PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU

ČTYŘKA  82,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

82=82,000 [A]

 38 75IL71R KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ M  40,000 ____________ ____________

viz textová a výkresová část projektové dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce a majitele zařízení a 

"Základní technické specifikace optických kabelů a jejich přislušenství v 

telekomunikační síti SŽDC".

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem metrů kabeláže, pro kterou má být kniha zhotovena.

40=40,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 501

Objekt: SO 501

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  26,334 ____________ ____________

 2 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,410 ____________ ____________

0,0131*30,58 + 0,00065*15=0,410 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  63,678 ____________ ____________

4,23*3,23*1,46+4,45*3,45*1,9+2,6*2,8*2=63,678 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  57,843 ____________ ____________

vč. odvozu 12,096m3

0,96*0,88*(10,0-2,0)+1,01*1,36*(22-2,6-2,0)+1,01*1,36*(45,58-2,0-2,0-2,0)/2=57,843 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14,630 ____________ ____________

vč. odvozu

0,76*0,55*35,0=14,630 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  106,890 ____________ ____________

63,678+57,842-14,63=106,890 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,240 ____________ ____________

0,76*0,55*35,0-1,39=13,240 [A]

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
 8 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M  22,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

22=22,000 [A]
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 9 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  38,000 ____________ ____________

by-pass

odměřeno z mapy

38=38,000 [A]

 10 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

200MM

M  35,000 ____________ ____________

vč. propojů

odměřeno z mapy

35=35,000 [A]

 11 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  10,500 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

10,5=10,500 [A]

 12 87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M  10,500 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

10,5=10,500 [A]

 13 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  35,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

35=35,000 [A]

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  35,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

35=35,000 [A]
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  1,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

1=1,000 [A]

 17 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 18 899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  38,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

38=38,000 [A]

 20 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  35,000 ____________ ____________

vč. propojů

viz technická zpráva

35=35,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 21 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M  15,000 ____________ ____________

vč. odvozu

viz technická zpráva

15=15,000 [A]

 22 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  38,000 ____________ ____________

vč. odvozu

viz technická zpráva

38=38,000 [A]
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Přeložka STL plynovodu km 0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M  35,000 ____________ ____________

vč. odvozu

viz technická zpráva

35=35,000 [A]

 24 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  15,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

15=15,000 [A]

 25 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  38,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

38=38,000 [A]

 26 969434 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  35,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

35=35,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 502

Objekt: SO 502

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  12,326 ____________ ____________

0,76*0,53*17*1,8=12,326 [A]

 2 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,130 ____________ ____________

0,00667*19,5=0,130 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  48,757 ____________ ____________

4,425*3,425*1,85+4,25*3,25*1,5=48,757 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,981 ____________ ____________

vč. odvozu 5,502 m3

1,0*1,32*(13,66-4,0)+1,0*1,32*(19,5-2,0-2,0)/2=22,981 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,848 ____________ ____________

vč. odvozu

0,76*0,53*17=6,848 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  64,890 ____________ ____________

48,757+22,981-6,848=64,890 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,848 ____________ ____________

6,848=6,848 [A] viz. pol 17120

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
 8 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M  8,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

8=8,000 [A]
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 9 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  20,000 ____________ ____________

by-pass

odměřeno z mapy

20=20,000 [A]

 10 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

150MM

M  17,000 ____________ ____________

vč. propojů

odměřeno z mapy

17=17,000 [A]

 11 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  11,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

11=11,000 [A]

 12 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  11,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

11=11,000 [A]

 13 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  20,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

20=20,000 [A]

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  20,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

20=20,000 [A]
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 17 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 18 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  20,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

20=20,000 [A]

 19 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  17,000 ____________ ____________

vč. propojů

viz technická zpráva

17=17,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 20 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  20,000 ____________ ____________

vč. odvozu

viz technická zpráva

20=20,000 [A]

 21 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  19,500 ____________ ____________

vč.odvozu

viz technická zpráva

19,5=19,500 [A]

 22 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  20,000 ____________ ____________

viz technická zpráva
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Přeložka STL plynovodu km 0,220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20=20,000 [A]

 23 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  19,500 ____________ ____________

viz technická zpráva

19,5=19,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 503

Objekt: SO 503

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 503

SO 503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  20,220 ____________ ____________

0,74*0,46*33*1,8=20,220 [A]

 2 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,138 ____________ ____________

0,00667*20,7=0,138 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  55,839 ____________ ____________

4,38*3,38*1,76+4,46*3,46*1,93=55,839 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,792 ____________ ____________

vč. odvozu 5,502 m3

0,94*1,12*(9,6-2,0)+0,79*0,625*12,8+0,98*1,27*(7,1-2,0)+0,79*0,625*(20,7-2,0-2,0)/2=24,792 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  11,233 ____________ ____________

vč. odvozu

0,74*0,46*33=11,233 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  69,403 ____________ ____________

55,839+24,797-11,233=69,403 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,233 ____________ ____________

11,233=11,233 [A] viz. pol 17120

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
 8 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M  4,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

4=4,000 [A]
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 503

SO 503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 9 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  30,000 ____________ ____________

by-pass

odměřeno z mapy

30=30,000 [A]

 10 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

150MM

M  33,000 ____________ ____________

vč. propojů

odměřeno z mapy

33=33,000 [A]

 11 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  18,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

18=18,000 [A]

 12 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  18,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

18=18,000 [A]

 13 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  33,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

33=33,000 [A]

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  33,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

33=33,000 [A]
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 503

SO 503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 17 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 18 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  30,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

30=30,000 [A]

 19 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  33,000 ____________ ____________

vč. propojů

viz technická zpráva

33=33,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 20 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  30,000 ____________ ____________

vč. odvozu

viz technická zpráva

30=30,000 [A]

 21 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  20,700 ____________ ____________

vč.odvozu

viz technická zpráva

20,7=20,700 [A]

 22 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  30,000 ____________ ____________

viz technická zpráva
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Přeložka STL plynovodu Velké Valy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 503

SO 503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

30=30,000 [A]

 23 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  20,700 ____________ ____________

viz technická zpráva

20,7=20,700 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: SUDOP Praha a.s. Strana: 1

Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 504

Objekt: SO 504

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 504

SO 504

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  62,497 ____________ ____________

0,74*0,46*102*1,8=62,497 [A]

 2 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,631 ____________ ____________

0,00667*94,62=0,631 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  59,078 ____________ ____________

4,33*3,33*1,66+2,38*2,58*1,55+4,37*3,37*1,74=59,078 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  118,379 ____________ ____________

vč. odvozu 5,502 m3

0,9*1,0*(64,8+18,61-2,0-2,0)+0,81*0,7*(14,7-2,3)+0,9*1,0*(87,82+6,8-2,0-2,0-2,0)/2=118,379 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  34,721 ____________ ____________

vč. odvozu

0,74*0,46*102=34,721 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  142,736 ____________ ____________

59,078+118,379-34,721=142,736 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,721 ____________ ____________

34,721=34,721 [A] viz. pol 17120

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
 8 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M  24,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

24=24,000 [A]
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 504

SO 504

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 9 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  114,000 ____________ ____________

by-pass

odměřeno z mapy

114=114,000 [A]

 10 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

150MM

M  102,000 ____________ ____________

vč. propojů

odměřeno z mapy

102=102,000 [A]

 11 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  17,700 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

17,7=17,700 [A]

 12 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  17,700 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

17,7=17,700 [A]

 13 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  102,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

102=102,000 [A]

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  102,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

102=102,000 [A]
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 504

SO 504

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  1,000 ____________ ____________

přípojka

viz. technická zpráva

1=1,000 [A]

 17 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 18 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  3,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

3=3,000 [A]

 19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  114,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

114=114,000 [A]

 20 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  102,000 ____________ ____________

vč. propojů

viz technická zpráva

102=102,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 21 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  114,000 ____________ ____________

vč. odvozu

viz technická zpráva

114=114,000 [A]

 22 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  94,620 ____________ ____________

vč.odvozu

viz technická zpráva



ASPE 9 Firma: SUDOP Praha a.s. Strana: 5

Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Přeložka NTL plynovodu km  0,090

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 504

SO 504

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

94,62=94,620 [A]

 23 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  114,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

114=114,000 [A]

 24 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  94,620 ____________ ____________

viz technická zpráva

94,62=94,620 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: SUDOP Praha a.s. Strana: 1

Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 505

Objekt: SO 505

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 505

SO 505

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  12,595 ____________ ____________

0,74*0,46*37=12,595 [A]

 2 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 

PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ

T  0,084 ____________ ____________

0,002*42,2=0,084 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  42,180 ____________ ____________

4,40*3,40*1,80+4,10*3,10*1,20=42,180 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  40,935 ____________ ____________

vč. odvozu 5,502 m3

1,01*1,36*12,3+0,81*0,7*20,94+0,91*0,7*(42,2-2,0-2,0)/2=40,935 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,595 ____________ ____________

vč. odvozu

0,74*0,46*37=12,595 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  70,520 ____________ ____________

42,180+40,935-12,595=70,520 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,595 ____________ ____________

12,595=12,595 [A] viz. pol 17120

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
 8 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M  8,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

8=8,000 [A]
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 505

SO 505

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 9 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  38,000 ____________ ____________

by-pass

odměřeno z mapy

38=38,000 [A]

 10 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

150MM

M  37,000 ____________ ____________

vč. propojů

odměřeno z mapy

37=37,000 [A]

 11 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  21,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

21=21,000 [A]

 12 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  21,000 ____________ ____________

viz výkres podélného profilu

21=21,000 [A]

 13 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  37,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

37=37,000 [A]

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  37,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

37=37,000 [A]
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 505

SO 505

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 17 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

viz technická zpráva

2=2,000 [A]

 18 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  38,000 ____________ ____________

by-pass

viz technická zpráva

38=38,000 [A]

 19 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  37,000 ____________ ____________

vč. propojů

viz technická zpráva

37=37,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 20 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  38,000 ____________ ____________

vč. odvozu

viz technická zpráva

38=38,000 [A]

 21 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  42,200 ____________ ____________

vč.odvozu

viz technická zpráva

42,2=42,200 [A]

 22 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  38,000 ____________ ____________

viz technická zpráva
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Přeložka NTL plynovodu km 0,220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 505

SO 505

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

38=38,000 [A]

 23 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  42,200 ____________ ____________

viz technická zpráva

42,2=42,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 11:21:468.3.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha a.s.Zhotovitel:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: 15-378-202

SOUPIS PRACÍ
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Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-378-202

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  583,000 ____________ ____________

583=583,000 [A]

 2 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  1 989,000 ____________ ____________

1989=1 989,000 [A]

 3 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 989,000 ____________ ____________

1989=1 989,000 [A]

 4 18461 MULČOVÁNÍ M2  133,250 ____________ ____________

133,25=133,250 [A]

 5 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS  533,000 ____________ ____________

533=533,000 [A]

 6 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  35,100 ____________ ____________

35,1=35,100 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


