

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

číslo 7DHM160067

číslo oprávněného 16/293/KH/Jer/BS

uzavřené dle § 1785 až 1788 a § 1257 až 1266 a § 1299 až 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Účastníci smlouvy :

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: Komerční banka Pardubice, č.ú. 27334561/0100
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „budoucí povinný“

Budoucí oprávněný z věcného břemene:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ 150 00
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095

zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ 150 00
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
IČ: 00066001
DIČ: CZ0006601
Spisová značka: Pr 1478 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „budoucí oprávněný“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 7DHM160067 (16/293/KH/Jer/BS) ze dne 3.5.2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto :

I.

1. Znění článku 3 bodu 4. předmětné smlouvy se mění takto:

Povodí Labe, státní podnik mající právo hospodařit s předmětným pozemkem souhlasí s provedením stavby za podmínek dle dopisu čj. PVZ/16/34370/Vg/0 ze dne 27.10.2016, odst.b) a c) (viz příloha č. 3 této smlouvy).

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

1. Příloha : Stanovisko Povodí Labe, státní podnik č.j.PVZ/16/34370/Vg/0

V Hradci Králové dne 9.12.14

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(3)

.....
za budoucího povinného
Ing. Marie Dušková
finanční ředitelka


V Píchně dne 16.11.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (107)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
za budoucího oprávněného
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové



TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/16/34370/Vg/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Radka Voglová/666

HRADEC KRÁLOVÉ
27.10.2016

Libenice – most ev.č. 33355-1

Dne 6.10.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. K původní projektové dokumentaci k DUR a DSP jsme se již vyjadřovali dopisem zn. PVZ/15/36700/Ka/0 dne 21.1.2016, projekt byl upraven o rozšíření mostu, doplnění chodníků, úpravy komunikace, změna tras přeložek, atd.

V rámci akce dojde k odstranění stávajícího mostu na silnici III/ 33355 v obci Libenice, který převádí komunikaci přes drobný vodní tok Hořanský potok (IDVT 10185511, ř.km 4,800), který je v naší správě. Most bude nahrazen novým mostním objektem v šířkovém uspořádání S 6,5. Rekonstruován bude i přilehlý úsek silnice (včetně vybudování nových chodníků) v délce 86,59 m.

Nový mostní objekt bude tvořen uzavřeným železobetonovým rámem. Křídla mostu jsou navržena železobetonová, na mostě budou vybetonovány římsy, ke kterým bude ukotveno zábradlí. Vpravo za mostem bude navazovat na mostní křídlo opěrná zeď délky 17 m zakončená římsou se zábradlím. Pod mostem bude koryto Hořanského potoka vedeno po dolní příčli rámové konstrukce opatřené dlažbou z lomového kamene. Mostní otvor je navržen na šířku 4,4 m. Oproti současnému stavu se zvětší mostní otvor 1,56 x (tj. ze 4,5 m² na 7,04 m²). Most je navržen v souladu s ČSN 73 62 01 pro komunikaci kategorie 3 – tj. volná výška 0,5 m nad návrhovým průtokem Q₅₀.

Stavba vyvolá následující přeložky vedení – NN, VO a sdělovacího kabelu O2. Sdělovací kabel O2 bude veden pod zemí ve vzdálenosti 11 m od mostu. Kabel bude uložen do betonových žlabů. Přeložky ostatních vedení jsou řešeny samostatně.

Odvodnění vozovky a krajnice bude realizováno do uličních vpustí. Zaústění vpustí bude provedeno do kamenné dlažby.

Součástí projektové dokumentace je zpracovaný povodňový a havarijní plán stavby.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1320 - Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 684793, X: 1062021.

Toto stanovisko nahrazuje stanovisko zn. PVZ/15/36700/Ka/0 ze dne 21.1.2016.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Hořanský potok** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Detail křížení vodního toku Hořanský potok kabelem O2 požadujeme předložit k odsouhlasení na Povodí Labe, s.p., provozní středisko Čáslav (p. Novák, tel.: 778 770 610). Křížení musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 "Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními".
- Při demolici mostu nesmí dojít k napadání bouraného materiálu do koryta toku a ke znečištění toku ropnými aj. nebezpečnými látkami.
- Pokud dojde při stavbě k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla zmenšena jeho kapacita a nenacházely se zde překážky bránící plynulému průtoku vody.
- Případné mýcení břehových porostů je nutné projednat s příslušným MěÚ OŽP.
- Ke kolaudaci stavby požadujeme přizvat p. Nováka (viz kontakt výše) a doložit skutečné zaměření provedené stavby (zaměření spodní hrany mostovky) autorizovanou osobou.


c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe (pozemek p.č. 733/5 v k.ú. Libenice), státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

Na vědomí
PL – Z2 – PS Čáslav