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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 821 11 CC-CZ: 2141
Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

CZ-CPA: 42.13.20

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60193280

VPÚ DECO PRAHA  a.s. DIČ: CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

Nymburk

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nymburk

Stavba:

Místo: Nymburk Datum:

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA

0,00 0,00

0,000,00SO 320 Úprava vodoteče
0,000,00SO 901 Provizorní lávka

0,000,00SO 186 Stavební úpravy objízdných tras
0,000,00SO 201 Most ev.č. 330-003

0,000,00SO 020 Příprava území
0,000,00SO 182 DIO

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

9. 1. 2018

VPÚ DECO PRAHA  a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 2 CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 60193280

VPÚ DECO PRAHA  a.s. DIČ: CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 020 - Příprava území
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

VPÚ DECO PRAHA  a.s.

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 020 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: VPÚ DECO PRAHA  a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,505 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (200+220)*1,202*0,001    "odměřeno z půdorysu koord.situace x koef. na sklon svahu 0,505

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 50,484 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Kácení a mýcení křovin náletové zeleně na ploše dočasného záboru
vč. naložení na dopravní prostředek

VV
(200+220)*1,202*0,10    "odměřeno z půdorysu koord.situace x koef. na sklon svahu x 
10% 

50,484

3 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 84,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vč. uložení na místě pro zpětné ohumusování

VV (200+220)*0,20   "ploha dočasného záboru dle koord. situace x odhad tl. 20 cm 84,000

4 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 50,484 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odvoz náletových travin a křovin na skládku dle pol. 111201101

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 130,798 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 111201101, pol. 938902113 a pol. 111101101 - mýcené křoviny, čištění příkopů a traviny

VV (100*0,5)+(50,484*0,1)+(505*0,15) 130,798

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 326,995 0,00 CS ÚRS 2017 01

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 020 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 130,798*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 326,995

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
7 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 100,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50+50   "pročištění koryta před vtokem a za výtokem 100,000

D 997 Přesun sutě 0,00
8 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 32,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 938902113 - odpad z čištění příkopů

9 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 291,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 32,4*9    "odhad 10 km celkem 291,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 60193280

VPÚ DECO PRAHA  a.s. DIČ: CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 182 - DIO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VPÚ DECO PRAHA  a.s.

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 182 - DIO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: VPÚ DECO PRAHA  a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 42,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
značky dle situace

VV 2  "B1 2,000
VV 3  "B4 3,000
VV 1   "IS11a 1,000
VV 9   "IS11b 9,000
VV 9   "IS11c 9,000
VV 2   "IP10a 2,000
VV 1   "IP22 1,000
VV 4   "E9 4,000
VV 3   "E13 3,000
VV 8   "značky nezakreslené v situaci 8,000
VV Součet 42,000

2 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 7 560,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 913121111 x koef. 180 (počet dní - 6 měsíců á 30 dnů)

VV 42*180 'Přepočtené koeficientem množství 7 560,000

3 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Z2+ 3x S7 typ 1, osazené na sloupkách a podstavcích, které jsou součástí této položky, dle situace

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 182 - DIO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 913221211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a 
ZKD den použití

kus 360,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 913221111 x koef. 180 (počet dní - 6 měsíců á 30 dnů)

VV 2*180 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

5 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1     "B 13 - dle situace 1,000
VV 1     "E 13 - dle situace 1,000
VV 1     "IS 3c - dle situace 1,000
VV 1     "IS 3a - dle situace 1,000
VV 2     "IS 9b - dle situace 2,000
VV Součet 6,000

6 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 913921131

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN9 Ostatní náklady 0,00

7 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Projednání vyjímky ze stávajícího zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hm. přesahuje 12t, dle 
TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 60193280

VPÚ DECO PRAHA  a.s. DIČ: CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 186 - Stavební úpravy objízdných tras
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VPÚ DECO PRAHA  a.s.

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 186 - Stavební úpravy objízdných tras
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: VPÚ DECO PRAHA  a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 6 187,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Frézování vozovky v tl. 100 mm na vybraných úsecích, kompletní provedení včetně všech 
souvisejících prací, odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel (bude čerpáno dle skutečnosti, dle 
pasportu)

VV
(7500+15000)*5,5*0,05   "délka objízdné trasy dle TZ * odhad šířky trasy * 5% odhad 
plochy

6 187,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00
2 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 1 687,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
(7500+15000)*0,75*2*0,05   "délka objízdné trasy dle TZ * šířka krajnice * na obou 
stranách komunikace * cca na 5% (dle pol. č. 113154334)

1 687,500

3 K 572213111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem m3 1 856,250 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vyspravení jednotlivých výtluků, kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, (bude 
čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)

VV
(7500+15000)*5,5*0,05*0,3   "délka objízdné trasy * odhad šířky trasy * odhad tl. 
výtluků * 30% odhad vysprávek

1 856,250

4 K 572531122 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm m 11 000,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
ošetření trhlin na vozovce či po odfrézování, kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, 
odhad 0,5 m trhliny na 1 m trasy (bude čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 186 - Stavební úpravy objízdných tras
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 6 373,125 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
nad vrstvou ACL - dle pol. č. 577155122

6 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 6 373,125 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
pod vrstvou ACL - dle pol. č. 577155122

7 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 6 187,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 113154334 (bude čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)

8 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 6 373,125 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 577134121 x koef. rozšíření vrstvy

VV 6187,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6 373,125

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 2 250,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Obnova VDZ - I. fáze 

VV
(7500+15000)*2*0,05   "délka objízdné trasy dle TZ * na obou stranách komunikace * 
cca na 5% (dle pol. č. 113154334)

2 250,000

10 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 2 250,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Obnova VDZ - II. fáze, dle pol. č. 915111112

11 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 123 750,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (7500+15000)*5,5      "délka objízdné trasy dle TZ * odhadnutá šířka 123 750,000

12 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 1 687,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 569831111

D 997 Přesun sutě 0,00
13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 675,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1687,5*0,2*2,0   "dle pol. č. 938909612 x tl. 0,2 m x koef. přepočtu na tuny 675,000

14 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 12 825,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 997221551 x koef. 19 (odvoz do 20 km)

VV 675*19 'Přepočtené koeficientem množství 12 825,000

15 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 675,000 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 997221551

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

16 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Pasport objízdné trasy - stav trasy bude před uzavírkou zmapován

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
17 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Kontrola v celé délce objízdné trasy po ukončení uzavírky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 2 CC-CZ: 2141
Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

CZ-CPA: 42.13.20

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 60193280

VPÚ DECO PRAHA  a.s. DIČ: CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 201 - Most ev.č. 330-003
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

VPÚ DECO PRAHA  a.s.

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 201 - Most ev.č. 330-003
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: VPÚ DECO PRAHA  a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 139,440 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odstranění náletových travin a křovin v příkopu a jeho okolí na vtoku a výtoku 
vč. naložení na dopravní prostředek

VV
(75+91)*1,2*0,7    "odměřeno z půdorysu x koef. na sklon svahu - cca 70% z celkové 
plochy

139,440

2 K 112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle fotodokumentace u vtoku
vč.naložení větví a kmene na dopravní prostředek

3 K 112201000R Bourání stávajícího bilboardu kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
bourání stáv.bilboardu vč. sloupků a základových patek, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 
a poplatku za skládku.

4 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 112151355
vč.naložení  na dopravní prostředek

5 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 448,230 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odstranění podkl. vrstev komunikace v místě úprav v tl. cca 220 mm

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 201 - Most ev.č. 330-003
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
"bourání podkladních vrstev stáv. komunikace v místě úprav - odměřeno z půdorysu 
bourání

VV 205    "za O1 (směr Zvěřínek) 205,000
VV 200    "za O2 (směr Nymburk) 200,000
VV 43,23    "na mostě - dle šrafa v situaci bourání 43,230
VV Součet 448,230

6 K 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 448,230 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odstranění starších (pravděpodobně živičných) podkladních vrstev vozovky v tl. 150 mm po 
odfrézování obrusné vrstvy

VV
"bourání podkladních vrstev stáv. komunikace v místě úprav - odměřeno z půdorysu 
bourání

VV 205    "za O1 (směr Zvěřínek) 205,000
VV 200    "za O2 (směr Nymburk) 200,000
VV 43,23    "na mostě - dle šrafa v situaci bourání 43,230
VV Součet 448,230

7 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 448,230 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Vyfrézovaný materiál (který nebude použit zpětně na stavbě) odkoupí zhotovitel včetně odvozu 

VV
"odfrézování asfaltobet. vrstev komunikace v místě úprav - odměřeno z půdorysu 
bourání

VV 205    "za O1 (směr Zvěřínek) 205,000
VV 200    "za O2 (směr Nymburk) 200,000
VV 43,23    "na mostě - dle šrafa v situaci bourání 43,230
VV Součet 448,230

8 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 40,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Dočasné zatrubnění příkopu - montáž a demontáž, potrubí bude položeno na upravené dno ve 
výkopu pro most 
Zemní práce jsou součástí výkopů pro most 

9 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 1 200,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vč. čerpacích jímek 

VV 6*20*10   "odhad - 6 měsíců po 20-ti prac.dnech, 10 hodin pracovní doba 1 200,000

10 K 122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 193,614 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
sypanina pro zásypy za opěrami dle pol. 174101101a

11 K 122201409 Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 m3 193,614 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 122202001R Poplatek za zemník - zemina pro zásyp t 387,228 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
velmi vhodná zemina pro zásyp za opěrami dle ČSN 72 1002 - dle položky 174101101a, vynásobeno 
koef. 2,0 (2,0 t/m3)  

VV 193,614*2 'Přepočtené koeficientem množství 387,228

13 K 122202002R Poplatek za zemník - ornice t 47,906 0,00

P
Poznámka k položce:
ornice pro ohumusování dle položky 167101102, vynásobeno koef. 2,0 (2,0 t/m3)  

VV 23,953*2 'Přepočtené koeficientem množství 47,906

14 K 125703312
Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné 
kamenem

m3 54,775 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odstranění naplavenin a usazenin v prostoru pod mostem a v příkopu na vtoku a výtoku 
vč. naložení na dopravní prostředek

VV "dle výkresu bourání a půdorysu
VV 0,5*1,9*9,2   "pod stáv. konstrukcí mostu - tl. vrstvy x š. x dl. 8,740
VV 0,5*(35*1,202)    "stěny a dno příkopu na vtoku - tl. x plocha x koef. sklonu 21,035
VV 0,5*(40*1,25)    "stěny a dno příkopu na výtoku - dtto 25,000
VV Součet 54,775

15 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 717,952 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vč. naložení na dopravní prostředek

VV "výkop pro mostní rám - dle podél. řezu a dle půdorysu

VV
(72,7-8,1)*7,12    "(plocha výkopu v šikmém pod.řezu - plocha stáv.kam.kce) x dl. 
výkopu kolmá

459,952

VV "výkop pro křídla za opěrou 
VV 6*(8+8)   "výkop dle kolmý příčný řez na výtoku - plocha x dl.z půd. 96,000
VV 9*(10+8)    "výkop dle kolmý příčný řez na vtoku - plocha x dl.z půd. 162,000
VV Součet 717,952

16 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 717,952 0,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,584 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
rýhy pro betonové prahy pro zakončení dlažby v korytě příkopu

VV "odměřeno z půdorysu a příč. řezů
VV 0,5*1,0*4,73*1,202    "rýha pro práh na vtokové straně - š. x v. x dl. x koef. sklonu 2,843
VV 0,5*1,0*4,56*1,202    "rýha pro práh na výtokové straně - dtto 2,741
VV Součet 5,584

18 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 5,584 0,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 200,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dočasné pažení výkopů pro zřízení provizorní lávky

VV "odměřeno z půdorysu
VV 25*8,0    "na vtoku - délka x odhad výšky 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

20 M 159202200 štětovnice  dle EN 10248-1 t 24,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací 
ceny materiálu

VV 200*0,122 'Přepočtené koeficientem množství 24,400

21 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve 
standardnich podmínkách

m2 200,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 717,952 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 112151355

25 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 139,440 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odvoz náletových travin a křovin na skládku dle pol. 111201101

26 K 162701105a Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 675,516 0,00

VV "zemina

VV
717,952-201,889   "zemina z výkopu dle pol. 131201202 a odečet zeminy pro použití 
zpět dle pol. 174101101b

516,063

VV 6,067    "zemina z rýh dle pol. 132201101 6,067
VV 54,775    "nános zeminy z čištění koryt dle pol. 125703312 54,775
VV Mezisoučet 576,905
VV "podkladní vrstvy komunikace pravděpodobně z MZK
VV 448,23*0,220    "podkl. vrstva komunikace tl. 220 mm dle pol. 113107223 98,611
VV Součet 675,516

27 K 162701105b Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 217,308 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 23,953   "dovoz ornice pro ohumusování dle pol. 182301121 23,953
VV 193,355   "dovoz zeminy pro zásyp dle pol. 174101101a 193,355
VV Součet 217,308

28 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 6 755,160 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odvoz výkopů na skládku do celk. vzdálenosti 20 km

VV 675,516*10 'Přepočtené koeficientem množství 6 755,160

29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 23,953 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
nakládání zeminy pro ohumusování ze zemníku - množství (plocha) dle pol. 182301121 x tl. 100 
mm - násobeno koef. 0,1

VV 239,532*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,953

30 K 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 23,953 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
složení zeminy pro ohumusování na stavbě dle pol. 167101102

VV 239,532*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,953

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 675,516 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
uložení přebytku zeminy a nevhodného výkopu na skládku

32 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 351,032 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 171201201 x koef. 2,0 pro převod na tuny

VV 675,516*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 351,032

33 K 174101101a Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 193,614 0,00

P

Poznámka k položce:
1/ Zásyp za opěrou nad těsnící vrstvou - nakoupený materiál - zemina velmi vhodná do násypů dle 
ČSN 72 1002, míra zhutnění min. D=100%, hutněno po vrstvách max. 300 mm
2/ Zásyp základů za opěrou pod těsnící vrstvou a lícových stran opěr a křídel - nakoupený materiál - 
zemina velmi vhodná do násypů dle ČSN 72 1002, min. míra zhutnění I=0,75-0,80 nebo D=95%, 
hutněno po vrstvách max. 300 mm

VV "odměřeno z půdorysu a výkresů tvaru NK
VV " 1/ zásyp nad těsněním
VV 0,78*8,8    "zásyp za opěrou O1 a mezi křídly - plocha v kolmém řezu x šikmá dl. 6,864
VV 0,86*8,8    "zásyp za opěrou O2 a mezi křídly - plocha v kolmém řezu x šikmá dl. 7,568
VV Mezisoučet 14,432
VV " 2/ zásyp základů pod těsněním, boků a lícových stran křídel
VV 3,5*8,8    "zásyp základu opěry O1 mezi křídly - plocha x dl. 30,800
VV 3,5*8,8    "zásyp základu opěry O2 mezi křídly - plocha x dl. 30,800

VV
(13*1,8)+(13*2,8)    "zásyp křídel vč. základů na vtoku - plocha z pohledu x dl. vlevo a 
vpravo

59,800

VV (12,34*2,0)+(12,26*2,7)    "zásyp křídel vč. základů na výtoku - plocha z pohledu x dl. 57,782
VV Mezisoučet 179,182
VV Součet 193,614

34 K 174101101b Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 201,889 0,00

VV 2*(0,5*0,5*1,0)   "2 kusy x odhad rozměrů - zásyp jam po pařezech zeminou ze stavby 0,500

VV
(12,1+12,58)*8,16    "plocha ze šikmého řezu x délka z kolm - zásyp volného prostoru 
mezi výkopem a novou stavbou vč zásypů - použitá zemina ze stavby

201,389

VV Součet 201,889

35 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
úprava základové spáry před betonáží podkladního betonu pod základy opěr a křídel se zhutněním
dle pol. 273321118

VV 84,0    "odměřeno z půdorysu tvaru NK 84,000

37 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 46,878 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
vyrovnání šikmých stěn přívalového příkopu po odstranění nánosů - příprava před odlážděním

VV "dle půdorysu 
VV 22*1,202    "stěny a dno příkopu na vtoku - plocha x koef. sklonu 26,444
VV 17*1,202    "stěny a dno příkopu na výtoku - dtto 20,434
VV Součet 46,878

38 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 239,532 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odměřeno z koordinační situace
VV 20,0+20,0    "suché koryto na vtoku a na výtoku - odhad 40,000
VV (24+49)*1,202       "za odlážděním na vtoku x koef. sklonu svahu 87,746
VV (43+50)*1,202      "za odlážděním na výtoku x koef. sklonu svahu 111,786
VV Součet 239,532

39 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 239,532 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 M 005724100 osivo směs travní parková kg 5,988 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 239,532*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 5,988

41 K 184802311
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu 
do 1:1

m2 239,532 0,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 239,532 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 
km a vyložením shrabu

43 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 7,186 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
zalití nově vysazených trávníků - 10 l/m2 - 3x zálivka (plocha x koef. 0,03)

VV 239,532*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,186

D 2 Zakládání 0,00
44 K 212311111 Obetonování výstění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
obetonování vyústění drenáže za opěrami do příkopu (kaplička)

45 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,455 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "obetonování drenážních trub za opěrami a křídly
VV 0,28*0,28*(9,28*2)    "š. x v. x celk. dl. dle pol. 212792212 1,455

46 K 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 18,560 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
perforovaná drenážní flexibilní trubka DN 150

VV "odvodnění rubu opěr - odměřeno z půdorysu
VV 9,28    "rub O1 9,280
VV 9,28    "rub O2 9,280
VV Součet 18,560

47 K 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
vyústění drenáže za opěrami z trub plast hladkých vč. napojení na flexibilní potrubí

VV
0,5*2    "vyústění drenáže za O1 a O2 výtoku - vč. průchodu křídlem - odměřeno z 
půdorysu

1,000

48 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 18,560 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 212792212

49 K 273311123 Základové desky z betonu prostého C 8/10 m3 85,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
zlepšení základové spáry mostu hutněným hubeným betonem C 8/10-X0 tl. 0,5 m

VV "odměřeno z výkresu Nový stav - př.řez šikmý a kolmý řez pod.
VV 12,5*6,8    "délka v př.řezu šikmém x plocha v pod. řezu kolmém 85,000

50 K 273321118 Základové desky ze ŽB C 30/37 m3 37,751 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
základy ze želbet. C 30/37-XC4,XD2,XF3

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 83,89*0,45    "plocha z půdorysu x v. základu 37,751

51 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 27,599 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
bednění základu mostního rámu a křídel

VV 61,33*0,45    "odměřeno z půdorysu - dl. po obvodu x v. základu 27,599

52 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 27,599 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 273354111

53 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 6,795 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
výztuž základů opěr a křídel cca 180 kg/m3 betonu (množství vynásobeno koef. 0,18), dle pol. 
273321118
B 500B

VV 37,751*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 6,795

54 K 275311124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 m3 8,575 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "podkladní beton pod drenáží za opěrou - dle podél. řezu a výkresu NovyStav
VV 0,3*1,4*18,56*1,1    "tl. x v. x dl.dle pol. 212792212 + rezerva na vyspádování 8,575

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
55 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
kotvy říms vč. vrtů, výplně kapsy a podlití kotvy

VV 12*2    "kotvy říms na mostovce - cca po 0,5 m 24,000

56 M 548792020R kotva pro uchycení římsy do vývrtu kus 24,000 0,00

57 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 9,309 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 0,37*5,92*2   "římsa na vtoku a na výtoku na NK - průřez x dl. 4,381
VV 0,32*(3,6+4,1)   "římsa na křídlech na vtoku - průřez x dl. 2,464
VV 0,32*(3,6+4,1)    "římsa na křídlech na výtoku - průřez x dl. 2,464
VV Součet 9,309

58 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 32,688 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV (0,3+0,6+0,3)*5,92*2    "římsy na mostovce - (š.vyložení + v. + v.) x dl. x 2 římsy 14,208

VV
(0,3+0,6+0,3)*(3,6+4,1)   "římsy na křídlech na vtoku - (š.vyložení + v. + v.) x součet 
dl.

9,240

VV
(0,3+0,6+0,3)*(3,6+4,1)   "římsy na křídlech na výtoku - (š.vyložení + v. + v.) x součet 
dl.

9,240

VV Součet 32,688

59 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 32,688 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 317353121

60 K 317353311 Vložení matrice do bednění mostních říms m2 0,560 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
matrice v bednění s vyznačením letopočtu dokončení stavby mostu je možné umístit i do bednění 
mostních křídel

VV (0,35*0,8)*2    "2 ks - přibližný rozměr,  upřesní se v dalším stupni PD 0,560

61 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,583 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
výztuž říms cca 170 kg/m3 betonu (množství vynásobeno koef. 0,17), množství betonu dle pol. 
317321118
B 500B

VV 9,309*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 1,583

62 K 317661141 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm m 15,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
výplň pracovních spár římsy vč. penetračního nátěru pro zvýšení přilnavosti tmelu, spára bude 
provedena vložením lišty

VV (3,6+4,1)   "napojení říms na křídlech na vtoku - dl. x 2 ks 7,700
VV (3,6+4,1)   "napojení říms na křídlech na výtoku - dl. x 2 ks 7,700
VV Součet 15,400

63 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 24,696 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
stěny rámu ze železobetonu C 30/37-XC4,XD1,XF4 

VV
"odměřeno z výkresu tvaru NK - stěny rámu po úroveň prac.spáry pod horní deskou 
rámu

VV 2,1*9,8*0,6*2    "v. x dl. x tl. x 2 stěny 24,696

64 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 19,085 0,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 25 z 49
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P
Poznámka k položce:
křídla rámu z betonu C 30/37-XC4,XD1,XF4

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 10,44*0,45    "pravé křídlo na O1 (směr Zvěřínek) - plocha x tl. 4,698
VV 10,66*0,45    "levé křídlo na O1 (směr Nymburk) - plocha x tl. 4,797
VV 10,77*0,45    "pravé křídlo na O2 (směr Nymburk) - plocha x tl. 4,847
VV 10,54*0,45    "levé křídlo na O2 (směr Zvěřínek) - plocha x tl. 4,743
VV Součet 19,085

65 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 87,360 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
bednění stěn rámu

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 9,8*2,1*2*2    "stěny rámu - dl. x v. x oboustranné x 2 opěry    82,320
VV 0,6*2,1*4    "boky rámu - š. x v. x 4 ks 5,040
VV Součet 87,360

66 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 87,360 0,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z překližek - zřízení

m2 89,860 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV (10,44*2)+(0,45*2,8)    "pravé křídlo na O1 (směr Zvěřínek) - 2x plocha + bok 22,140
VV (10,66*2)+(2,8*0,45)    "levé křídlo na O1 (směr Nymburk) - 2x plocha + bok 22,580
VV (10,77*2)+(2,8*0,45)    "pravé křídlo na O2 (směr Nymburk) - 2x plocha + bok 22,800
VV (10,54*2)+(2,8*0,45)    "levé křídlo na O2 (směr Zvěřínek) - 2x plocha + bok 22,340
VV Součet 89,860

68 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z překližek - odstranění

m2 89,860 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 334352111

69 K 334359112 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2   "prostup chráničky DN 200 křídlem O1 a O2 (odvodnění rubu opěry) 2,000

70 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 4,445 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
výztuž stěn rámu cca 180 kg/m3 betonu  (množství vynásobeno koef. 0,18), dle pol. 334323118
B 500B

VV 24,696*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 4,445

71 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 3,435 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
výztuž křídel cca 180 kg/m3 betonu  (množství vynásobeno koef. 0,18), dle pol. 334323218
B 500B

VV 19,085*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 3,435

72 K 334791114 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01
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VV 0,5*2   "prostup chráničky DN 200 křídlem O1 a O2 (odvodnění rubu opěr) 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
73 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 25,062 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
horní deska rámu z betonu C 30/37-XC4,XD1,XF2

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK - horní deska po prac. spáru na styku s opěrou
VV 2,52*9,8    "průřez v podél.řezu kolmém x dl. mostu šikmá 24,696

VV
(0,031+0,03)*6,0     "zvýšení pod římsami - součet ploch pod levou a pravou římsou x 
dl.

0,366

VV Součet 25,062

74 K 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení m2 19,712 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "bednění svislých stěn horní desky rámu - odměřeno z výkresu tvaru
VV 2,52*3    "čela desky vč. smršťovací spáry 7,560
VV (0,35+0,27)*9,8*2    "boky stěny rámu (část stěny po prac.spáru a zkosení) 12,152
VV Součet 19,712

75 K 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 19,712 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 421351131

76 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 5,514 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
výztuž horní nosné desky rámu - cca 220 kg/m3 betonu (množství vynásobeno koef. 0,22)
dle pol. 421321128
B 500B

VV 25,062*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 5,514

77 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 39,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,0*9,8    "bednění pro desku rámu 39,200

78 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 39,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 2¨421955112

79 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 39,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "podkladní beton C 12/15-X0 

VV
4,0*9,8    "podkladní beton proměnlivé tl. cca 200-300 mm  pro vytvarování dna 
vodoteče uvnitř mostu (nad úroveň 200 mm)  - š. x dl.

39,200

80 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 115,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "podkladní beton C 12/15-X0 
VV 115,4    "pod základovou deskou NK a křídel - odměřeno z půdorysu tvaru NK 115,400

81 K 451315134 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm m2 39,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
4,0*9,8    "podkladní beton proměnlivé tl. 200-300 mm pro vytvarování dna vodoteče 
uvnitř mostu - š. x dl.

39,200

82 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 
100 mm

m2 142,640 0,00 CS ÚRS 2017 01
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P
Poznámka k položce:
bet. lože tl. 50 mm pod dlažbou dle pol. 465513157, a dle výkres č.C.4.9 (celková tl. lože 150 mm)

83 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 16,137 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "těsnění za opěrami - podsyp a vrchní drenážní vrstva ze ŠP tl. 150 mm
VV 0,93*8,77     "za opěrou O1 -plocha x dl. 8,156
VV 0,91*8,77    "za opěrou O2 - dtto 7,981
VV Součet 16,137

84 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 5,584 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
betonové prahy pro zakončení dlažby v korytě příkopu z betonu prostého C 25/30, vč.bednění

VV "odměřeno z půdorysu a příč. řezů
VV 0,5*1,0*4,73*1,202    "práh na vtokové straně - š. x v. x dl. x koef. sklonu 2,843
VV 0,5*1,0*4,56*1,202    "práh na výtokové straně - dtto 2,741
VV Součet 5,584

85 K 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách m3 27,275 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
ochranný zásyp rubu opěr ze ŠD 0-32, míra zhutnění I=0,85, hutněno po vrstvách max. 300 mm

VV "ochranný zásyp rubu opěr a křídel s drenážní funkcí - přechodový klín
VV 1,53*8,77    "za opěrou O1 - plocha v kolmém řezu x šikmá dl. 13,418
VV 1,58*8,77    "za opěrou O2 - plocha v kolmém řezu x šikmá dl. 13,857
VV Součet 27,275

86 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 
25/30 pl přes 10 m2

m2 142,640 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vč. beton.lože tl. 100 mm

VV
(16,85+12,63)*1,202   "plocha odláždění v korytě na vtoku a výtoku - dle situace x 
koef. sklonu svahů

35,435

VV (15,71+4,88)*1,202   "svahy na vtoku dle situace x koef. sklonu 24,749
VV 1,29+4,13+3,94+1,46   "dlažba za křídly na vtoku dle situace 10,820
VV (4,16+8,76+2,95)*1,202   "svahy na výtoku dle situace x koef. sklonu 19,076
VV 0,84+3,76+4,15+1,49   "dlažba za křídly na výtoku dle situace 10,240
VV 9,2*4,6   "dlažba v korytě pod mostem - délka ze vzor. řezu x šikmá šířka dle situace 42,320
VV Součet 142,640

D 5 Komunikace pozemní 0,00
87 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 369,975 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
podkladní vrstva vozovky ze ŠDa 0/45G tl. 250mm - dle půdorys a pod.řez 

VV
465-(12,67*7,5)   "plocha celé vozovky (most + silnice) a odečet plochy mostu vč. 
přechodových oblastí (šikmá délka x kolmá šířka)

369,975

88 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 405,750 0,00 CS ÚRS 2017 01
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P
Poznámka k položce:
podkladní vrstva vozovky z MZK 0/32 Gc na předpolí u O1 a O2

VV
465-(7,9*7,5)   "plocha celé vozovky (most + silnice) a odečet plochy mostu vč. 
přechodových oblastí (šikmá délka x kolmá šířka)

405,750

89 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 
m

m2 416,775 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
465-(6,43*7,5)   "plocha celé vozovky (most + silnice) a odečet plochy mostu (šikmá 
délka x kolmá šířka)

416,775

90 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 416,775 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
od ACP 16+ dle pol. 565145121

91 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 881,775 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 576133221 a pol. 565145121

VV 465     "plocha celé vozovky (most + silnice) - dle koord.situace - pod vrstvou SMA 11+ 465,000

VV
465-(6,43*7,5)   "plocha celé vozovky (most + silnice) a odečet plochy mostu (šikmá 
délka x kolmá šířka) - na vrstvě ACP 16+

416,775

VV Součet 881,775

92 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 465,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 465     "plocha celé vozovky (most + silnice) - dle koord.situace 465,000

93 K 577145142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 48,225 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (6,43*7,5)   "plocha mostu (šikmá délka x kolmá šířka) 48,225

94 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 416,775 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
465-(6,43*7,5)   "plocha celé vozovky (most + silnice) a odečet plochy mostu (šikmá 
délka x kolmá šířka) 

416,775

95 K 578149991R Litý asfalt MA 16 IV tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 58,575 0,00

VV "vozovka na mostě - ochrana izolace mostovky
VV (7,81*7,5)   "plocha mostu (šikmá délka x kolmá šířka) 58,575

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
96 K 628611101 Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A m2 3,288 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
penetrační nátěr na betonových obrubnících říms na styku s vozovkou   

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 0,12*6,0    "římsa na vtoku na NK - š. x dl. 0,720
VV 0,12*6,0    "římsa na výtoku na NK - dtto 0,720
VV 0,12*4,1    "římsa na pravém křídle na O1 - dtto 0,492
VV 0,12*3,6    "římsa na levém křídle na O1 - š. x součet dl. 0,432
VV 0,12*3,6    "římsa na levém křídle na O2 - š. x dl. 0,432
VV 0,12*4,1    "římsa na pravém křídle na O2 - dtto 0,492
VV Součet 3,288
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97 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 8,768 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
ochranný pružný polymerový povlak nebo impregnační nátěr typu S4  betonových obrubníků říms 
nad vozovkou

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 0,32*6,0    "římsa na vtoku na NK - š. x dl. 1,920
VV 0,32*6,0    "římsa na výtoku na NK - dtto 1,920
VV 0,32*4,1    "římsa na pravém křídle na O1 - dtto 1,312
VV 0,32*3,6    "římsa na levém křídle na O1 - š. x součet dl. 1,152
VV 0,32*3,6    "římsa na levém křídle na O2 - š. x dl. 1,152
VV 0,32*4,1    "římsa na pravém křídle na O2 - dtto 1,312
VV Součet 8,768

98 K 632664114R Nátěr betonu mostu epoxidový OS-E m2 3,840 0,00

P
Poznámka k položce:
nátěr mezi římsou a stěnami NK

VV 0,32*6,0*2    "v. x dl. x 2 římsy 3,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

99 K 911331111
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v 
rozmezí do 2 m

m 91,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 22+24+23+22   "silniční svodidlo N2 zakončené náběhem, před a za mostem dle 91,000

100 K 911334122
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze 
svislých tyčí

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Zábradelní mostní svodidlo H2 na NK a křídlech se svislou výplní vč. kompletní PKO, ukotvení přes 
patní desky do říms a podlití patních desek a zalití otvorů plastbetonem a vč. ostatních potřebných 
prací a materiálů

VV 16*2    "na vtoku a výtoku - odměřeno z výkresu pohledu 32,000

101 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
značky B19

102 M 404455170 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., D 700 mm - B19 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

103 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vč. sloupku a upevnění k zábradlí mostu

104 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

105 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

174 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

175 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

176 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

106 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 27,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "obrubníky mezi zámkovou dlažbou a vozovkou - odměřeno z půdorysu
VV 5,0+5,0+7,0    "obrubníky na vtokové straně - vč.obruby podél žlabovky 17,000
VV 5,0+5,0    "obrubníky na výtokové straně 10,000
VV Součet 27,000

107 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 27,810 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 27,810

108 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 69,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "obrubníky mezi zámkovou dlažbou a terénem (mimo vozovku) - odměřeno z půdorysu
VV 11,1+3,1+2,6+2,7+9,8+2,0+0,8   "obrubníky na vtokové straně 32,100
VV 9,4+1,0+1,8+7,6+4,5+10,6+1,7+0,8   "obrubníky na výtokové straně 37,400
VV Součet 69,500

109 M 592174150 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 71,585 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vč. ztratného 3%

VV 69,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 71,585

110 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném 
krytu

m 46,760 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8,5*2    "dilatační spára nad opěrami NK - š. vozovky x 2 spáry 17,000

VV
8,52+8,5   "spára pro napojení nové obrusné vrstvy na stávající vozovku - silnice 
II/330

17,020

VV 6,5    "spára pro napojení nové obrusné vrstvy na stávající vozovku směr Zvěřínek 6,500
VV 6,24   "spára pro napojení nové obrusné vrstvy na stávající vozovku směr Nymburk 6,240
VV Součet 46,760

111 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

m 46,760 0,00 CS ÚRS 2017 01

112 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

m 27,240 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
spáry pro těsnící zálivky podél obrubníků - pro obrusnou vrstvu

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 5,92*2    "římsa na vtoku a výtoku na NK 11,840
VV 4,1    "římsa na pravém křídle na O1 4,100
VV 3,6    "římsa na levém křídle na O1 3,600
VV 3,6    "římsa na levém křídle na O2 3,600
VV 4,1   "římsa na pravém křídle na O2 4,100
VV Součet 27,240

113 K 919112234R
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl do 60 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu

m 27,240 0,00

P
Poznámka k položce:
spáry pro těsnící zálivky podél obrubníků - pro ložnou vrstvu hl. 50 a 60 mm
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114 K 919121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 46,760 0,00 CS ÚRS 2017 01

115 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 27,240 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
těsnící zálivky podél obrubníků - pro obrusnou vrstvu

116 K 919122133R Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl do 60 mm s těsnicím profilem m 27,240 0,00

P
Poznámka k položce:
těsnící zálivky podél obrubníků - pro ložnou vrstvu

117 K 931994161 Těsnění smrštitelných spár betonové konstrukce těsnicím pásem a polystyrenem m 10,870 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,76*2    "smršťovací spára stěn opěr 5,520
VV 5,35    "smršťovací spára v nosné desce rámu 5,350
VV Součet 10,870

118 K 931994171 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm m 99,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
povrchové těsnění pracovní spáry opěr a křídel

VV (8,3+0,4)*2*2    "mezi nosnou deskou a stěnami rámu 34,800
VV 34,8    "mezi stěnami rámu a základovou deskou 34,800
VV (1,0+2,2+4,6+3,8+2,6)*2+0,4*4    "mezi křídly a základy křídel 30,000
VV Součet 99,600

119 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š do 800 mm m 42,220 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Betonové žlabovky š. 600 mm dle půdorysu

VV "odměřeno z půdorysu
VV 9,2+11,6  "betonový žlab za římsou na výtoku - dl. x koef. sklonu 20,800
VV 13,52+7,9  "betonový žlab za římsou na vtoku - dl. x koef. sklonu 21,420
VV Součet 42,220

120 M 592274960 žlabovka betonová 33x59x8 cm kus 120,399 0,00 CS ÚRS 2017 01

121 K 936560001R Nivelační značka na konstrukci kus 10,000 0,00

VV 2*2    "na opěrách rámu 4,000
VV 3*2    "na římsách na NK 6,000
VV Součet 10,000

122 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m m3 93,509 0,00

VV 4,6*2,31*8,8    "skruž pro betonáž horní nosné desky rámu - š. x v. x dl. 93,509

123 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m m3 93,509 0,00

124 K 948411911R Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m m3 187,018 0,00

P
Poznámka k položce:
předpoklad cca 2 měsíce

VV 93,509*2 'Přepočtené koeficientem množství 187,018
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125 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "bourání stávajících základů z kamenného zdiva
VV (0,8*1,0)*9,0*2   "šířka x výška x délka - odhad základů pod opěrami 14,400

126 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 27,074 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vybourání stáv. říms na mostě  a stáv dobetonávky na vtoku a na výtoku
VV 0,43*9,8   "plocha v řezu na vtoku x dl. odměř. z půdorysu (odhad) 4,214
VV 0,48*9,79    "plocha v řezu na výtoku x dl. odměř. z půdorysu (odhad) 4,699

VV
(21,96*0,354)+(21,96*0,473)    "čela nad klenbou a přibetonávka zdí před vtokem i na 
výtoku - plocha z pod. řezu šikmého x tl. - vč. základů

18,161

VV Součet 27,074

127 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 35,661 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "bourání klenby a opěr (zdí) stávajícího mostu z kamenného zdiva
VV 1,08*7,96   "plocha řezu šikmém x dl. mostu dle př. řez kolmý - klenba 8,597
VV 1,7*2*7,96   "plocha řezu šikmém x 2 opěry x dl. mostu dle př. řez kolmý 27,064
VV Součet 35,661

128 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
odstranění značek u mostu
odstranění stávajících sloupků a jejich ukotvení do bet. patky resp. do říms - materiál odkoupí 
zhotovitel vč. odvozu

129 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
demontáž stávajících dopravních značek  ze sloupků u mostu vč. tabulky s č. mostu

VV 2*4 8,000

130 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 19,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
kovové zábradlí odkoupí zhotovitel vč. odvozu

VV 9,8    "na vtoku 9,800
VV 9,5   "na výtoku 9,500
VV Součet 19,300

131 K 985221112 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2 m3 0,480 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
doplnění chybějícího nebo narušeného zdiva stávající opěrné zídky na vtoku příkopu (na levém 
břehu)
vč. vyspárování - odhad cca 20% z celkové plochy zídky

VV (12,0*0,2)*0,2    "celk. plocha x 20% x tl. 0,480

132 M 583807500 kámen lomový LK/R upravený t 1,248 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
množství dle pol. 985221112 x koef. 2,6 (hmotnost kamene 2,6 t/m3)

VV 0,48*2,6 'Přepočtené koeficientem množství 1,248
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D 997 Přesun sutě 0,00
133 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 124,652 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vybourané konstrukce stávajícího mostu
VV 35,856   "kamenné základy dle pol. 961021112 35,856
VV 88,796    "kamenné opěry a klenba dle pol. 963021112 88,796
VV Součet 124,652

134 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 338,862 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
na skládku

VV 141,641    "podkladní vrstva vozovky (živičná) dle pol. 113107243 141,641
VV 197,221    "podkladní vrstva vozovky z kameniva dle pol. 113107223 197,221
VV Součet 338,862

135 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 438,378 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
na skládku - celková vzdálenost skládky 20 km (koef. 19)

VV 338,862*19 'Přepočtené koeficientem množství 6 438,378

136 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 189,630 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vybourané konstrukce stávajícího mostu
VV 35,856    "kamenné základy dle pol. 961021112 35,856
VV 64,978    "stávající ŽB římsy dle pol. 962051111 64,978
VV 88,796    "kamenné opěry a klenba dle pol. 963021112 88,796
VV Součet 189,630

137 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 3 602,970 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
na skládku - celková vzdálenost skládky 20 km (koef. 19)

VV 189,63*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 602,970

138 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 189,630 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 997221571

139 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 64,978 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27,074*2,4    "železobeton dle pol. 962051111 x koef. hmotnosti 2,4 t/m3 64,978

140 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 141,641 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 141,641    "podkladní vrstva vozovky (živičná) dle pol. 113107183 141,641

141 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 321,873 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14,4*2,49    "kamenné zdivo dle pol. 961021112 x koef. hmotnosti 2,49 t/m3 35,856
VV 35,661*2,49    "kamenné zdivo dle pol. 963021112 x koef. hmotnosti 2,5 t/m3 88,796

VV
(448,23*0,22)*2,0    "vybourané podkladní vrstvy ze stáv. vozovky dle pol. 113107223 - 
plocha x tl. x koef. hmotnosti 2,0 t/m3

197,221

VV Součet 321,873
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D 998 Přesun hmot 0,00

142 K 998212112 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m t 319,961 0,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

143 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 65,260 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
izolace vodorovných zasypaných částí konstrukce mostu 1x ALP

VV "vodorovné části základů opěr a křídel

VV
83,89-(57,83-39,2)    "odměřeno z půdorysu tvaru NK (půdorys základu - půd. rámu a 
křídel)

65,260

144 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,020 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 65,26*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

145 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 37,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
izolace vodorovných zasypaných částí konstrukce mostu 2x ALN

VV "vodorovné části základů opěr a křídel - 2x nátěr
VV 18,65*2    "dle pol. 711111001 37,300

146 M 111631520 lak asfaltový ALN bal. 160 kg t 0,013 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 37,3*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

147 K 711111002a Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 23,600 0,00

P
Poznámka k položce:
uzavírací nátěr na obrusné vrstvě

VV "podél říms - odměřeno z tvaru NK
VV 0,5*13,6    "na vtoku - š. x dl. 6,800
VV 0,5*13,6    "na výtoku - dtto 6,800
VV "podél obrubníků - odměřeno z půdorysu
VV 0,5*(5,0+5,0)    "na vtoku - š. x dl. 5,000
VV 0,5*(5,0+5,0)    "na výtoku - dtto 5,000
VV Součet 23,600

148 M 111631520 lak asfaltový ALN bal. 160 kg t 0,008 0,00 CS ÚRS 2017 01
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P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 23,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

149 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 221,301 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
izolace svislých zasypaných částí konstrukce mostu 1x ALP

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 61,33*0,45    "svislé části základů opěr a křídel - dl. po obvodu x v. základu 27,599

VV
(0,79*2+4,0)*9,8    "uvnitř rámu pod dlažbou (část stěn + dno rámu) - součet š. x dl. 
rámu

54,684

VV (8,8*2,1)+((4,1+3,6)*2,7)+(0,45*2,7*2)    "rub O1 + ruby a boky křídel u O1 41,700
VV (8,8*2,1)+((4,1+3,6)*2,7)+(0,45*2,7*2)    "rub O2 + ruby a boky křídel u O2 41,700
VV 8,63+9,03    "líc křídel u O1 17,660
VV 9,12+8,72    "líc křídel u O2 17,840
VV Mezisoučet 201,183
VV 201,183*0,1    "rezerva 10 % 20,118
VV Součet 221,301

150 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,077 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 221,301*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,077

151 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 442,602 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
izolace svislých zasypaných částí konstrukce mostu 2x ALN

VV 221,301*2    "2x nátěr - dle pol. 711112001  442,602

152 M 111631520 lak asfaltový ALN bal. 160 kg t 0,199 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 442,602*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,199

153 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním m2 78,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vč. pečetící vrstvy

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV 4,0*9,8    "základní penetrační nátěr - š. x dl. 39,200
VV 4,0*9,8    "provedení pečetící vrstvy - dtto 39,200
VV Součet 78,400

154 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,012 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 39,2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,012
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155 M 111600001R pečetící vrstva m2 39,200 0,00

156 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 157,552 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
provedení izolace na NK a pod římsami

VV "vozovka na mostě - ochrana izolace mostovky

VV (0,8+0,8)*13,6    "ochrana izolace pod římsou na NK na vtoku a výtoku - součet š. x dl. 21,760

VV
((3,66*2)+(2,7*2))*8,6   "ochrana izolace mostovky - délka v pod.šikmém řezu x kolmá 
šířka vč. přetažení na přechodové desky

109,392

VV
1,5*8,8*2    "přetažení izolace mostovky na stěny rámu (pod úroveň drenáže) - v. x dl. 
x 2 stěny

26,400

VV Součet 157,552

157 M 628311160 pás těžký asfaltovaný 400/H-PE S40 m2 163,145 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dle pol. 711341564

VV 141,865004329004*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 163,145

158 M 628361100 pás těžký asfaltovaný  Al S 40 m2 18,040 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15,6869956709957*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,040

159 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 
nízkolehčeného PE

m2 118,272 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
provedení těsnící vrstvy za opěrami ze 2 vrstev fólie

VV 3,36*8,8*2     "za opěrou a křídly O1 - š. x dl. x 2 vrstvy 59,136
VV 3,36*8,8*2    "za opěrou O2 - š. x dl. x 2 vrstvy 59,136
VV Součet 118,272

160 M 693410240 geomembrány hydroizolační hladké /tl. 2,5 mm/ m2 118,272 0,00 CS ÚRS 2017 01

161 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 157,080 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
2x ochranná geotextilie - ochrana izolace rubu opěr a křídel zavedena pod úroveň drenážního 
potrubí

VV "odměřeno z výkresu tvaru NK
VV ((8,8*2,1)+(4,1+3,6)*2,7)*2    "rub O1 + ruby křídel u O1 x 2 vrstvy 78,540
VV ((8,8*2,1)+(4,1+3,6)*2,7)*2    "rub O2 + ruby křídel u O2 - dtto 78,540
VV Součet 157,080

162 M 693110410 geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 164,934 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/3,5 kN/m, Statické protržení 
(CBR): 600 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV 157,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 164,934

163 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 1,892 0,00 CS ÚRS 2017 01

164 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 1,892 0,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 37 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

165 K 011314000 Archeologický dohled Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

166 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
zaměření před vybouráním mostu

167 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

168 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
včetně zhotovení geometrického plánu dle skutečného provedení stavby pro oddělení pozemků

169 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
vč. určení zatížitelnosti mostu do ML
Určení zatížitelnosti bude provedeno výpočtem. Určení zatížitelnosti zajistí zhotovitel v rámci 
RDS jako podklad pro mostní list.

170 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
171 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Informační tabule s názvem stavby, zhotovitele, projektanta, investora, s termínem začátku a 
dokončení stavby atp...   

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
172 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou

D VRN5 Finanční náklady 0,00
173 K 052002000 Finanční rezerva soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Finanční rezerva na nepředvídané práce při rekonstrukcích mostů a bourání starých mostních 
konstrukcí
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 2 CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 60193280

VPÚ DECO PRAHA  a.s. DIČ: CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 320 - Úprava vodoteče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

VPÚ DECO PRAHA  a.s.

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 320 - Úprava vodoteče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: VPÚ DECO PRAHA  a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 60,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Tvarová úprava koryta formou zemních prací – bez zpevnění

VV (50*3,0*0,20)*2   "odhad dl. x š. x tl. - na vtoku i na výtoku 60,000

10 K 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 
1:2

m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50*3,0*2 300,000

7 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Tvarová úprava koryta příkopu 50 m před zpevněním na vtoku a 50 m za zpevněním na výtoku 

3 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

4 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 7,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 300*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 7,500

9 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,060 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
cca 1 kg na 5 m2

VV 300/5*0,001 0,060

6 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 60,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 300*1/5 60,000

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 320 - Úprava vodoteče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 300*0,01*3   "3x zalití 9,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 60193280

VPÚ DECO PRAHA  a.s. DIČ: CZ60193280

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 901 - Provizorní lávka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VPÚ DECO PRAHA  a.s.

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 901 - Provizorní lávka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 9. 1. 2018

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: VPÚ DECO PRAHA  a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 62,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odstranění vrstev ŠD tl. 150 mm z provizorních konstrukcí po dokončení stavby, s naložením

VV 3*2*2    "podklad provizorních opěr lávek dle podélných řezů 12,000
VV (18,5+27,5)*1,1       "plocha dle půdorysu 50,600
VV Součet 62,600

2 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
výkop pro provizorní opěry ze silničních panelů vč. přemístění a uložení na hromady v blízkosti 
dočasných lávek pro zpětné použití

VV 0,45*(2,0*3,0)*2   "hloubka na 3 panely (3*0,15) x plocha panelů x dvě podpěry 5,400

3 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
zpětný zásyp jam po odstranění provizorních opěr lávek po dokončení stavby - úprava terénu do 
původního nebo upraveného stavu
Bude použita zemina z hromad

5 K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 131,360 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
dočasné pažení násypu pro lávku

VV "odměřeno z půdorysu
VV (5,32+11,1)*8,0    "na pravé straně lávky dle Koord. sit. - délka x odhad výšky 131,360

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

SO 901 - Provizorní lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 M 159202200 štětovnice  dle EN 10248-1 t 16,026 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací 
ceny materiálu

VV 131,36*0,122 'Přepočtené koeficientem množství 16,026

7 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve 
standardnich podmínkách

m2 131,360 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 21,265 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (14,5*1,17)+(4,3*1,0)    "plocha v pod.řezu x šířka v půdoryse - odhad 21,265

9 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 50,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
uvedení terénu po dokončení stavby do původního stavu - zpětné zatravnění

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,265 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,265

11 K 184802311
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu 
do 1:1

m2 50,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 50,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 
km a vyložením shrabu

13 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,518 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
zalití nově vysazených trávníků - 10 l/m2 - 3x zálivka (plocha x koef. 0,03)

VV 50,6*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,518

14 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 50,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
zřízení provizorní cesty pro pěší - urovnání terénu se zhutněním

VV (18,5+27,5)*1,1       "plocha dle půdorysu 50,600

15 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 50,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
uvedení terénu po dokončení stavby do původního stavu - zpětné ohumusování v tl. 150 mm

D 2 Zakládání 0,00

16 K 275121001 Hranice podpěrná dočasná ze ŽB silničních dílců pl do 3 m2 hl 0,5 m - zřízení kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
provizorní opěry pro lávky pro pěší vč. podkladní vrstvy ze ŠD v tl. 150 mm

VV 12   "panely pod lávkou 2,0 x 1,0 m dle v.č.C.6.3 12,000

17 M 593811350 panel silniční IZD 37/10 200x100x15 cm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
opotřebení silničních panelů dočasně zabudovaných je oceněno ve specifikaci jako 0,5 násobek 
pořizovací ceny materiálu

VV 4*3    "dle podél.řezu 12,000

18 K 275121002 Hranice podpěrná dočasná ze ŽB silničních dílců pl do 3 m2 hl 0,5 m - odstranění kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odstranění provizorních opěr pro lávky pro pěší

19 K 275121105 Hranice podpěrná dočasná ze ŽB silničních dílců pl do 6 m2 hl 2 m - zřízení kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12   "panely pod lávkou 3,0x2,0 m dle v.č.C.6.3 12,000

20 M 593811330 panel silniční IDZ 3/490 300x200x15 cm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 348185121 Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 88,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 44*2   "na obou stranách 88,000

22 K 348185131 Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 88,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 348185211
Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s 
dvojmadlem

m 88,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 948421292 Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z nosníku IP 100 délky do 26 m t 2,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
25 K 421952211 Dřevěná lávka mostu z tvrdých fošen m3 1,429 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV    22,5*1,27*0,05    "délka sle sit. x šířka x tl. 1,429

26 K 423181111 Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů m3 0,030 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
podkladní dřevěný trámek pod lešenářské podlážky 

VV 0,1*0,15*2,0    "odměřeno z podél. řezu 0,030

27 K 423181112 Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkké kulatiny m3 0,064 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Rozeepření z dřevěné kulatiny

VV (3,14*0,05*0,05*0,82)*10    "plocha v řezu jedné kulatiny x délka x počet kusů 0,064

28 K 423951111 Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - zřízení m3 1,429 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (0,2*0,2)*2,25*8   "rozměr trámku v řezu x délka dle půd. x počet trámků 200x200 0,720
VV (0,15*0,15)*2,25*9   "rozměr trámku v řezu x délka dle půd. x počet trámků 150x150 0,456
VV (0,15*0,15)*2,25*5   "rozměr trámku v řezu x délka dle půd. x počet trámků 150x150 0,253
VV Součet 1,429

29 K 423952111 Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - odstranění m3 1,429 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00
30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 50,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
zřízení provizorní cesty pro pěší ze ŠD vč. zhutněním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
31 K 948421112 Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z nosníku IP 100 délky do 26 m t 2,540 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
hmotnost nosníku IPE 500 90,7 kg/m

VV (2*14)*90,7*0,001    "2 nosníky x délka 1 nosníku x hmotnost/m x převod na tuny 2,540

32 K 949221111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lešenářská podlážka dle půdorys

VV (1,5*1,5)*2   "dle půdorys . š. x dl. x počet ks 4,500

33 K 961065412 Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů základů m3 0,030 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odstranění podkladního dřevěného trámku pod lešenářskou podlážkou - odveze zhotovitel na 
vlastní náklady 

D 997 Přesun sutě 0,00
34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 18,154 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odvoz odstraněné ŠD z provizorních konstrukcí na skládku po dokončení stavby, se složením

35 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 333,776 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
odvoz ŠD na skládku do celk. vzdálenosti 20 km (násobeno koef. 19)

VV 17,5671708382149*19 'Přepočtené koeficientem množství 333,776

36 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 18,154 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 0,00

37 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 55,471 0,00 CS ÚRS 2017 01

D M Práce a dodávky M 0,00
D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 0,00

38 K 430153102 Montáž mostního provizoria rozpětí 14 m, IP nosník, typ 6 IP 60 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
IPE 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

39 K 430153202 Demontáž mostního provizoria rozpětí 14 m, IP nosník, typ 6 IP 60 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

40 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Vytýčení provizorní lávky
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