
Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Zhotovitel:

Rekonstrukce učebny chemie, Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola 
ekonomická, Dvořákovo náměst

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

01-0106

4P INVEST, s.r.o. 27740498

V dne
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Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ27740498

49518925

Kloboucká 1411

Brumov - Bylnice76331

Dvořákovo nám. 800/9

Kralupy nad Vltavou27801

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo ná...

Cena celkem: 85 472,00

Brumov-Bylnice

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,30

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 2Stavba: 01-0106 Rekonstrukce učebny chemie, Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonom...

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
70 637,77Stavba 0,00 70 637,77

VCP 70 637,7702 0,00 70 637,77
VCP - odstranění záklopu se zásypem a betonáž nové podlahy 70 637,7702 0,00 70 637,77

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 01-0106 Rekonstrukce učebny chemie, Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonom...

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Podlahy a podlahové konstrukce63 50 792,10 18,12234HSV
Staveništní přesun hmot99 3 696,96 0,00000HSV
Izolace tepelné713 8 183,03 0,00000PSV
Konstrukce tesařské762 2 749,24 0,00000PSV
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 5 216,44 0,00000PSU

18,1223470 637,77

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 4Stavba: 01-0106

02Objekt:

Rozpočet: 02 VCP - odstranění záklopu se zásypem a betonáž nové podlahy

VCP

Rekonstrukce učebny chemie, Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonom...

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Betonová podlaha - štěrkopísek, mazanina, výztuž631700001RA01 m2 32,34 1 509,00 48 807,10

Popis: Násyp ze štěrkopísku s udusáním a urovnáním tl. 100 mm, mazanina C 12,5/15 hlazená dřevěným hladítkem tl.60 mm vyztužená sítí

Čerpadlo betonářské tažené080165050300R2 Sh 10,00 198,50 1 985,00
63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 50 792,10

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m998011002R003 t 18,12 204,00 3 696,96

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 3 696,96

713 Izolace tepelnéDíl:
Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 20 cm713190814R004 m2 32,34 253,00 8 183,03

713 Izolace tepelnéCelkem za: 8 183,03

762 Konstrukce tesařskéDíl:
Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři762900060RAB5 m2 32,34 85,00 2 749,24

762 Konstrukce tesařskéCelkem za: 2 749,24

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R006 t 6,79 137,00 930,54
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R007 t 61,13 12,00 733,56

Popis: 6,79224*9

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R008 t 6,79 167,00 1 134,30
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121R009 t 27,17 19,00 516,21

Popis: 6,79224*4

Poplatek za skládku stavební suti979990001R0010 t 6,79 280,00 1 901,83
D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 5 216,44

Zpracováno programem BUILDpower S
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