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1. Základní údaje 
1.1 Rozsah projektu 
Projektová dokumentace řeší nutné úpravy silnoproudých elektroinstalací při realizaci 
snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun. 
 
1.2 Projektové podklady 
Před zpracováním projektové dokumentace byla předložena projektová dokumentace 
stavební části a proběhly konzultace s hlavním projektantem stavby. Současně proběhla 
prohlídka stávajícího stavu na místě stavby. 
 
1.3 Normy a p ředpisy 
K prováděné projektové dokumentaci se vztahují následující normy a předpisy ČSN platné 
ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a 
výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace 
přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho 
doplnění. 
 
 
 
2. Společné elektrotechnické údaje 
Typ sítě: 3 NPE ~ 50 Hz, 230/400V / TN-C-S  
 
2.1 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem 
Ochrana před nebezpečným dotykem je ve smyslu ČSN 33 2000 4-41 edice 2 provedena 
automatickým odpojením elektrického zařízení od zdroje elektrické energie. 
 
2.2 Určení vnějších vliv ů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z1 
Při této akci nedojde ke změně užívání jednotlivých prostor a tak i nadále zůstává v platnosti 
stávající protokol o určení vnějších vlivů, který je archivován uživatelem objektu.  
 
2.3  Energetické bilance 
Při snížení energetické náročnosti objektu nedojde k požadavku na změnu stávajícího 
rezervovaného příkonu u provozovatele distribuční soustavy ČEZ. 
 
 
 
3. Technická zpráva – popis řešení instalace elektro 
3.1 Prostory 1.PP pod jídelnou a pod u čebnami 
V těchto prostorách bude nutné vzhledem k provedení zateplení stropu řešit manipulaci se 
svítidly, která jsou přisazena ke stropu a stropním trámům. Stávající svítidla jsou již dožilá a 
osazená neekonomickými zdroji. Proto bylo rozhodnuto nahradit tato stávající svítidla novými 
průmyslovými zářivkovými svítidly (index D). Stávající svítidla budou před provedením 
zateplení objektu zdemontována a ekologicky zlikvidována. Po provedení zateplení objektu 
budou na stávající vývody pro původní svítidla osazena nová svítidla. Případné nové 
propojení svítidel budou řešeny novými kabely CYKY 3Cx1,5. 
 
3.2 Prostory v 1.PP - kryt  
V těchto prostorách se jedná o stejnou problematiku jako ve výše popsaných prostorách. 
Vzhledem ke stavu instalací jsou v těchto prostorách navrženy i nové instalace, které budou 
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rozvedeny z již nově instalovaného plastového nástěnného rozvaděče pro 36 modulů. Do 
tohoto rozvaděče bude doplněna výzbroj dle přiloženého výkresu. Rozvody budou 
provedeny kabely CYKY, které budou po stropech a trámech rozvedeny před jejich 
zateplením, kterým budou následně překryty. Rozvody k vypínačům na stěnách budou 
vedeny po povrchu v pevných plastových instalačních trubkách, které budou ke stěnám 
kotveny k tomu určenými nasouvacími příchytkami. Vypínače budou v provedení na povrch 
s krytím IP44. 
Jako nová svítidla budou osazena přisazená průmyslová zářivková svítidla (index D). Tři 
z těchto svítidel budou osazena nouzovým invertérem s autonomností provozu bez el. sítě 
minimálně jené hodiny. 
 
3.3 Prostory v 1.NP - škola 
V určitých prostorách 1.NP, kde bude provedeno zateplení stropu, bude následně instalován 
nový podhled. V sociálním zázemí a elektrorozvodně se bude jednat o pevný SDK podhled. 
V ostatních prostorách pak o rozebíratelný rastrový podhled.  
Stávající svítidla jsou již dožilá a nevhodná pro instalaci na dané typy instalovaných 
podhledů. Proto bylo rozhodnuto nahradit tato stávající svítidla novými svítidly, jejichž typy 
řeší přiložený výkaz výměr.  
Stávající svítidla budou před provedením zateplení objektu zdemontována a ekologicky 
zlikvidována. Po provedení zateplení objektu budou na stávající vývody osazeny 
elektroinstalační krabice, ve kterých budou naspojkovány nové kabely CYKY 3Cx1,5, které 
budou vedeny k novým svítidlům. 
 
3.4 Prostory v 1.NP – zubní ordinace 
V těchto pronajatých prostorách, ve kterých již proběhla rekonstrukce jejich nájemcem, bude 
provedena před započetím zateplení objektu demontáž svítidel. Svítidla budou řádně 
uskladněna a před jejich opětovnou montáží vyčištěna a zrevidována. Shodně tak, jako 
v prostorách školy, budou po zateplení stropů na stávající vývody osazeny elektroinstalační 
krabice, ve kterých budou naspojkovány nové kabely CYKY 3Cx1,5, které budou vedeny 
k jednotlivým svítidlům. 
 
3.5 Instalace na fasád ě objektu 
U venkovního osvětlení budou veškerá stávající svítidla zdemontována a nahrazena novými 
svítidly. 
Osvětlení u hlavního vstupu, které je dělené na tři samostatně spínané celky bude i nadále 
ovládáno vypínači ve vstupní chodbě. Šest svítidel v centrální části, která jsou přisazena ke 
stropu, budou osazena na stávající vývody po původních světlech. Pro nástěnná svítidla na 
obou bocích budou pod zateplením provedeny nové rozvody kabely CYKY 3Cx1,5 od 
elektroinstalačních krabic v chodbě. 
U jednotlivých vstupů do objektu budou instalována nástěnná svítidla opatřená infrapasivními 
pohybovými čidly.  
U stupu do zubní ordinace bude opět namontováno stávající svítidlo. 

V zadní části objektu je instalována WI-FI anténa, kterou je nutné před zateplením 
zdemontovat a poté opět namontovat. 

Kabel telefonní přípojky vedený po fasádě objektu z účastnického rozvaděče bude na 
jednom konci odpojen, zaveden do chráničky monoflex 23. Chránička bude ukotvena ke 
stávající fasádě a následně překryta zateplením objektu. 
 
 
 
4. Závěr 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími 
vyhláškami, vyhláškami a normami.  



Zakázka č.: 1553  4 

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. 
Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně 
platné bezpečnostní předpisy. 
Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť 
zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 Z4, a ČSN 33 2000-1 
ed. 2. 
Po provedení elektroinstalací bude investorovi předána dokumentace skutečného provedení 
a to jak v tištěné podobě, tak i v digitální podobě. 
 
 
 
5. Příloha  
Výkaz výměr 
 


