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Soupis objektů s DPH

16:26:43

Strana: 1Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba: 1626900Stechov - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice _ _ _ _ _ _ _

SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi _ _ _ _ _ _ _

SO 181.2 Přechodné dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 204 Most ev.č. 102-012 _ _ _ _ _ _ _

SO 205 Most ev.č. 102-013 _ _ _ _ _ _ _

SO 206 Most ev.č. 102-014 _ _ _ _ _ _ _

SO 207 Most ev.č.102-017 _ _ _ _ _ _ _

SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo _ _ _ _ _ _ _

SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012 _ _ _ _ _ _ _

SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013 _ _ _ _ _ _ _

SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 _ _ _ _ _ _ _

SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích _ _ _ _ _ _ _

SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012 _ _ _ _ _ _ _

SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013 _ _ _ _ _ _ _

SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014 _ _ _ _ _ _ _

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli _ _ _ _ _ _ _

SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012 _ _ _ _ _ _ _

SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013 _ _ _ _ _ _ _

SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014 _ _ _ _ _ _ _

SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017 _ _ _ _ _ _ _

SO 901 Provizorní most přes Kocábu _ _ _ _ _ _ _


