Akce: I1/102 hr. hl. m. Prahy - Stéchovice, rekonstrukce
stuper:  PDPS
o) Priloha Etapa I | Etapa II
PDPS PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
A SOUHRNNE RESENI STAVBY
Al PROVODNI ZPRAVA X X
A.2 PREHLEDNA SITUACE X X
A.3.1 | CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 1 X
A.3.2 | CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 2 X
A.3.3 | CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 3 X
A.3.4 | CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 4 X
A.3.5 | CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 5 X
A.3.6 | CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 6 X
A.3.7 | CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 7 X
A.3.8| CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 8 X
A.3.9 | CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 9 X
A.3.10| CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 10 X
A.3.11| CELKOVA A KOORDINACNI SITUACE - CAST 11 X
A4 ZABOROVY ELABORAT X X
A.5 BILANCE ZEMNICH PRACI -- viz pFiloha A.1 -- X X
A.6 BEZBARIEROVE UZIVANI -- viz pFiloha A.1 -- X X
A7 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
A.7.1 | PLAN ORGANIZACE VYSTAVBY X X
A.7.2| HARMONOGRAM X X
A.7.3 | PROJEKT NAKLADANI S ODPADY X X
A.7.4| PLANBOZP X X
B STAVEBNI CAST
B.1 SO 101 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PRAHA-MECHENICE X
B.2 SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE-STECHOVICE X
B.3 SO 103 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PROTAH STECHOVICEMI X
B.4 SO 111 - UPRAVA ZEMNIHO TELESA - PRAHA-MECHENICE -- viz pfiloha B.1 -- X
B.5 SO 112 - UPRAVA ZEMNIHO TELESA - DAVLE-STECHOVICE -- viz pFiloha B.2 -- X
B.6.1| SO 181.1 - PRECHODNE DOPRAVNI ZNACEN{ X
B.6.2 | SO 181.2 - PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI X
B.7 SO 201 - MOST EV. €. 102-007 X
B.8 S0 202 - MOST EV. €. 102-008 X
B.9 S0 203 - MOST EV. €. 102-010 X
B.10 SO 204 - MOST EV. €. 102-012 X
B.11 S0 205 - MOST EV. €. 102-013 X
B.12 SO 206 - MOST EV. €. 102-014 X
B.13 S0 207 - MOST EV. €. 102-017 X
B.14 SO 251 - OPERNE ZDI - PRAHA-MECHENICE - VLEVO X
B.15 SO 252 - OPERNE ZDI - PRAHA-MECHENICE - VPRAVO X
B.16 SO 253 - OPERNE ZDI - DAVLE-STECHOVICE - VLEVO X
B.17 SO 254 - OPERNE ZDI - DAVLE-STECHOVICE - VPRAVO -- vyFazeno -- X
B.18 SO 331 - PRELOZKA KANALIZACE U MOSTU 102-012 X
B.19 SO 332 - PRELOZKA KANALIZACE U MOSTU 102-013 X
B.20 SO 333 - PRELOZKA KANALIZACE U MOSTU 102-014 X
B.21 SO 334 - KANALIZACE VE STECHOVICICH X
B.22 SO 341 - PRELOZKA VODOVODU U MOSTU 102-012 X
B.23 SO 342 - PRELOZKA VODOVODU U MOSTU 102-013 X
B.24 SO 343 - PRELOZKA VODOVODU U MOSTU 102-014 X
B.25 SO 412 - PRELOZKA KABELU VN U MOSTU 102-012 -- viz pFiloha A.1, A.3 -- X
B.26 SO 413 - PRELOZKA KABELU VN U MOSTU 102-013 -- viz pFiloha A.1, A.3 -- X
B.27 SO 417 - PRELOZKA KABELU VN U MOSTU 102-017 -- viz pFiloha A.1, A.3 -- X
B.28 SO 421 - PRELOZKA KABELU NN U HRAZE VD VRANE X
B.29 SO 422 - PRELOZKA KABELU NN U MOSTU 102-012 -- viz pfiloha A.1, A.3 -- X
B.30 SO 423 - PRELOZKA KABELU NN U MOSTU 102-013 -- viz pfiloha A.1, A.3 -- X
B.31 SO 427 - PRELOZKA KABELU NN U MOSTU 102-017 -- viz pfiloha A.1, A.3 -- X
B.32 SO 431 - PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENI U HRBITOVA V DAVLI X
B.33 SO 432 - PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENI U MOSTU 102-012 X
B.34 SO 433 - PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENI U MOSTU 102-013 X
B.35 SO 434 - PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENI U MOSTU 102-014 X
B.36 SO 437 - PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENI U MOSTU 102-017 X
B.37 SO 450 - PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI U HRAZE VD VRANE X
B.38 SO 451 - PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI U HRBITOVA V DAVLI -- viz pFiloha A.1, A.3 -- X
B.39 SO 452 - PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI U MOSTU 102-012 -- viz pFiloha A.1, A.3 -- X
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c Priloha Etapa I | Etapa II
B.40 S0 453 - PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI U MOSTU 102-013 -- viz pfiloha A.1, A.3 -- X
B.41 SO 454 - PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI U MOSTU 102-014 -- viz pfiloha A.1, A.3 -- X
B.42 SO 457 - PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI U MOSTU 102-017 -- viz pfiloha A.1, A.3 -- X
B.43 SO 901 - PROVIZORNI MOST PRES KOCABU X
C TECHNOLOGICKA CAST - NENi
SsP SOUPIS PRACE X X
DPDPS DOKUMENTACE K PDPS
1 PRUZKUMNE PRACE
1.1 GEODETICKE ZAMERENI X X
1.2 IDENTIFIKACE POZEMKO X X
1.3.1 | GEOTECHNICKY PROZKUM PRO MOST 102-007 X
1.3.2 | GEOTECHNICKY PROZKUM PRO MOST 102-008 X
1.3.3 | GEOTECHNICKY PROZKUM PRO MOST 102-010 X
1.3.4 | GEOTECHNICKY PROZKUM PRO MOST 102-012 X
1.3.5 | GEOTECHNICKY PROZKUM PRO MOST 102-013 X
1.3.6 | GEOTECHNICKY PROZKUM PRO MOST 102-014 X
1.3.7 | GEOTECHNICKY PROZKUM PRO MOST 102-017 X
1.4 STAVAJICi INZENYRSKE SITE X X
1.5 UDAJE O PRUOTOCICH X X
1.6 DENDROLOGICKY PROZKUM X X
1.7 DIAGNOSTIKA VOZOVKY X X
1.8 PROHLIDKA MOSTU EV. €. 102-007 X
1.9 KONTROLA OPERNYCH zDi A DALSICH KONSTRUKCI X X
2 DOKLADY
2.1 STAVEBNI POVOLENI A SPLNENI JEHO PODMINEK X X
2.2 STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU X X
2.3 ZAZNAMY Z JEDNANI X X
2.4 HAVARIJNI PLAN X X
2.5 POVODNOVY PLAN X X
2.6 DOKUMENTACE KE KACENI X X
3 VYPOCTY
3.1.1 | STATICKY VYPOCET PRO MOSTY 102-007 A 102-008 X
3.1.2 | STATICKY VYPOCET PRO MOST 102-010 X
3.1.3 | STATICKY VYPOCET PRO MOST 102-012 X
3.1.4 | STATICKY VYPOCET PRO MOST 102-013 X
3.1.5 | STATICKY VYPOCET PRO MOST 102-014 X
3.1.6 | STATICKY VYPOCET PRO MOST 102-017 X
3.1.7 | STATICKY VYPOCET PRO OPERNE ZDI X X
3.2 HYDROTECHNICKE VYPOCTY X X
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