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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredo¢eského kraje
Objekt: SO 000 VSeobecné konstrukce a prace
Rozpocet: SO 000 VSeobecné konstrukce a prace
. J
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: VALBEK spol. s r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
SO 000 Vseobecné konstrukce a prace

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

1 02720

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

Veskeré naklady spojené s provizornim dopravnim znacenim (pronajem a osazeni
dopravniho znaceni, zakryti stavajiciho dopravniho znaceni, které je v rozporu
Pred zapocetim praci na realizaci stavby dojde ze strany zhotovitele stavby k
aktualizaci DIO a k jeho projednani pfisluSnymi organy statni spravy.

1,000

2 02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN{

Zaméreni skutecného provedeni stavby - dle poctu SP v tiSténé podobé a 2 x v
digitalni formé na CD

1,000

3 02943

OSTATN{ POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Vypracovani RDS v ti§téné podobé a 2 x v digitalni formé na CD

1,000

4 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V
DIGIT FORME

Vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby (DSPS) - dle poctu SP v
tiSténé podobé a 2 x v digitalni formé na CD

1,000

5 02950

OSTATN{ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY

PASPORT ZASTAVBY V BLIZKOSTI STAVBY

Pasport bude proveden pfed zahajenim stavebnich praci a po jejich skonceni.
Bude proveden odborné zpusobilou osobou.

Pasport bude predan 1 x v digitalni formé na CD

1,000

6 02990

OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE

oznaceni stavby, bilboard, pamétni kamen

1,000

0 VSseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
Rozpodet: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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‘@' Aspe Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredo¢eského kraje
Objekt: SO 101 ZU - Kuiiovice
Rozpotet: SO 101 ZU - Kuiiovice
. J
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: VALBEK spol. s r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 16 817,27
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice
Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 1 300,576
viz.pol.17120:1300,576=1 300,576 [F]

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 173,802

viz.pol.11332:12,60%*2,00=25,200 [A]
viz.pol.96613:63,57%2,20=139,854 [B]
viz.pol.96616:3,499%2,50=8,748 [C]
Celkem: A+B+C=173,802 [D]

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 112,480
propol.17411:112,48=112,480 [A]

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 8,060
pro pol.18221:80,60*0,10=8,060 [A]

5 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KS 2,000

sonda v misté kfizeni s podzemnim NN a CETIN vedenim
prelozeni kabell
2=2,000 [A]

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

6 11130 SEIMUTI DRNU M2 3 898,500

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 101 ZU - Kuiiovice
SO 101 ZU - Kuiiovice

Por.c. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zmeéfeno ze situace:

krajnice a sjezdy:

3513,00+288,00=3 801,000 [A]

svahy:
(20,00+42,00+13,00)*1,30=97,500 [B]
Celkem: A+B=3 898,500 [C]

7 11332

ODSTRANEN[ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO
véetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

vozovka nad propustkem ¢.2:
7,00%9,00*0,20=12,600 [B]

12,600

8 11372 a

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

véetné odkupu materialu zhotovitelem

zméfeno ze situace:

vozovka:

16101,081*0,120=1 932,130 [A]
rozjezdy:

129,262*0,050=6,463 [C]
86,20*0,060=5,172 [G]
43,10*0,060=2,586 [H]
vozovka na most¢:
586,923*0,110=64,562 [D]

odecet pol.11372.b
-380,10=- 380,100 [J]

Celkem: A+C+G+H+D+J=1 630,813 [K]

1 630,813

9 11372 b

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

material bude pouzit v ramci SO

380,100
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice
Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

viz.pol.56362:3801,00%0,10=380,100 [A]
Celkem: A=380,100 [B]

10 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 112,480

zemina

propol.17411:112,48=112,480 [A]

11 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 8,060

ornice

pro pol.18221:80,60%0,10=8,060 [A]

12 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 2 830,382

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

zméfeno ze situace:
2830,382=2 830,382 [A]

13 12940 CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 7,350

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.1
9,80%1,50*0,50=7,350 [A]

14 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM M 17,000

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkll pod hospodarskymi sjezdy
8,50*2=17,000 [A]

15 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 188,130

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice
Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

propustek ¢.2
19,50m2%*9,50=185,250 [B]
propustek ¢.1:
0,80m2*3,60=2,380 [D]
Celkem: B+D=188,130 [E]

16 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

pro kabel.chranicky
17,00*%0,30%1,00=5,100 [A]

5,100

17 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3

prebyte¢na zemina
viz.pol.11130:3898,50%0,10=389,850 [A]
viz.pol.12931:2830,382*0,25=707,596 [B]
viz.pol.12940:7,350=7,350 [F]
viz.pol.129957:17,00%0,50*0,30=2,550 [C]
viz.pol.13173:188,130=188,130 [D]
viz.pol.13273:5,10=5,100 [H]

Celkem: A+B+F+C+D+H=1 300,576 [I]

1 300,576

18 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

pod krajnici u prop.¢.2:
(0,70+0,50)*7,50*0,20=1,800 [E]

1,800

19 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3

propustek ¢.2
106,00=106,000 [I]
propustek ¢.1:
0,80m2%*3,60=2,880 [D]
ryha

5,10-1,5=3,600 [G]

Celkem: I+D+G=112,480 [J]

112,480
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice
Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

20

17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

obsyp kabeltl
17,00*0,30*0,30=1,530 [A]

M3

1,530

21

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

propustek ¢.2
12,90%3,36=43,344 [B]
9,00%7,00=63,000 [E]
Celkem: B+E=106,344 [F]

M2

106,344

22

18221

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

zméfeno ze situace
(20,00+42,00)*1,30=80,600 [B]

M2

80,600

23

18242

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

zméfeno ze situace
(20,00+42,00)*1,30=80,600 [B]

M2

80,600

24

18247

OSETROVANI TRAVNIKU
osetfovani 2 x
zméfeno ze situace
((20,00+42,00)*1,30)*2=161,200 [B]

M2

161,200

Zemni prace

25 317325

Svislé konstrukce

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37
vcéetné vlysu letopoctu do bednéni
propustek ¢.1

0,35m2*2,64=0,924 [E]
Celkem: E=0,924 [F]

M3

0,924
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice

Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

26 317365 VYZTUZ RiIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,125

vyztuzeni 135 kg/m3:
0,924*0,135=0,125 [B]
Celkem: B=0,125[C]

27 333212 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 20,000

propustek ¢.1
20,00=20,000 [A]

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

28 45111 PODKL A VYPLN VRSTVY Z DiLCU BETON M3 0,432

propustek ¢.2
podkladni prahy
(0,80*0,150*0,150)*12*2=0,432 [A]

29 451314 PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 3,749

pod dlazbu

svah:

13,00%1,30%0,10=1,690 [G]
propustek ¢.1-uvniti
9,725%1,50%0,10=1,459 [I]
vné

3,20*%0,10=0,320 [J]
2,80%0,10=0,280 [K]
Celkem: G+I+J+K=3,749 [L]

30 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,334
propustek ¢.2
12,90*3,36*0,10=4,334 [B]
Celkem: B=4,334 [C]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice
Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

31 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3

propustek ¢.1:
0,30m2*3,60=1,080 [A]

1,080

32 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

svah:
13,00%1,30%0,20=3,380 [G]
propustek ¢.1-uvniti
9,725%1,50%0,20=2,918 [1]
vné

3,20*0,20=0,640 [J]
2,80%0,20=0,560 [K]
Celkem: G+I+J+K=7,498 [L]

7,498

33 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3

propustek ¢.1
0,80%0,40*(1,70+2,65)=1,392 [A]

1,392

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

34 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2
100MM

bude vyuzit material z pol.11372 v ramci SO
zméfeno ze situace:

krajnice a sjezdy:
3513,00+288,00=3 801,000 [A]

3 801,000

35 567303 a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3

vozovka nad propustkem ¢.2:
6,80%9,00%0,20=12,240 [B]

12,240
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice

Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

36 567303 b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 12,600

vhodny material dle TP 208

vozovka nad propustkem ¢.2:
7,00%9,00%0,20=12,600 [B]

37 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 18 516,243
200MM
v&etné pfedrceni vykopku na poZadovanou frakci
zméfeno ze situace:

16101,081%1,15=18 516,243 [A]
Celkem: A=18 516,243 [B]

38 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 559,343

zméfeno ze situace:

vozovka:

16101,081*1,15=18 516,243 [B]
rozjezdy:

43,10=43,100 [C]

Celkem: B+C=18 559,343 [D]

39 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 36 006,646

zméfeno ze situace:

vozovka na moste:

586,93*%2=1 173,860 [A]

vozovka:

16101,081*1,05=16 906,135 [B]
16101,081*1,10=17 711,189 [D]
129,262+86,20=215,462 [H]
Celkem: A+B+D+H=36 006,646 [1]

40 57473 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY ZE SITi M2 6 768,000

skelna mfiz
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

S0 101 ZU - Kufiovice
SO 101 ZU - Kufiovice

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zméfeno ze situace:
2256,00*1,50*2=6 768,000 [A]

41 574B44

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2

TL. 50MM

zméfeno ze situace:

vozovka na most¢:
586,93=586,930 [A]

vozovka:

16101,081=16 101,081 [D]
rozjezdy:

129,262=129,262 [B]

Celkem: A+D+B=16 817,273 [E]

16 817,273

42 574D56

ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2

60MM

zméfeno ze situace:

vozovka na most¢:
586,93=586,930 [A]

vozovka:

16101,081*1,05=16 906,135 [B]
rozjezdy:

86,20=86,200 [D]

Celkem: A+B+D=17 579,265 [E]

17 579,265

43 574E56

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2

60MM

vozovka:

16101,081*1,10=17 711,189 [B]
rozjezdy:

43,10=43,100 [C]

Celkem: B+C=17 754,289 [D]

17 754,289

44 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

29,900
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

S0 101 ZU - Kufiovice
SO 101 ZU - Kufiovice

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

napojeni vozovky
29,90=29,900 [A]

5 Komunikace

45 626213

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU

JEDNOVRST TL 30MM

propustek ¢.1
fimsa:2,70*(0,62+0,40)=2,754 [A]

M2

2,754

46 62641

SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

propustek ¢.1
Fimsy:3,10+1,25+0,40=4,750 [A]
2,70%(0,62+0,40)=2,754 [B]
Celkem: A+B=7,504 [C]

M2

7,504

47 62664

INJEKTAZ TRHLIN DILATACNE SPOJUJICI

propustek ¢.1
Fimsa:2,70%2+0,40%2=6,200 [A]

6,200

48 62747

SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU

propustek ¢.1

opery,kiidla:(0,70+0,70+1,50)*9,70+1,70+1,20+1,30=32,330 [A]

M2

32,330

6 Upravy povrchi, podlahy, vypIné otvori

49 702231

-7 PfidruZena stavebni vyroba

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DELENA DN DO 100 MM

8,50%2=17,000 [A]

17,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

S0 101 ZU - Kufiovice
SO 101 ZU - Kufiovice

Por.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

50 702311

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLI{ SIRKY DO 20 CM
8,50%2=17,000 [A]

17,000

51 711112

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI
ASFALTOVYMI PASY

propustek ¢.1
fimsy:3,10+1,25+0,40=4,750 [A]
2,70%(0,62+0,40)=2,754 [B]
Celkem: A+B=7,504 [C]

M2

7,504

52 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

propustek ¢.1
Fimsy:(3,10+1,25+0,40)*2=9,500 [A]
(2,70%(0,62+0,40))*2=5,508 [B]
Celkem: A+B=15,008 [C]

M2

15,008

53 78383

NATERY BETON KONSTR TYP S$4 (0S-C)

propustek ¢.1
0,30%(2,70+2,64)=1,602 [A]

M2

1,602

PridruZzena stavebni vyroba

54 899525

Potrubi

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C30/37

samozhutnitelny beton

propustek ¢.2
0,90m2%12,90=11,610 [A]
odecet podkladkii
-0,432=-0,432 [B]
Celkem: A+B=11,178 [C]

M3

11,178

Potrubi
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 101 ZU - Kuiiovice
SO 101 ZU - Kuiiovice

Por.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

-9

55 9113Al1

Ostatni konstrukece a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DODAVKA A MONTAZ

91,00+2*10,00=111,000 [A]
62,00+2*10,00=82,000 [B]
81,00+2%10,00=101,000 [C]
76,00+1%10,00=86,000 [D]
104,00+2%10,00=124,000 [E]
115,00+2%10,00=135,000 [F]
(63,00+2%10,00)*2=166,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=805,000 [H]

805,000

56 9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR- DEMONTAZ S PRESUNEM
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek

119,00+125,00=244,000 [A]

244,000

57 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

Cerveny sloupek

Z11g:2=2,000 [A]

KUS

2,000

58 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
bily sloupek
122=122,000 [A]

KUS

122,000

59 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ

véetné nalozeni, odvozu na skladku a poplatku za skladkovné dle moznosti
zhotovitele

66=66,000 [A]

KUS

66,000
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice
Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

60 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 24,000
24=24,000 [A]

61 914131 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 2,000
DODAVKA A MONTAZ
P1:2=2,000 [A]

62 914132 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 3,000
MONTAZ S PREMISTENIM
Alb:1=1,000 [A]
1Z4a:1=1,000 [B]
1Z4b:1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

63 914133 a DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 4,000
DEMONTAZ
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek
P1:2=2,000 [A]

E2:2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

64 914133 b DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 3,000
DEMONTAZ
véetné uloZeni na mezideponii

Alb:1=1,000 [A]
1Z4a:1=1,000 [B]
1Z4b:1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 101 ZU - Kutiovice
Rozpodet: S0 101 ZU - Kuiiovice
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
65 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 2,000
PATKY- DODAVKA A MONTAZ
2=2,000 [A]
66 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONRZ S KUS 3,000
PRESUNEM
3=3,000 [A]
67 914923 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 2,000
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek
2=2,000 [A]
68 914923 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 3,000
v&etné ulozeni na mezideponii
3=3,000 [A]
69 915111 VODOROVNE DOPRAVN ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 943,078
POKLADKA

V4(0,125):4632,905%0,125=579,113[A]
V1a(0,125):518,074*0,125=64,759 [B]
V3(3/1,5/0,125):

(1170,599/3%2)*0,125=97,550 [C]
1170,599%0,125=146,325 [G]
V2b(3/1,5/0,125):(589,429/3%2)*0,125=49,119 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(49,692/2)*0,25=6,212 [E]
Celkem: A+B+C+G+D+E=943,078 [H]

70 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 943,078
DOD A POKLADKA
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

S0 101 ZU - Kufiovice
SO 101 ZU - Kufiovice

Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

V4(0,125):4632,905%0,125=579,113 [A]
V1a(0,125):518,074*0,125=64,759 [B]
V3(3/1,5/0,125):

(1170,599/3*2)*0,125=97,550 [C]
1170,599%0,125=146,325 [G]
V2b(3/1,5/0,125):(589,429/3%2)%0,125=49,119 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(49,692/2)*0,25=6,212 [E]
Celkem: A+B+C+G+D+E=943,078 [H]

71

9183G2

PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ZELEZOBETONOVYCH

véetné sefiznuti cel trub

propustek ¢.2
12,90%2=25,800 [A]

25,800

72

938442

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU

propustek ¢.1
opéry,ktidla:(0,70+0,70+1,50)*9,70+1,70+1,20+1,30=32,330 [A]

M2

32,330

73

938444

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU PRES 1000
BARU

propustek ¢.1
Fimsa:2,70%(0,62+0,40)=2,754 [A]

M2

2,754

74

94890

PODPERNE SKRUZE - ZRIZEN{ A ODSTRANEN{

propustek ¢.1
9,75*1,50*0,70=10,238 [A]

M30P

10,238

75

96613

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

M3

63,570
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

S0 101 ZU - Kufiovice
SO 101 ZU - Kufiovice

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

propustek ¢.2:

vtok:

sténa:3,50m2*0,50=1,750 [H]
kiidla:1,77m2*0,50=0,885 [I]
stiedni Cast:
zaklady:2,40m2%9,50=22,800 [R]
opery:1,46m2*9,50=13,870 [K]
klenba:1,040m2*9,50=9,880 [L]
vytok:
kiidla:1,77m2%*0,50=0,885 [M]
sténa:3,00m2*0,50=1,500 [N]
propustek ¢.1:
kiidlo:12,00=12,000 [P]

Celkem: H+[+R+K+L+M+N+P=63,570 [S]

76 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.2:

vtok-fimsa:0,16=0,160 [C]
vytok-sténa:6,15m2*0,50=3,075 [D]
propustek ¢.1
vtok-fimsa:2,640%0,50%0,20=0,264 [F]
Celkem: C+D+F=3,499 [G]

3,499

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredo¢eského kraje
Objekt: SO 102 Kunovice intravilan
Rozpocet: SO 102 Kuiiovice intravilan
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: VALBEK spol. s r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 4 069,72
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 102 Kuiiovice intravilan
Rozpodet: SO 102 Kuiiovice intravilan

Por.c. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU
viz.pol.17120:214,986=214,986 [A]

M3

214,986

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU
viz.pol.11333:133,771%2,50=334,428 [A]

334,428

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA

zemina

pro pol.17411:1,35=1,350 [A]

M3

1,350

4 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi

sonda v misté kfizeni s podzemnim CETIN vedenim
prelozeni kabell

1=1,000 [A]

KS

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

5 11130 SEJMUTI DRNU
véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
zméfeno ze situace

krajnice a sjezdy:
758,00+211,821=969,821 [A]

M2

969,821

6 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

v&etné nalozeni a odvozu na skladku nebo mezideponii dle moznosti zhotovitele

M3

133,771
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 102 Kuiiovice intravilan
SO 102 Kuiiovice intravilan

Por.c. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

vozovka - snizeni nivelety:
1486,339*0,090=133,771 [A]

7 11337

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH M3
KOSTEK
véetné naloZeni a odvozu na mezideponii uréenou investorem

2149,834*0,20=429,967 [A]

429,967

8 11372 a

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

material odkoupi zhotovitel
mnozstvi v "misté kostek" bude odsouhlaseno TDS na zakladé skute¢nosti

vozovka v misté kostek:
2149,834*0,220=472,963 [A]
vozovka na most¢:
189,536*0,110=20,849 [B]
vozovka:
1486,339*0,110=163,497 [C]
rozjezdy:
244,015%0,040=9,761[D]
162,70*0,070=11,389 [G]
81,40%0,070=5,698 [H]

odecet pol.11372.b
-96,982=-96,982 [E]

Celkem: A+B+C+D+G+H+E=587,175 [1]

587,175

9 11372 b

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

material bude pouzit v ramci SO

viz.pol.56362:969,821%0,10=96,982 [A]
Celkem: A=96,982 [B]

96,982

10 12573 a

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3

1,350
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 102 Kuiiovice intravilan
Rozpodet: SO 102 Kuiiovice intravilan

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zemina

pro pol.17411:1,35=1,350 [A]

11 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 448315

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

zméfeno ze situace
448315448315 [A]

12 129946 CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 17,500

vcetné nalozZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkll pod hospodarskymi sjezdy
5,50+9,00+3,00=17,500 [A]

13 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM M 7,500

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkt pod hospodaiskymi sjezdy
7,50=7,500 [A]

14 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 2,700

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

pro kabel.chranicky
9,00%0,30*1,00=2,700 [A]

15 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3 214,986
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

SO 102 Kuiiovice intravilan
SO 102 Kuiiovice intravilan

Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

pfebyte¢na zemina:
viz.pol.11130:969,821%0,10=96,982 [A]
viz.pol.12931:448,315%0,25=112,079 [B]
viz.pol.129946:17,50%0,40*0,30=2,100 [C]
viz.pol.129957:7,50*0,50*0,30=1,125 [D]
viz.pol.13273:2,70=2,700 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=214,986 [G]

16

17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM
ryha
2,70-0,81=1,890 [A]

M3

1,890

17

17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

obsyp kabeltl
9,00%0,30*0,30=0,810 [A]

M3

0,810

18

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
3999,79=3 999,790 [A]

M2

3999,790

Zemni prace

19

56362

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
100MM

bude vyuzit material z pol.11372 v ramci SO
zméfeno ze situace

krajnice a sjezdy:
758,00+211,821=969,821[A]

M2

969,821

20

567303

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI
vhodny material dle TP 208

M3

257,980
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 102 Kuiiovice intravilan
SO 102 Kuiiovice intravilan

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zméfeno ze situace
doplnéni v misté¢ odstranéni kostek
2149,834*0,12=257,980 [A]

21 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2

250MM
bude vyuzit material z pol.11372 v ramci SO

zméfeno ze situace

vozovka v misté kostek:
2149,834*1,16=2 493,807 [A]
vozovka:

1486,339*1,16=1 724,153 [C]
Celkem: A+C=4 217,960 [D]

4 217,960

22 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace

vozovka v misté kostek:
2149,834*1,16=2 493,807 [A]
vozovka:

1486,339*1,16=1 724,153 [C]
rozjezdy:

81,40=81,400 [D]

Celkem: A+C+D=4 299,360 [E]

4299,360

23 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

8 603,559
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 102 Kuiiovice intravilan
Rozpodet: SO 102 Kuiiovice intravilan

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

zméfeno ze situace

vozovka v misté kostek:
2149,834*1,05=2 257,326 [A]
2149,834*1,10=2 364,817 [H]
vozovka:

1486,339*1,05=1 560,656 [C]
1486,339*1,10=1 634,973 [G]
244,015+162,70=406,715 [J]
vozovka na most¢:
189,536*2=379,072 [E]

Celkem: A+H+C+G+J+E=8 603,559 [K]

24 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2
TL. 40MM

zméfeno ze situace
vozovka v misté kostek:
2149,834=2 149,834 [A]
vozovka:

1486,339=1 486,339 [G]
rozjezdy:
244,015=244,015[C]
vozovka na most¢:
189,536=189,536 [E]

Celkem: A+G+C+E=4 069,724 [H]

4 069,724

25 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2
70MM

4170,218
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 102 Kuiiovice intravilan
Rozpodet: SO 102 Kuiiovice intravilan
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zméfeno ze situace
vozovka v misté kostek:
2149,834*1,05=2 257,326 [A]
vozovka:
1486,339*%1,05=1 560,656 [G]
rozjezdy:
162,70=162,700 [C]
vozovka na most¢:
189,536=189,536 [E]
Celkem: A+G+C+E=4 170,218 [H]
26 574E66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 4 081,190
70MM
zméfeno ze situace
vozovka v misté kostek:
2149,834*1,10=2 364,817 [A]
vozovka:
1486,339*%1,10=1 634,973 [C]
rozjezdy:
81,40=81,400 [E]
Celkem: A+C+E=4 081,190 [F]
27 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 118,900
napojeni vozovky:
118,90=118,900 [A]
5 Komunikace
-7 PfidruZena stavebni vyroba
28 702232 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DELENA DN PRES 100 DO 200 MM M 9,000
9,00=9,000 [A]
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 102 Kuiiovice intravilan
Rozpodet: SO 102 Kuiiovice intravilan

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

29

702311

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLI{ SIRKY DO 20 CM M
9,00=9,000 [A]

9,000

PtidruZena stavebni vyroba

30

9113A1

Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M
DODAVKA A MONTAZ

61,00+2*10,00=81,000 [A]

55,00+2*10,00=75,000 [B]

74,00+2*10,00=94,000 [C]

Celkem: A+B+C=250,000 [D]

250,000

31

9113A3

a SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR- DEMONTAZ S PRESUNEM M
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek
95,00=95,000 [A]

73,00=73,000 [B]
Celkem: A+B=168,000 [C]

168,000

32

911DA2

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 1,0M - MONTAZ S M
PRESUNEM (BEZ DODAVKY)
12,00=12,000 [A]

12,000

33

911DA3

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 1,0M - DEMONTAZ S M
PRESUNEM

v&etné ulozeni na mezideponii

12,00=12,000 [A]

12,000

34

91228

a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS

2,000
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 102 Kuiiovice intravilan
Rozpodet: SO 102 Kuiiovice intravilan

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerveny sloupek

Z11g:2=2,000 [A]

35 91228 b SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 19,000
bily sloupek
19=19,000 [A]

36 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 12,000

v&etné nalozeni, odvozu na skladku a poplatku za skladkovné dle moznosti
zhotovitele
12=12,000 [A]

37 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 7,000
7=7,000 [A]

38 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 203,292
POKLADKA
V4(0,125):1006,490*%0,125=125,81 1 [A]
V1a(0,125):487,00%0,125=60,875 [B]
V2b(3/1,5/0,125):(74,00/3%2)*0,125=6,167 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(83,51 12)%0,25=10,439 [E]
Celkem: A+B+D+E=203292 [F]

39 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 203,292
DOD A POKLADKA
V4(0,125):1006,490*0,125=125,811[A]
V1a(0,125):487,00%0,125=60,875 [B]
V2b(3/1,5/0,125):(74,00/3%2)*0,125=6,167 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(83,511/2)*0,25=10,439 [E]
Celkem: A+B+D+E=203,292 [F]
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: SO 102 Kuiiovice intravilan

Rozpodet: SO 102 Kuiiovice intravilan
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

40 931324 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 50,000
400MM2
u obrub

50,00=50,000 [A]

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredo¢eského kraje
Objekt: SO 103 Kuiiovice - km 4,373
Rozpocet: SO 103 Kuiiovice - km 4,373
. J
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: VALBEK spol. s r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 10 793,68
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 924,040
viz.pol.17120:924,040=924,040 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 52,136

viz.pol.11332:14,832%2,00=29,664 [D]
viz.pol.96615:5,030%2,40=12,072 [A]
viz.pol.96615:4,160%2,50=10,400 [B]
Celkem: D+A+B=52,136 [E]

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 44,700
pro pol.17411:44,70=44,700 [A]

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 3,200
pro pol.18221:32,00%0,10=3,200 [A]

5 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KS 2,000

sonda v misté kfizeni s TELIA a CETIN vedenim
prelozeni kabell
2=2,000 [A]

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

6 11130 SEJIMUTI DRNU M2 2 465,399
vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
zméfeno ze situace

krajnice a sjezdy:
2231,00+234,399=2 465,399 [A]
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 14,832
NESTMELENEHO
véetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

nad propustkem ¢.4:
7,20*10,30*0,20=14,832 [D]

8 11337 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH M3 1 046,561
KOSTEK
v&etné nalozeni a odvozu na mezideponii ur€enou investorem

zméfeno ze situace
10465,611*%0,10=1 046,561 [A]

9 11372 a FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 2 091,982

material odkoupi zhotovitel
mnozstvi v "misté kostek" bude odsouhlaseno TDS na zakladé skute¢nosti

zméfeno ze situace

vozovka v "misté kostek™:
10465,611*%0,220=2 302,434 [A]
vozovka na most¢:
188,578*0,110=20,744 [B]
rozjezdy:

139,486*0,050=6,974 [C]
93,00*0,060=5,580 [F]
46,50*0,060=2,790 [G]

odecet pol.11372.b:
-246,540=- 246,540 [D]

Celkem: A+B+C+F+G+D=2 091,982 [H]

10 11372 b FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 246,540

material bude pouzit v ramci SO
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

viz.pol.56362:2465,399%0,10=246,540 [A]
Celkem: A=246,540 [B]

11 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE M 23,810
VOZOVCE

tésnéni vozovky u obrub a fims propustku ¢.4:
11,96+11,85=23,810 [A]

12 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 44,700

zemina

pro pol.17411:44,70=44,700 [A]

13 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 3,200

ornice

pro pol.18221:32,00*0,10=3,200 [A]

14 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 2299,587

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

2299,587=2 299,587 [A]

15 12940 CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 15,235

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.4
9,635*%1,80*0,50=8,672 [A]
propustek ¢.5
10,50*1,25*0,50=6,563 [B]
Celkem: A+B=15,235[C]

16 129946 CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 36,000
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkli pod hospodarskymi sjezdy
6,50+6,50+8,50+14,50=36,000 [A]

17 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM M 77,000

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkli pod hospodarskymi sjezdy
5,50+4,50+7,50+7,50+10,50+5,00+4,50+18,50+8,00+5,50=77,000 [A]

18 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 64,000

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.4:
64,00=64,000 [A]

19 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 7,500

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

pro kabel.chranicky
25,00%0,30*1,00=7,500 [A]

20 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 924,040

pfebytecna zemina:
viz.pol.11130:2465,399*0,10=246,540 [F]
viz.pol.12931:2299,58*0,25=574,895 [A]
viz.pol.12940:15,235=15,235[J]
viz.pol.129946:36,00%0,40*0,30=4,320 [B]
viz.pol.129957:77,00%0,50*0,30=11,550 [C]
viz.pol.13173:64,00=64,000 [D]
viz.pol.13273:7,50=7,500 [H]

Celkem: F+A+J+B+C+D+H=924,040 [K]

21 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 46,200
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nad propustkem ¢.4:
6,50m2%*6,30=40,950 [A]
ryha

7,50-2,25=5,250 [B]
Celkem: A+B=46,200 [C]

22 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2,250

obsyp kabeltl
25,00%0,30*0,30=2,250 [A]

23 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 131,400

nad.propustkem ¢.4:
69,00=69,000 [A]
7,80%8,00=62,400 [B]
Celkem: A+B=131,400 [C]

24 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 32,000

svahy u prop.¢.4:
32,00=32,000 [A]

25 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 32,000

svahy u prop.¢.4:
32,00=32,000 [A]

26 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 64,000

svahy u prop.¢.4:
oSetfeni po dokonéeni a pred predanim stavby
32,00%2=64,000 [A]

1 Zemni prace

) Zaklady
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373

Por.c. Polozka Typ Text

MJ
27 285393

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

DODATECNE KOTVEN{ VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS
20MM DO VRTU

pruty budou do vrtu zality cementovou maltou

32=32,000 [A]

32,000

2 Zaklady

-3 Svislé konstrukce

28 317325 RiIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

vcéetné vlysu letopoctu do bednéni

M3

zméfeno z vykresu ¢.5.3
fimsa vlevo:
1,45m2*5,85=8,483 [A]
fimsa vpravo:
1,39m2%*5,960=8,284 [B]
Celkem: A+B=16,767 [C]

16,767

29 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

viz.vykres ¢.6.4

fimsa vlevo:
849,60/1000=0,850 [D]
fimsa vpravo:
852,00/1000=0,852 [E]
Celkem: D+E=1,702 [F]

1,702

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

30 451314 PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3

7,104
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vtok:19,00%0,10=1,900 [A]
vytok:24,00%0,10=2,400 [B]

uvniti propustku:1,80*9,70*0,10=1,746 [C]
vedle ¥ims:4*(3,00%0,80%0,10)=0,960 [E]
vyusténi drenaze:2*(0,70*0,70*0,10)=0,098 [G]
Celkem: A+B+C+E+G=7,104 [H]

31 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 6,900
fr.0-16

nad propustek ¢.4:
69,00*0,10=6,900 [A]

32 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 7,086

propustek ¢.4
0,6%(5,96+5,85)=7,086 [A]

33 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 14,208

vtok:19,00%0,20=3,800 [A]
vytok:24,00%0,20=4,800 [B]

uvniti propustku:1,80*9,70%0,20=3,492 [C]
vedle ¥ims:4*(3,00%0,80%0,20)=1,920 [E]
vyusténi drenaze:2*(0,70*0,70*0,20)=0,196 [G]
Celkem: A+B+C+E+G=14,208 [H]

34 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 5,760

propustek ¢.4
0,80%0,40%*3,50=1,120 [A]
0,80*%0,40*7,70=2,464 [B]
0,80%0,40%6,80=2,176 [D]
Celkem: A+B+D=5,760 [E]

4 Vodorovné konstrukce

I 5 Komunikace
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

35 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 2 465,399
100MM
bude vyuzit material z pol.11372 v ramci SO
zméfeno ze situace

krajnice a sjezdy:
2231,00+234,399=2 465,399 [A]

37 567303 b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 1 270,705
vhodny material dle TP 208

doplnéni nad propustkem ¢.4:
7,20%10,30%0,20=14,832 [B]
doplnéni v "misté kostek"
10465,611%0,120=1 255,873 [A]
Celkem: B+A=1 270,705 [C]

36 567303 a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 14,400
SD
doplnéni nad propustkem ¢.4:
7,20*%10,00%0,20=14,400 [B]

38 567544 a VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 11961,293
200MM
v&etné pfedrceni vykopku na poZadovanou frakci

zméfeno ze situace

vozovka:

10465,611*%1,15=12 035,453 [A]
odecet vymeéry z pol.567544.b:
-74,16=-74,160 [E]

Celkem: A+E=11 961,293 [F]




O\

Aspe

Strana:

10

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

39 567544 b VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2
200MM

recyklace bude provadéna mimo propustek
v&etné predrceni vykopku na pozadovanou frakci
doplnéni nad propustkem ¢.4:
7,20%10,30=74,160 [D]
Celkem: D=74,160 [E]

74,160

40 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace

vozovka:

10465,611*%1,15=12 035,453 [A]
rozjezdy:

46,50=46,500 [B]

Celkem: A+B=12 081,953 [C]

12 081,953

41 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace

vozovka:

10465,611*%1,05=10 988,892 [A]
10465,611*%1,10=11 512,172 [D]
139,489+93,00=232,489 [F]
vozovka na moste:
188,578*2=377,156 [B]

Celkem: A+D+F+B=23 110,709 [G]

23 110,709

42 57473 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY ZE SITI{ M2
skelna mfiz

zméfeno ze situace
1459,00%1,50*%2=4 377,000 [A]

4 377,000

43 574B44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2
TL. 50MM

10 793,678
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuiiovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zméfeno ze situace
vozovka:
10465,611=10 465,611 [D]
rozjezdy:
139,489=139,489 [A]
vozovka na mosté:
188,578=188,578 [B]
Celkem: D+A+B=10 793,678 [E]
44 574Ds56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 11.270,470
60MM
zméfeno ze situace
vozovka:
10465,611%1,050=10 988,892 [A]
rozjezdy:
93,00=93,000 [D]
vozovka na most¢:
188,578=188,578 [B]
Celkem: A+D+B=11 270,470 [E]
45 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 11 558,672
60MM
zméfeno ze situace
vozovka:
10465,611%1,10=11 512,172 [A]
rozjezdy:
46,50=46,500 [B]
Celkem: A+B=11 558,672 [C]
5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
46 62747 SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU M2 115,332
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

propustek ¢.4:
50,30+(5,94*9,635)+7,80=115,332 [A]

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori

47

702231

PridruZena stavebni vyroba

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DELENA DN DO 100 MM
8,50+8,50+8,00=25,000 [A]

25,000

48

702311

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLI{ SIRKY DO 20 CM
8,50+8,50+8,00=25,000 [A]

25,000

49

711112

a IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI
ASFALTOVYMI PASY

volné polozena izolace

propustek ¢.4:
69,00=69,000 [A]

M2

69,000

50

711112

b IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMNI VLHKOSTI
ASFALTOVYMI PASY

natavena izolace

propustek ¢.4:
izolace fims:1,76*5,85+1,7*5,96=20,428 [B]

M2

20,428

51

711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{
geotextile min 600 g/m2

propustek ¢.4:

nad klenbou propustku:69,00*2=138,000 [A]

ochrana izolace fims:2*(1,76*5,85+1,7*5,96)=40,856 [B]
Celkem: A+B=178,856 [C]

M2

178,856
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373

Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

52 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 3,543
natér fims:

0,3*(5,96+5,85)=3,543 [A]

7 PfidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

53 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 21,000

propustek ¢.4:
10,50*2=21,000 [A]

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
54 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 10,000
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek

propustek ¢.4:
5,00%2=10,000 [A]

55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 318,000
DODAVKA A MONTAZ

(62,00-6,00)+2*10,00=76,000 [A]
(62,00-6,00)+2*10,00=76,000 [B]
63,00+2*10,00=83,000 [C]
63,00+2*10,00=83,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=318,000 [E]

56 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 12,000
MONTAZ
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

propustek ¢.4:
6,00%2=12,000 [A]

57 91228 a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 12,000
Cerveny sloupek

Z 11g:12=12,000 [A]

58 91228 b SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 60,000
bily sloupek
60=60,000 [A]

59 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 36,000

v&etné nalozeni, odvozu na skladku a poplatku za skladkovné dle moznosti
zhotovitele
36=36,000 [A]

60 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 8,000
8=8,000 [A]

61 914131 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 2,000
DODAVKA A MONTAZ
P1:2=2,000 [A]

62 914133 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 4,000
DEMONTAZ
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek
P1:2=2,000 [A]

E2:2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 103 Kuiiovice - km 4,373
SO 103 Kuiovice - km 4,373

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

63 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODAVKA A MONTAZ
2=2,000 [A]

KUS

2,000

64 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek

2=2,000 [A]

KUS

2,000

65 915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA

V4(0,125):2891,185%0,125=361,398 [A]
V1a(0,125):111,547*0,125=13,943 [B]
V3(3/1,5/0,125):

(1224,695/3%2)*0,125=102,058 [C]
1224,695%0,125=153,087 [G]
V2b(3/1,5/0,125):(150,308/3%2)*0,125=12,526 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(81,916/2)%0,25=10,240 [E]
Celkem: A+B+C+G+D+E=653,252 [H]

M2

653,252

66 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALN{ NEHLUCNE -
DOD A POKLADKA

V4(0,125):2891,185%0,125=361,398 [A]
V1a(0,125):111,547*0,125=13,943 [B]
V3(3/1,5/0,125):

(1224,695/3%2)*0,125=102,058 [C]
1224,695%0,125=153,087 [G]
V2b(3/1,5/0,125):(150,308/3%2)*0,125=12,526 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(81,916/2)%0,25=10,240 [E]
Celkem: A+B+C+G+D+E=653,252 [H]

M2

653,252

67 917223

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR
100MM

15,000
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

u propustku &.4, viz.vykr ¢.5.2
(0,85+2,90)*4=15,000 [A]

68 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 12,000
150MM

u propustku ¢.4, viz.vykr ¢.5.2
3,00%4=12,000 [A]

69 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 23,810
400MM2

tésnéni vozovky u obrub a fims propustku ¢.4:
5,96+5,85+3%4=23810 [B]

70 93135 TESNEN{ DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 23,810

tésnéni vozovky u obrub a fims propustku ¢.4:
5,96+5,85+3*%4=23,810 [B]

71 935832 ZLABY A RIGOLY DIAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE TL DO M2 6,900
250MMM DO BETONU TL 100MM

u propustku ¢.4, viz.vykr ¢.5.2
zlab vlevo:0,5%7,2=3,600 [A]

zlab vpravo:0,5*3,6+1,5=3,300 [B]
Celkem: A+B=6,900 [C]

72 938442 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU M2 115,332

propustek ¢.4:
50,30+(5,94*9,635)+7,80=115,332 [A]

73 94890 PODPERNE SKRUZE - ZRIZENI A ODSTRANENI M30P 28,905

propustek ¢.4
9,635%1,50%2,00=28,905 [A]
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas: 9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Rozpodet: SO 103 Kuriovice - km 4,373
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
74 96615 BOURANI{ KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 5,030
vcetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
propustek ¢.4:
torket:
(7,20+11,50+12,90+10,80+7,90)*0,10=5,030 [A]
75 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 4,160
véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
propustek ¢.4:
fimsa:
0,40m2*5,90=2,360 [A]
0,30m2*6,00=1,800 [B]
Celkem: A+B=4,160 [C]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredo¢eského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpocet: SO 104 km 4,373 - Cechtice
. J
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: VALBEK spol. s r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 19 580,21
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 1 673,418
viz.pol.17120:1673,418=1 673,418 [A]

2014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 184,648
viz.pol.11332:16,49%2,00=32,980 [B]
viz.pol.96613:60,667%2,50=151,668 [A]
Celkem: B+A=184,648 [C]

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 167,025

pro pol.17411:
167,025=167,025 [A]

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 8,521

pro pol.18221:
85,21%0,10=8,521[A]

5 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KS 6,000

sonda v misté kfizeni s podzemnim vedenim
prelozeni kabell
6=6,000 [A]

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

6 11130 SEJMUTI DRNU M2 4 804,480

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 104 km 4,373 - Cechtice
SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zméfeno ze situace

krajnice a sjezdy:

4415,50+272,627=4 688,127 [D]

svahy:
(52,946+12,60+23,956)*1,30=116,353 [E]
Celkem: D+E=4 804,480 [F]

7 11332

ODSTRANEN[ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO
véetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

nad propustkem ¢.6:
8,50%9,70*0,20=16,490 [B]

16,490

8 11372 a

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

véetné odkupu materialu zhotovitelem

zméfeno ze situace

vozovka:

19038,744*0,120=2 284,649 [A]
rozjezdy:

142,893*0,050=7,145 [E]
92,30*0,060=5,538 [F]
47,70%0,050=2,385 [G]

vozovka na most¢:
398,571*0,110=43,843 [B]

odecet pol.11372.b
-485,303=-485,303 [C]

Celkem: A+E+F+G+B+C=1 858,257 [H]

1 858,257

9 11372 b

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

material bude pouzit v ramci SO

485,303
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

viz.pol.56362:4688,127%0,10=468,813 [A]
viz.pol.567306:16,49=16,490 [C]
Celkem: A+C=485303 [D]

10 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 167,025

zemina

pro pol.17411:
167,025=167,025 [A]

11 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 8,521

ornice

pro pol.18221:
85,21%0,10=8,521 [A]

12 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 4051,259

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

4051,259=4 051,259 [A]

13 129946 CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 56,500

vcetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkll pod hospodarskymi sjezdy
8,00+8,00+8,00=24,000 [A]

9,50+7,50=17,000 [B]

4,50%2=9,000 [C]

6,50=6,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=56,500 [E]

14 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM M 15,500

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkll pod hospodarskymi sjezdy
15,50=15,500 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

15 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3

vcetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.6
12,50*10,00=125,000 [A]

125,000

16 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

pro kabel.chranicky
153,50%0,30*1,00=46,050 [A]

46,050

17 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3

prebyte¢na zemina
viz.pol.11130:4804,480*0,10=480,448 [A]
viz.pol.12931:4051,259%0,25=1 012,815 [B]
viz.pol.129946:56,50%0,40*0,30=6,780 [C]
viz.pol.129957:15,50*0,50*0,30=2,325 [D]
viz.pol.13173:125,00=125,000 [E]
viz.pol.13273:46,050=46,050 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=1 673,418 [H]

1 673,418

18 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3

propustek ¢.6:
144,00=144,000 [A]

ryha:
46,050-13,815=32,235[B]
Celkem: A+B=176,235 [C]

176,235

19 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

obsyp kabeltl
153,50*0,30%0,30=13,815 [A]

13,815

20 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

120,000
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
u propustku ¢.6
120,00=120,000 [A]
21 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 85,210

svahy:

(52,946+12,60)*1,30=85,210 [A]

22 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 85,210

svahy:
(52,946+12,60)*1,30=85,210 [A]

23 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 170,420

svahy:
((52,946+12,60)*1,30)*2=170,420 [A]

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

24 45111 PODKL A VYPLN VRSTVY Z DiLCU BETON M3 0,672

propustek ¢€.6 - podkladni prahy
(0,80*0,150*0,20)*28=0,672 [A]

25 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 4,671

pod dlazbu
svah:
(23,956*1,30)*0,150=4,671 [A]

26 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 8,925

propustek ¢.6
3,50*17,00%0,150=8,925 [A]

27 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 4,671
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

svah:

(23,956*1,30)*0,150=4,671 [A]

4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
28 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 4 688,127
100MM

bude vyuzit material z pol.11372 v ramci SO

zméfeno ze situace
krajnice a sjezdy:
4415,50+272,627=4 688,127 [D]

30 567303 b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 16,102
vhodny material dle TP 208
doplnéni nad propustkem ¢.6:

8,30%9,70*0,20=16,102 [D]
Celkem: D=16,102 [E]

29 567303 a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 16,434
SD
doplnéni nad propustkem ¢.6:
8,30%9,90*0,20=16,434 [D]

31 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 16,490

bude vyuzit material z pol.11372 v ramci SO

doplnéni nad propustkem ¢.6:
8,50%9,70*0,20=16,490 [B]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2
200MM

v&etné pfedrceni vykopku na poZadovanou frakci

zméfeno ze situace

vozovka:

19038,744*1,15=21 894,556 [A]
Celkem: A=21 894,556 [B]

21 894,556

33 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace

vozovka:

19038,744*1,15=21 894,556 [A]
rozjezdy:

47,70=47,700 [B]

Celkem: A+B=21 942,256 [C]

21 942,256

34 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace

vozovka + rozjezdy:
19038,744*1,05=19 990,681 [A]
19038,744*1,10=20 942,618 [D]
142,893+92,30=235,193 [F]

na mosté:

398,571*¥2=797,142 [B]

Celkem: A+D+F+B=41 965,634 [G]

41 965,634

35 57473 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY ZE SITi M2
skelna mfiz

zméfeno ze situace
2737*%1,50%2=8 211,000 [A]

8211,000

36 574B44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2
TL. 50MM

19 580,208
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 104 km 4,373 - Cechtice
SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zméfeno ze situace

vozovka: rozjezdy:
19038,744=19 038,744 [D]
rozjezdy:

142,893=142,893 [A]

na moste:

398,571=398,571 [B]

Celkem: D+A+B=19 580,208 [E]

37 574D56

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2
60MM

zméfeno ze situace

vozovka + rozjezdy:
19038,744*1,05=19 990,681 [A]
rozjezdy:

92,30=92,300 [D]

na mosté:

398,571=398,571 [B]

Celkem: A+D+B=20 481,552 [E]

20 481,552

38 574E56

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2
60MM

zméfeno ze situace

vozovka:

19038,744*1,10=20 942,618 [A]
rozjezdy:

47,70=47,700 [B]

Celkem: A+B=20 990,318 [C]

20 990,318

39 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

napojeni vozovky
224,522=224,522 [A]

224,522

5 Komunikace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

SO 104 km 4,373 - Cechtice
SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

40 702231

-7 PridruZena stavebni vyroba

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DELENA DN DO 100 MM M

8,5+8,5+111=128,000 [A]
8,5+8,5+8,5=25,500 [B]
Celkem: A+B=153,500 [C]

153,500

41 702311

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLI{ SIRKY DO 20 CM M

8,5+8,5+111=128,000 [A]
8,5+8,5+8,5=25,500 [B]
Celkem: A+B=153,500 [C]

153,500

7 PfidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

42 899525

OBETONOVANI{ POTRUBI{ Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3

samozhutnitelny beton

propustek ¢.6
1,00m2*16,70=16,700 [A]
1,60%0,20%16,70=5,344 [B]
odecet podkl.prahy:
-0,672=-0,672 [C]

Celkem: A+B+C=21,372 [D]

21,372

8 Potrubi

43 9113A1

-9 Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M

DODAVKA A MONTAZ

924,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

160,00+1*10,00=170,000 [A]
140,00+1*10,00=150,000 [B]
60,00+2*10,00=80,000 [C]
124,00+2%10,00=144,000 [D]
120,00+2%10,00=140,000 [E]
108,00+2*10,00=128,000 [F]
92,00+2*10,00=112,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=924,000 [H]

44 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M
DEMONTAZ S PRESUNEM
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek

171,00+153,00=324,000 [A]
124,00+120,00=244,000 [B]
108,00+88,00=196,000 [C]
Celkem: A+B+C=764,000 [D]

764,000

45 91228 a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
Cerveny sloupek

Z11g:10=10,000 [A]

10,000

46 91228 b SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
bily sloupek
112=112,000 [A]

112,000

47 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS
18=18,000 [A]

18,000

48 914131 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

4,000
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4=4,000 [A]

49 914133 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 8,000
DEMONTAZ
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek

8=8,000 [A]

50 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000
PATKY- DODAVKA A MONTAZ
4=4,000 [A]

51 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 4,000
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek

4=4,000 [A]

52 915111 VODOROVNE DOPRAVN ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 1116,806
POKLADKA

V4(0,125):5553,261%0,125=694,158 [A]
V1a(0,125):407,866*0,125=50,983 [B]
V3(3/1,5/0,125):

(1340,141/3%2)*0,125=111,678 [C]
1340,141%0,125=167,518 [G]
V2b(3/1,5/0,125):(1048,912/3%2)*0,125=87,409 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(40,48 1/2)*0,25=5,060 [E]
Celkem: A+B+C+G+D+E=1 116,806 [H]

53 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 1116,806
DOD A POKLADKA
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

VA4(0,125):5553,261%0,125=694,158 [A]
V1a(0,125):407,866*0,125=50,983 [B]
V3(3/1,5/0,125):

(1340,141/3%2)%0,125=111678 [C]
1340,141%0,125=167,518 [G]
V2b(3/1,5/0,125):(1048,912/3%2)*0,125=87,409 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(40,481/2)*0,25=5,060 [E]
Celkem: A+B+C+G+D+E=1 116,806 [H]

54 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ZELEZOBETONOVYCH M

véetné sefiznuti cel trub

16,70%2=33,400 [A]

33,400

55 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.6:
klenba:1,10%*10,00=11,000 [A]
opera:1,50%¥10,00=15,000 [B]
zaklady:2,50%10,00=25,000 [C]
vtok+vytok:

fimsa:

0,11%¥3,50=0,385 [D]
0,12%3,60=0,432 [E]

celo:

5,50%0,50=2,750 [F]
7,00%0,50=3,500 [G]

kiidlo:

2,70*%0,50=1,350 [H]
2,50%0,50=1,250 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=60,667 [J]

60,667

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Rozpodet: SO 104 km 4,373 - Cechtice
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredo¢eského kraje
Objekt: SO 105 Cechtice intravilan
Rozpolet: SO 105 Cechtice intravilan
. J
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: VALBEK spol. s r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 16 344,57
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: S0 105 Cechtice intravilan

Rozpodet: S0 105 Cechtice intravilan
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 264,153

viz.pol.17120:264,153=264,153 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 3,101
viz.pol.11352:30,40*0,102=3,101 [A]

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 31,650

pro pol.17411:
31,65=31,650 [A]

4 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KS 9,000

sonda v misté kfizeni s podzemnim vedenim
prelozeni kabell

9=9,000 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
5 11130 SEIMUT{ DRNU M2 982,386

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

zméfeno ze situace
krajnice a sjezdy:
840,00+142,386=982,386 [A]

6 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 1074,213

véetné naloZeni a odvozu na skladku nebo mezideponii dle moznosti zhotovitele
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: S0 105 Cechtice intravilan
Rozpodet: S0 105 Cechtice intravilan

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zméfeno ze situace

snizeni nivelety:

vozovka+tvozovka v misté bud.ostrivku:
(10371,753+19,50)*0,090=935,213 [A]
vozovka rozjezdy:
1544,446*0,090=139,000 [B]

Celkem: A+B=1 074,213 [C]

7 11337 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH M3 442,838
KOSTEK

véetné naloZeni a odvozu na mezideponii uréenou investorem

zméfeno ze situace
4428,375*%0,10=442,838 [A]

8 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 30,400
BETONOVYCH

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

odstranéni stavajicich - pfedpoklad 10%:
304,00/100*10=30,400 [B]

9 11372 a FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1391,834

material odkoupi zhotovitel
mnozstvi v "misté kostek" bude odsouhlaseno TDS na zakladé skute¢nosti
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 105 Cechtice intravilan
Rozpodet: S0 105 Cechtice intravilan
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zméfeno ze situace

vozovka+tvozovka v misté bud.ostrivku:
(10371,753+19,50)*0,110=1 143,038 [A]
vozovka rozjezdy:
1544,446*0,040=61,778 [B]
1029,70*0,070=72,079 [F]
514,90%0,070=36,043 [G]

vozovka v "misté kostek":
4428,375*%0,040=177,135 [C]

odecet pol.11372.b
-98,239=-98,239 [D]

Celkem: A+B+F+G+C+D=1 391,834 [H]

10 11372 b FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 98,239

material bude pouzit v ramci SO

viz.pol.56362:982,386*0,10=98,239 [A]
Celkem: A=98,239 [B]

11 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 31,650

zemina

pro pol.17411:
31,65=31,650 [A]

12 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 395,997

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

395,997=395,997 [A]

13 129946 CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 17,000

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

SO 105 Cechtice intravilan
S0 105 Cechtice intravilan

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

procisténi propustkt pod hospodaiskymi sjezdy
5,50+5,50+6,00=17,000 [A]

14 129957

CISTEN{ POTRUBI DN DO 500MM

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkll pod hospodarskymi sjezdy
10,50=10,500 [A]

10,500

15 13273

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. |

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

pro kabel.chranicky
211,00%0,30*1,00=63,300 [A]

M3

63,300

16 17120

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{

prebyte¢na zemina
viz.pol.11130:982,386*0,10=98,239 [A]
viz.pol.12931:395,997%0,25=98,999 [B]
viz.pol.129946:17*%0,40%0,30=2,040 [C]
viz.pol.129957:10,50*0,50*0,30=1,575 [D]
viz.pol.13273:63,30=63,300 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=264,153 [G]

M3

264,153

17 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

ryha:
63,30-18,99=44,310 [B]
Celkem

M3

44,310

18 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

obsyp kabelti
211,00%0,30*%0,30=18,990 [A]

M3

18,990

19 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

M2

27,300
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: S0 105 Cechtice intravilan
Rozpodet: S0 105 Cechtice intravilan

Por.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

vozovka-ostruvek
19,50m2*1,40=27,300 [A]

Zemni prace

20 56333

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

vozovka-ostruvek
19,50m2*1,40=27,300 [A]

M2

27,300

21 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

vozovka-ostrivek
19,50m2*1,40=27,300 [A]

M2

27,300

22 56362

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
100MM

- bude vyuzit material z pol.11372 v ramci SO
zméfeno ze situace

krajnice a sjezdy:
840,00+142,386=982,386 [A]

M2

982,386

23 567303

b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI
vhodny material dle TP 208
zméfeno ze situace

doplnéni v "misté kostek"
4428,375%0,050=221,419 [A]

M3

221,419

24 567554

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
250MM

véetné predrceni vykopku na pozadovanou frakci

M2

12 031,233
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 105 Cechtice intravilan
Rozpodet: S0 105 Cechtice intravilan

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zméfeno ze situace

vozovka:

10371,753*1,16=12 031,233 [A]
Celkem: A=12 031,233 [B]

25 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace

vozovka:

10371,753*1,16=12 031,233 [A]
vozovka rozjezdy:
514,90=514,900 [B]

Celkem: A+B=12 546,133 [C]

12 546,133

26 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace

vozovka:

10371,753*1,05=10 890,341 [A]
10371,753*1,10=11 408,928 [E]
vozovka rozjezdy:
1544,446+1029,70=2 574,146 [B]
Celkem: A+E+B=24 873,415 [F]

24 873,415

27 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2

TL. 40MM

zméfeno ze situace

vozovka:

10371,753=10 371,753 [A]
vozovka rozjezdy:
1544,446=1 544,446 [B]
Celkem: A+B=11 916,199 [C]

11 916,199

28 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2

70MM

11 920,041
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 105 Cechtice intravilan
Rozpodet: S0 105 Cechtice intravilan

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zméfeno ze situace

vozovka:

10371,753*1,05=10 890,341 [A]
vozovka rozjezdy:

1029,70=1 029,700 [B]
Celkem: A+B=11 920,041 [C]

29 574E66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2
70MM

zméfeno ze situace

vozovka:

10371,753*1,10=11 408,928 [A]
vozovka rozjezdy:
514,90=514,900 [B]

Celkem: A+B=11 923,828 [C]

11 923,828

30 58221 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2

vozovka-ostruvek
19,50m2=19,500 [A]

19,500

31 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

napojeni vozovky:
1171,40=1 171,400 [A]

1 171,400

5 Komunikace

-7 PridruZena stavebni vyroba

32 702231 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DELENA DN DO 100 MM M

10,00+79,00=89,000 [A]
2%¥10,00=20,000 [B]
63,00+11,00=74,000 [C]
11,50+8,50+8,00=28,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=211,000 [E]

211,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
S0 105 Cechtice intravilan
S0 105 Cechtice intravilan

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

33 702311

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLI{ SIRKY DO 20 CM

10,00+79,00=89,000 [A]
2%¥10,00=20,000 [B]
63,00+11,00=74,000 [C]
11,50+8,50+8,00=28,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=211,000 [E]

211,000

7 PridruZzena stavebni vyroba

34 91228

-9 Ostatni konstrukce a prace

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
bily sloupek
18=18,000 [A]

KUS

18,000

35 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ

véetné nalozeni, odvozu na skladku a poplatku za skladkovné dle moznosti
zhotovitele

15=15,000 [A]

KUS

15,000

36 914131

DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DODAVKA A MONTAZ
4=4,000 [A]

KUS

4,000

37 914133

DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DEMONTAZ

Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek
4=4,000 [A]

KUS

4,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
S0 105 Cechtice intravilan
S0 105 Cechtice intravilan

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

38 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODAVKA A MONTAZ
2=2,000 [A]

KUS

2,000

39 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek

4=4,000 [A]

KUS

4,000

40 915111 a

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA

V4(0,125):2198,193*0,125=274,774 [A]
V1a(0,125):1322,025%0,125=165,253 [B]
V2b(3/1,5/0,125):(314,436/3%2)*0,125=26,203 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(300,927/2)*0,25=37,616 [E]
V10d(0,5/0,5/0,25):(117,621/2)*0,25=14,703 [G]
V5:6,00%0,50=3,000 [H]

V13a:138,108=138,108 [I]

V7a:11,75=11,750 [J]

Celkem: A+B+D+E+G+H+1+J=671,407 [K]

M2

671,407

41 915111 b

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA
Zluta barva

V7:20,00=20,000 [A]

M2

20,000

42 915221 a

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALN{ NEHLUCNE -
DOD A POKLADKA

M2

671,407
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 105 Cechtice intravilan
Rozpodet: S0 105 Cechtice intravilan
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
V4(0,125):2198,193%0,125=274,774 [A]
V1a(0,125):1322,025%0,125=165,253 [B]
V2b(3/1,5/0,125):(314,436/3%2)*0,125=26,203 [D]
V2b(1,5/1,5/0,25):(300,927/2)*0,25=37,616 [E]
V10d(0,5/0,5/0,25):(117,621/2)*0,25=14,703 [G]
V5:6,00%0,50=3,000 [H]
V13a:138,108=138,108 [1]
V7a:11,75=11750 [J]
Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J=671,407 [K]
43 915221 b VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 20,000
DOD A POKIADKA
Zluta barva
V7:20,00=20,000 [A]
44 91551 VODOROVNE DOPRAVN! ZNACENI - PREDEM PRIPRAVENE KUS 8,000
SYMBOLY
V92:8=8,000 [A]
45 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 54,100
150MM
vozovka-ostravek:
23,70=23,700 [A]
nahrada stavajicich - pfedpoklad 10%:
304,00/100%10=30,400 [B]
Celkem: A+B=54,100 [C]
46 931324 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 304,000
400MM2
u obrub
304,00=304,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 105 Cechtice intravilan
Rozpodet: S0 105 Cechtice intravilan
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredo¢eského kraje
Objekt: SO 106 Cechtice - KU
Rozpocet: SO 106 Cechtice - KU
. J
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: VALBEK spol. s r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 19 323,86
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Stavba:

Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 106 Cechtice - KU
SO 106 Cechtice - KU

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

-0

1

014101

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU
viz.pol.17120:1257,87=1 257,870 [A]

M3

1257,870

014102

POPLATKY ZA SKLADKU

viz.pol.11332:19,074*2,00=38,148 [F]
viz.pol.96613:85,30%2,20=187,660 [A]
viz.pol.96615:9,70%2,40=23,280 [B]
viz.pol.96616:5,848*2,50=14,620 [C]
viz.pol.966357:10,30%0,430=4,429 [D]
Celkem: F+A+B+C+D=268,137 [G]

268,137

014201

POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA
propol.17411:121,50=121,500 [A]

M3

121,500

014211

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
propol.18221:47,317%0,10=4,732 [A]

M3

4,732

Vseobecné konstrukce a prace

11120

Zemni prace

ODSTRANENI KROVIN

véetné odvozu a likvidace dle moznosti zhotovitele

30,00=30,000 [A]

M2

30,000

11130

SEJMUTI DRNU

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

M2

4 255,268
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 106 Cechtice - KU
SO 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zmeéfeno ze situace:

krajinice a sjezdy:

3988,50+190,844=4 179,344 [A]

svahy:
(28,776+7,622+22,005)*1,30=75,924 [B]
Celkem: A+B=4 255,268 [C]

7 11332

ODSTRANEN[ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO
véetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

nad propustkem ¢.9
5,10%9,50%0,20=9,690 [A]
nad propustkem ¢.10
5,10%9,20%0,20=9,384 [B]
Celkem: A+B=19,074 [C]

19,074

8 11372 a

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

material odkoupi zhotovitel

zméfeno ze situace:

vozovka:

18677,708*%0,120=2 241,325 [A]
vozovka na most¢:
421,970%0,110=46,417 [B]
rozjezdy:
224,183*0,050=11,209 [D]
149,50*0,060=8,970 [G]
74,80%0,060=4,488 [H]

odecet pol.11372.b:
-417,934=- 417,934 [E]

Celkem: A+B+D+G+H+E=1 894,475 [1]

1 894,475

9 11372 b

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

417,934
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

SO 106 Cechtice - KU
S0 106 Cechtice - KU

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

material bude pouzit v ramci stavby

Viz.pol.56362:4179,344%0,10=417,934 [A]
Celkem: A=417,934 [B]

10

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I

zemina

propol.17411:121,50=121,500 [F]

M3

121,500

11

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I

ornice

pro pol.18221:47,317*0,10=4,732 [A]

M3

4,732

12

12931

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

zméfeno ze situace:
3232,652=3 232,652 [A]

3 232,652

13

12940

CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.8
1,20%0,50*14,45=8,670 [A]

M3

8,670

14

129946

CISTENI POTRUBI DN DO 400MM

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkll pod hospodarskymi sjezdy
11,00*3=33,000 [A]
12,00+10,00+10,00=32,000 [B]
10,50+2,50=13,000 [C]

Celkem: A+B+C=78,000 [D]

78,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

Objekt: S0 106 Cechtice - KU
Rozpodet: S0 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

15 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM

vcetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

procisténi propustkli pod hospodarskymi sjezdy
8,00+13,50=21,500 [A]

21,500

16 12996 CISTENI POTRUBI DN DO 800MM

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

¢isténi propustku ¢.7
13,00=13,000 [A]

13,000

17 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I
vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele
propustek €.9:11,00m2%10,00=110,000 [A]

propustek ¢.10:12,50m2*10,00=125,000 [B]
Celkem: A+B=235,000 [C]

M3

235,000

18 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{

prebyte¢na zemina
viz.pol.11130:4255,268*0,10=425,527 [A]
viz.pol.12931:3232,652*0,25=808,163 [B]
viz.pol.12940:8,67=8,670 [C]
viz.pol.129946:78,00%0,40*0,30=9,360 [D]
viz.pol.129957:21,50*0,50*0,30=3,225 [E]
viz.pol.12996:13,00%0,75%0,30=2,925 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 257,870 [G]

M3

1 257,870

19 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M3

121,500



O\

Aspe

Strana:

6

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 106 Cechtice - KU
SO 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

propustek ¢.9

59,00=59,000 [A]

propustek ¢.10

55,00=55,000 [B]

propustek ¢.8

7,50=7,500 [D]

Celkem: A+B+D=121,500 [E]

20 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

propustek ¢.9:
14,50*%1,80=26,100 [A]
5,10%9,50=48,450 [G]

propustek ¢.10:
13,70%1,80=24,660 [B]
5,10%9,20=46,920 [F]

Celkem: A+G+B+F=146,130 [H]

146,130

21 18221

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

svahy:
(28,776+7,622)*1,30=47,317 [A]

47317

22 18242

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

svahy:
(28,776+7,622)*1,30=47,317 [A]

47317

23 18247

OSETROVANI TRAVNIKU M2

osetfovani 2 x
svahy:
((28,776+7,622)*1,30)*2=94,635 [A]

94,635

1 Zemni prace

-3 Svislé konstrukce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

SO 106 Cechtice - KU
S0 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

24 333212

MOSTNI OPERY A KRIDLA Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

propustek ¢.8
29,00=29,000 [A]

M3

29,000

3 Svislé konstrukce

25 45111

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU BETON

podkladni prahy

propustek ¢.9
(0,80*0,150*0,150)*14=0,252 [A]
propustek ¢.10
(0,80*0,150*0,150)*12=0,216 [B]
Celkem: A+B=0,468 [C]

M3

0,468

26 451314

PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

svah u propustkt ¢.9 a 10 pod dlazbu:
(22,005*1,30)*0,10=2,861[A]
propustek ¢.8-pod dlazbu
(1,20%14,50+6,90)*0,10=2,430 [B]
Celkem: A+B=5,291[C]

M3

5,291

27 45152

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

propustek €.9:14,50%1,80%0,150=3,915[A]
propustek ¢.10:13,70*1,80%0,150=3,699 [B]
Celkem: A+B=7,614 [C]

M3

7,614

28 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

svah u propustkt ¢.9 a 10:
(22,005*1,30)*0,150=4,291[A]
propustek ¢.8
(1,20*14,50+6,90)*0,20=4,860 [B]
Celkem: A+B=9,151[C]

M3

9,151
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:

Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 106 Cechtice - KU
SO 106 Cechtice - KU

Por.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:21:57

Celkem

29 467314

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30

propustek ¢.8
0,80%0,40*4,10=1,312 [A]

M3

1,312

Vodorovné konstrukce

30 56362

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
100MM

bude vyuzit material z pol.11372 v ramci SO
zméfeno ze situace:

krajinice a sjezdy:
3988,50+190,844=4 179,344 [A]

M2

4179,344

32 567303

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI
vhodny material dle TP 208

nad propustkem ¢.9
4,90%9,50%0,20=9,310 [A]
nad propustkem ¢.10
4,90%9,20%0,20=9,016 [B]
Celkem: A+B=18,326 [C]

M3

18,326

31 567303

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI
3D

nad propustkem ¢.9

5,10%9,50%0,20=9,690 [A]

nad propustkem ¢.10

5,10%9,20%0,20=9,384 [B]

Celkem: A+B=19,074 [C]

M3

19,074
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 106 Cechtice - KU
Rozpodet: S0 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

33 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2
200MM

v&etné pfedrceni vykopku na poZadovanou frakci
zméfeno ze situace:

vozovka:
18677,708*%1,15=21 479,364 [A]

21 479,364

34 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace:

vozovka:

18677,708*1,15=21 479,364 [A]
vozovka-rozjezdy:
74,80=74,800 [B]

Celkem: A+B=21 554,164 [C]

21 554,164

35 572214 SPOJOVACT POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

zméfeno ze situace:

vozovka:

18677,708%1,05=19 611,593 [A]
18677,708*1,10=20 545,479 [F]
vozovka na most¢:
421,970*2=843,940 [B]
vozovka-rozjezdy:
224,183+149,50=373,683 [D]
Celkem: A+F+B+D=41 374,695 [G]

41 374,695

36 57473 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY ZE SITi M2
skelna mfiz

zméfeno ze situace:
2585%1,50*2=7 755,000 [A]

7 755,000

37 574B44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2
TL. 50MM

19 323,861
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 106 Cechtice - KU
Rozpodet: S0 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

zméfeno ze situace:

vozovka:

18677,708=18 677,708 [A]
vozovka na most¢:
421,970=421,970 [B]
vozovka-rozjezdy:
224,183=224,183[D]

Celkem: A+B+D=19 323,861 [E]

38 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN[ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2
60MM

zméfeno ze situace:

vozovka:

18677,708*1,05=19 611,593 [A]
vozovka na most¢:
421,970=421,970 [B]
vozovka-rozjezdy:
149,50=149,500 [D]

Celkem: A+B+D=20 183,063 [E]

20 183,063

39 574ES6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2
60MM

zméfeno ze situace:

vozovka:

18677,708*1,10=20 545,479 [A]
vozovka na most¢:
421,970=421,970 [B]
vozovka-rozjezdy:

74,80=74,800 [D]

Celkem: A+B+D=21 042,249 [E]

21 042,249

40 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

napojeni vozovky
110,125=110,125[A]

110,125
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 106 Cechtice - KU
Rozpodet: S0 106 Cechtice - KU
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori
41 626213 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACN{ MALTOU M2 3,881
JEDNOVRST TL 30MM

propustek ¢.8
fimsa:

0,90*4,090+2*(0,20%0,50)=3,881 [B]

42 62641 SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 9,381

propustek ¢.8
(3,50+1,40+0,60)m2=5,500 [A]
fimsa:
0,90*4,090+2*(0,20*0,50)=3,881 [B]
Celkem: A+B=9,381[C]

43 62664 INJEKTAZ TRHLIN DILATACNE SPOJUJICI M 9,180
propustek ¢.8
fimsa:

4,09*2+2%0,50=9,180 [A]

44 62747 SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU M2 14,000

propustek ¢.8-torket
14,00=14,000 [A]

6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori
-7 PridruZena stavebni vyroba
45 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 5,500

ASFALTOVYMI PASY
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 106 Cechtice - KU
Rozpodet: S0 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

volné polozena izolace

propustek ¢.8
(3,50+1,40+0,60)m2=5,500 [A]

46 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{ M2 11,000
geotextile min 600 g/m2

propustek ¢.8
(3,50+1,40+0,60)m2*2=11,000 [A]

47 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 1,227

propustek ¢.8-fimsa
4,090*0,30=1,227 [A]

7 PfidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

48 899525 OBETONOVANI{ POTRUB{ Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 12,222

samozhutnitelny beton

propustek ¢.9
0,45m3*14,50=6,525 [A]
odecet podkladki:
-0,252=-0,252 [B]

propustek ¢.10:
0,45m3*13,70=6,165 [C]

odecet podkladki:
-0,216=-0,216 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,222 [E]

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 106 Cechtice - KU
Rozpodet: S0 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

49 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek
propustek €.9:4,00%2=8,000 [A]

propustek ¢.10:3,70%2=7,400 [B]
Celkem: A+B=15,400 [C]

15,400

50 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DODAVKA A MONTAZ

148,00+2*10,00=168,000 [A]
200,00+2%10,00=220,000 [B]
110,00+2*10,00=130,000 [C]
68,00+1*10,00=78,000 [D]
28,00+1*10,00=38,000 [E]
280,00+2%10,00=300,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=934,000 [G]

934,000

51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR- DEMONTAZ S PRESUNEM M
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek

168,00=168,000 [A]
216,00=216,000 [B]

124,00=124,000 [C]

67,00=67,000 [D]

14,00=14,000 [E]

303,50=303,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=892,500 [G]

892,500

52 91228 a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
Cerveny sloupek

4=4,000 [A]

4,000

53 91228 b SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
bily sloupek

108,000
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas: 9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 106 Cechtice - KU
Rozpodet: S0 106 Cechtice - KU
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
108=108,000 [A]
54 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 57,000
v&etné nalozeni, odvozu na skladku a poplatku za skladkovné dle moznosti
zhotovitele
57=57,000 [A]
55 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 24,000
24=24,000 [A]
56 914131 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 4,000
DODAVKA A MONTAZ
4=4.000 [A]
57 914133 DOPRAVN ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 4,000
DEMONTAZ
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek
4=4.000 [A]
58 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 3,000
PATKY- DODAVKA A MONTAZ
3=3,000 [A]
59 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 2,000
Zhotovitel odkoupi od SUS dle zadavacich podminek
2=2,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje

SO 106 Cechtice - KU
S0 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

60 915111

VODOROVNE DOPRAVN ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2

POKLADKA

V4(0,125):5202,85%0,125=650,356 [A]
V1a(0,125):287,747%0,125=35,968 [B]
V3(3/1,5/0,125):
(985,797/3*2)*0,125=82,150 [C]
985,797*0,125=123,225 [G]

V2b(3/1,5/0,125):(1374,782/3%2)*0,125=114,565 [D]

V2b(1,5/1,5/0,25):(93,803/2)*0,25=11,725 [E]
Celkem: A+B+C+G+D+E=1 017,989 [H]

1017,989

61 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2

DOD A POKLADKA

V4(0,125):5202,85%0,125=650,356 [A]
V1a(0,125):287,747%0,125=35,968 [B]
V3(3/1,5/0,125):
(985,797/3*2)*0,125=82,150 [C]
985,797*0,125=123,225 [G]

V2b(3/1,5/0,125):(1374,782/3%2)*0,125=114,565 [D]

V2b(1,5/1,5/0,25):(93,803/2)%0,25=11,725 [E]
Celkem: A+B+C+G+D+E=1 017,989 [H]

1017,989

62 9183D2

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ZELEZOBETONOVYCH M

véetné sefiznuti cel trub

propustek ¢.9
14,50=14,500 [A]
propustek ¢.10
13,70=13,700 [B]
Celkem: A+B=28,200 [C]

28,200

63 931324

TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M

400MM2

propustek ¢.8-u fimsy
4,090=4,090 [A]

4,090
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3.6.1.7 Datum: 12.10.2018 Cas:  9:21:57
POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: 18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
Objekt: S0 106 Cechtice - KU
Rozpodet: S0 106 Cechtice - KU
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
64 93135 TESNEN{ DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 4,090
propustek ¢.8-u fimsy
4,090=4,090 [A]
65 938442 OCISTENI{ ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU M2 17,881

prpustek ¢.8 - torket

14,00=14,000 [A]

fimsa:
0,90%4,090+2%(0,20*0,50)=3,881 [B]
Celkem: A+B=17,881 [C]

66 94890 PODPERNE SKRUZE - ZRIZENI A ODSTRANENI M30P 20,028

propustek ¢.8
1,20%1,155%14,45=20,028 [A]

67 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 85,300

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.8-kamenné kfidlo

22,00=22,000 [A]

propustek ¢.9

klenba-stiedni ¢ast:1,10m2*10,00=11,000 [B]
opéra-stfedni ¢ast:1,50m2*10,00=15,000 [C]
celo-vytok:6,20m2*0,50=3,100 [D]
kiidlo-vytok:2,40m2*0,50=1,200 [E]
propustek ¢.10

¢elo-vtok:7m2*0,50=3,500 [F]
¢elo-vytok:5m2*0,50=2,500 [G]

stfedova Cast:

klenba:0,70m2*10,00=7,000 [H]
opéra:1m2*10,00=10,000 [I]
zéklady:1m2*10,00=10,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=85,300 [K]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 12.10.2018

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

18PL22003 Silnice I1/112 Zdislavice - hranice Stiredoceského kraje
SO 106 Cechtice - KU
SO 106 Cechtice - KU

Por.c. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:21:57

Celkem

68 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3

vcetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

propustek ¢.9
¢elo-vtok:6,50m2*0,50=3,250 [B]
kiidlo-vtok:2m2*0,50=1,000 [F]
propustek ¢.10:
kiidlo-vytok:1,60m2*0,50=0,800 [C]
kiidlo-vtok:2,30m2*0,50=1,150 [D]
¢elo-vtok:7m2*0,50=3,500 [G]
Celkem: B+F+C+D+G=9,700 [H]

9,700

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3

véetné naloZeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

69 96616

propustek ¢.9
fimsa-vytok:0,10m2*4,20=0,420 [A]
fimsa-vtok:0,15m2*4,60=0,690 [B]
propustek ¢.10:
fimsa-vytok:1m2*4,15=4,150 [C]
fimsa-vtok:0,14m2%*4,20=0,588 [D]
Celkem: A+B+C+D=5,848 [E]

5,848

BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM M

vcetné nalozeni a odvozu na skladku dle moznosti zhotovitele

70 966357

propustek ¢.10:10,30=10,300 [A]

10,300

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




