



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 19.10.2016

**ZADAVATEL: Středočeský kraj a město Černošice**

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic  
a veřejných zakázek

IČ: 70891095

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**II/115 Černošice, rekonstrukce silnice**

Evidenční číslo zakázky: 631246

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:**

- 1) V rámci dodatečných informací č. 1 zadavatel uvádí v odpovědi na dotaz č. 1 „Množství vybouraných materiálů a suti a zeminy viz. tabulka v příloze“, Bohužel však součástí dodatečných informací č. 1 žádná tabulka nebyla.

Otázka: Může zadavatel poskytnout dodatečně výše uvedenou tabulku? Případně může zadavatel zveřejnit pro všechny uchazeče konkrétní množství vyfrézovaného materiálu, které bude muset vítězný uchazeč odkoupit?

- 2) V rámci dodatečných informací č. 1 zadavatel uvádí v odpovědi na dotaz č. 1 „Asfaltový recyklát odkoupí zhotovitel, cenu určí KSUS“. Bohužel však výše poplatku za odkup za 1 tunu vyfrézovaného materiálu zveřejněna nebyla. Uchazeči potřebují znát výši nákladů na odkup vyfrézovaného materiálu již nyní.

Otázka: Může zadavatel poskytnout pro všechny uchazeče dodatečně výši poplatku za odkup 1 tuny vyfrézovaného materiálu?

- 3) V rámci dodatečných informací č. 1 zadavatel uvádí v odpovědi na dotaz č. 4 „Kamerový záznam byl předán projektantem zadavateli“. Bohužel však součástí dodatečných informací č. 1 žádný kamerový záznam nebyl.

Otázka: Může zadavatel poskytnout dodatečně výše uvedený kamerový záznam?

- 4) V rámci dodatečných informací č. 1 zadavatel poskytl nový výkaz výměr, ve kterém měla být upravena „pouze“ změna objektu SO 301 Dešťová kanalizace – konkrétně změna potrubí z PVC na PP korugované a doplnění kamerové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti. Při kontrole výkazu výměr však byla změněna i položka č. 12 ve

vedlejších rozpočtových nákladech – Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží z 20 kusů na 1 kus.

Otázka: Může zadavatel vysvětlit důvod změny? Skutečně se bude provádět na stavbě pouze jedna zkouška únosnosti podloží?

**Odpověď na dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:**

**Ad 1)** Viz příloha DI č. 3 Množství vybouraných materiálů a suti a zeminy

**Ad 2)** Cena recyklátu je dle KSÚS 30Kč/1t bez DPH.

**Ad 3)** Kamerový záznam si můžete stáhnout na

**<http://www.uschovna.cz/zasilka/LD5D7LPREL7J8IYI-RLY>**

**Ad 4)** Posíláme nový výkaz výměr a rozpočet, kde je zakomponován první dotaz a zároveň upraven počet zkoušek na původní výměru.

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 80.005.599,40 Kč bez DPH.**

**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Vladimír Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161 e-mail : [zeman@kr-s.cz](mailto:zeman@kr-s.cz)



		železobeton		kamenivo		kovový odpad		elektroodpad		odpad zemina vykepaná	
		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m3
SO 302	Přeložka vodovodu	0,000	0,000	1,231	23,024	0,000	16,661	0,000	0,000	494,776	
SO 410	Přeložka VO	0,000	0,000	0,000	0,000	12,408	0,976	0,062	0,000	83,226	
SO 411	Přeložka vedení NN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
SO 701	Zárubní zdi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	390,262	
DIO	Dopravně inženýrské opatření	0,000	0,000	0,000	0,000	3,116	0,240	0,000	0,000	1,900	
	<b>Celkem</b>	<b>2 159,728</b>	<b>38,148</b>	<b>4 168,643</b>	<b>10 917,758</b>	<b>567,518</b>	<b>22,907</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>14 390,420</b>	
	frézovaná vozovka, odprodej zhotovitel		odvoz do skladu KSUS	odvoz na skládku	odvoz na skládku	odvoz na skládku	odvoz do sběrného dvora	odvoz do sběrného dvora	odvoz do sběrného dvora	odvoz na skládku	