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1. ÚVOD 

Objekt učňovských koupelí je situován na parc. č. 1864/32, kat. území Vinařice u Kladna, okr. 

Kladno, kraj Středočeský a je součástí staveb jámové budovy Robert z roku 1888, strojovny 

těžního stroje z roku 1932 a starých hornických koupelí z roku 1910. Objekt je nemovitou 

kulturní památkou. Jedná se o jednopodlažní objekt z roku 1953 o půdorysném rozměru 18,8 

× 12,8 m a dvojí střešní úrovně ve výšce 4,4 metru a 6,1 m s monolitickým železobetonovým 

skeletem s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Řešená střecha je plochá betonová                       

s velmi malým spádem s vnitřními svody. Střechou jsou vedeny ventilace, které se na nižší 

úrovni rekonstrukcí ruší. Na střešní úrovni 6,1 m prochází střechou věžová ventilace 

provedená ze dřeva, která zůstane zachována. Hromosvod je kotven ke stabilizujícím 

litinovým prvkům, ty jsou kladeny volně na krytinu. Na střechu učňovských koupelí jsou 

svedeny srážkové vody z okolních budov.  

Součástí dokumentace je výkaz výměr a položkový rozpočet. Dokumentace slouží jako 

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.  

 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Střešní krytina je z natavených asfaltových pásů. Pásy jsou popraskané, prorůstá jimi 

náletové dřeviny, části jsou odtržené až na podkladní betonovou vrstvu. Celková degradace 

krytiny je za hranicí životnosti, dochází k masivnímu zatékání do objektu a poškozování 

vnitřních konstrukcí. V současné době je odvod vody nefunkční, svodné litinové potrubí 

popraskané. Totéž se týká i oplechování atik a okrajů střech, které je současně málo 

vykonzolované a má spád vně budovy, pod hranou jsou proto úseky opadané omítky. 
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3. NÁVRH OPRAVY 

Zadáním je oprava povlakové střešní krytiny, včetně veškerých klempířských prvků a jejích 

součástí. Provede se oprava věžové střešní ventilace včetně dřevěných lamel a klempířských 

prvků. Je navrženo zvýšení sklonu střechy pomocí EPS desek ve spádu. Budou se vyměňovat 

všechny součásti svodného potrubí v KG systému až na úroveň jejich odkanalizování v 1NP. 

Provede se výměna hromosvodu s napojením na části, které jsou vyvedeny na jiné úrovně 

objektu, provede se následná revize. Oplechování zvýšené atiky a okrajů střechy se provede 

v ocelovém pozinkovaném plechu. Opravou střechy se nemění stávající požárně – 

bezpečnostní podmínky. 

 

4. PROVÁDĚNÍ OPRAVY A BEZPEČNOST PRÁCE 

Před zahájením práce na samotné opravě střechy musí být provedeno zajištění řádného 

výstupu na střechu a vymezen prostor staveniště. Sejme se oplechování atik, demontuje 

ležatý hromosvod, odstraní plechové komínky ventilace, demontuje a k opravě připraví 

dřevěná věžová ventilace. 

Stávající betonový povrch střechy se po sejmutí stávající krytiny pečlivě očistí a lokálně 

vyrovná, z čehož vyplývá technologická přestávka (tvrdnutí) před kladením nové krytiny. 

Horní povrch atik se zvýší nad úroveň nově položené spádové vrstvy a upraví tak, aby měly 

spád 3˚ (5,24%) směrem do střechy, provede se vyzdění pod rekonstruovanou věžovou 

ventilaci a opraví související omítky, které budou překryty krycí lištou.  

Po demontáži svodného potrubí se uloží nové gravitační střešní vpusti na dešťový odtok o 

průměru 125 mm. Těleso vtoku musí být připevněno k nosné konstrukci (zpravidla 4 šrouby). 

Konstrukce vtoku musí umožňovat vodotěsné napojení hydroizolace na těleso vtoku, 

doporučuje se používat průmyslově vyráběné dílce s manžetou. Střešní vpusti musí být 

usazeny tak, aby hrdlo vtoku bylo pod úrovní hydroizolace (10-30 mm kvůli průhybům, 

převýšení spojů). Vpusti musí být opatřeny ochrannými košíky, které zabraňují vnikání 

nečistot do odpadního potrubí. Následuje instalace svodného potrubí vedeného uvnitř 

budovy. 

S odvodněním také souvisí spádování. Aby byla voda schopna co nejrychleji odtéct směrem 

ke vtokům, je nutné dodržet požadavky na minimální spád střešní roviny. Dle doporučení 

výrobců hydroizolací jsou minimální spády stanoveny pro plochu optimálně 3%. Na suchou 

vyrovnanou a čistou podkladní vrstvu se provede pokládka spádové vrstvy z polystyrenu EPS 

100 spádový – EPS 100S. Kladečský plán je doporučený výrobcem při stanovení optimálního 

spádu vždy ke vpustím svodného potrubí. Provede se systémová fixace přikotvením šrouby 

do betonu. 
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Pokládka hydroizolačních souvrství, musí probíhat za nařízených podmínek, tedy při 

správných teplotách. Na suchý podklad spádové vrstvy se položí asfaltový modifikovaný za 

studena samolepící pás o tl. 3 mm, následuje přitavení pásů NAIP v plné ploše a finální 

přitavení asfaltových modifikovaných pásů tl. 4,0 mm s polyesterovým rounem a minerálním 

jemnozrnným posypem. Vše musí probíhat tak, aby bylo provedeno naprosto kvalitní 

celoplošné spojení. 

Počet samotných pásů, jejich vrstev je volen s ohledem na sklon střešní konstrukce a jejímu 

budoucímu mechanickému namáhání. Toto je třeba konfrontovat s vlastnostmi asfaltových 

pásů, které budou užity k realizaci, jejich tloušťkou a strukturou. Při pokládce je třeba 

dodržovat pravidlo, že vícevrstvý systém musí být řešen s následným posunutím pásů 

podélně. Detail je takový, že podélný vrchní spoj, zasahuje do poloviny spodního, předešlého 

pásu a podélné spoje, přesahy musejí být realizovány rovnoběžně se spádem realizované 

střešní konstrukce. Čelní spoje vrstvy musejí zasahovat do poloviny sousedního pásu. Při 

styku stěny a atiky se doporučuje vložení náběhového klínu 

Mechanické kotvení je užito na okapnice atik a spojení krycí lišty a náběhového klínu se 

stěnou přilehlého objektu. Kotvy jsou rozmístěny zcela pravidelně a provádí se v místě, kde 

bude aplikováno překrytí dalším pruhem asfaltového pásu nebo okapnice či krycí lišty. Hlavy 

musejí být překryty dalším pruhem asfaltového pásu a toto se provádí naprosto vodotěsným 

spojem za pomocí natavení asfaltového pásu a spojení k předchozí vrstvě pásu hydroizolace. 

Okapnice atiky a krycí lišty z pozinkovaného plechu mají hlavy vodotěsně zapuklíkovány. 

Opravu střechy musí provádět firma se zkušenostmi v oboru s proškolenými pracovníky pro 

tento druh krytiny. Pro manipulaci bude vhodné zřídit vnější stavební výtah. Na ploše kolem 

objektu lze zřídit manipulační plochu. V areálu skanzenu lze vyčlenit skladovací prostory          

a sociální zázemí pro pracovníky zhotovitelské firmy.  

Práce na opravě střechy je práce ve výškách. Je povinností zhotovitele stavby stanovit 

technologický postup prací, určit konkrétní bezpečnostní opatření, prokazatelně s nimi 

seznámit pracovníky na stavbě a přísně sledovat jejich dodržování. Pracovníci podílející se na 

stavebních pracích, podléhají školení koordinátora BOZP a musí být vybaveni stanovenými 

ochrannými prostředky a pomůckami. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stavebniny-rychle.cz/hydroizolace.html
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