

II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD

1. ETAPA

DSP/ZDS

SEZNAM PŘÍLOH:

č. zak. 3173/08

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
B	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	
B. 1	Celková situace stavby	1 : 25 000
B. 2	Koordinační situace	
<i>B. 2. 1</i>	<i>Koordinační situace - 1. úsek</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 2</i>	<i>Koordinační situace - 2. úsek</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 3</i>	<i>Koordinační situace - 3. úsek</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 4</i>	<i>Koordinační situace - 4. úsek</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 5</i>	<i>Koordinační situace - 5. úsek</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 6</i>	<i>Koordinační situace - 6. úsek</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 7a</i>	<i>Koordinační situace - 7. úsek - díl 1</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 7b</i>	<i>Koordinační situace - 7. úsek - díl 2</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 7c</i>	<i>Koordinační situace - 7. úsek - díl 3</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 8</i>	<i>Koordinační situace - 8. úsek</i>	1 : 2 000
<i>B. 2. 9</i>	<i>Koordinační situace - 9. úsek</i>	1 : 2 000
B. 4	Bilance zemních prací	
B. 5	Celkové vodohospodářské řešení	
B. 6	Bezbariérové užívání	
C	STAVEBNÍ ČÁST	
C. 1	Objekty pozemních komunikací	
<i>C. 1. 1</i>	<i>SO 101.1 - Komunikace</i>	
<i>C. 1. 2</i>	<i>SO 101.2 - Dopravní opatření</i>	
<i>C. 1. 3</i>	<i>SO 901 - Přesun kapličky</i>	
E	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	
<i>E. 1.</i>	<i>ZOV - Technická zpráva</i>	
F	DOKLADY	
G	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE	