



- SEZNAM OBJEKTŮ:**
SO102 - Silnice II/101 (SO104 - II/101)
SO102.1 - Příprava území
SO102.2 - Trvalé dopravní značení
SO102.3 - Rekultivace
SO104 - Okružní křižovatka na sil. II/101
SO106 - Napojení na stávající sil. II/101
SO107 - Silnice II/245
SO108 - Okružní křižovatka na stávající sil. II/101
SO126 - Přeložka cyklostezky 0035
SO152 - Přeložka polní cesty v km 0,608 SO102
SO183 - Protihlukové opatření v km 0,020-0,586 SO102
SO184 - Protihlukové opatření v km 0,260-1,090 SO107
SO190 - Dopravně inženýrské opatření
- SO203 - Most přes Ostrovský potok
SO204 - Most přes Svémyslickou svodnici
- SO332 - Přeložka vodovodního přívaděče Vysoká mez v km 0,282 SO107
SO333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
SO334 - Úpravy vodovodu pod SO108 a SO107
- SO342 - Úprava Ostrovského potoka
SO343 - Úprava Svémyslické svodnice
- SO352 - Přelivný příkop v km 0,520 SO107
SO353 - Přelivný příkop SO108
SO373 - Úprava meliorací v km 0,0-1,4 SO102
SO374 - Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO107
- SO432 - Přeložka venkovního vedení 22kV v km 1,966 SO101*
SO451 - Přeložka DK 32 Telefonica O2*
SO452 - Přeložka DK 152 Telefonica O2*
SO453 - Přeložka DK 10 Telefonica O2*
SO461 - Přeložka kabelů MTS a DK 39 Telefonica O2*
- SO502 - Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
SO503 - Přeložka produktovodu v km 0,88 SO 107
SO510 - Ochrana stávajícího VTL plynovodu v km 1,3 SO102
SO511 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 1,2 SO102
SO512 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO101
SO530 - Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
SO531 - Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO102
SO532 - Ochrana STL plynovodu pod SO 108

- LEGENDA ŠRAF:**
- VOZOVKA - HLAVNÍ TRASA
 - VOZOVKA - OSTATNÍ KOMUNIKACE
 - POLNÍ CESTA
 - CYKLOSTEZKA
 - VOZOVKA NA MOSTĚ
 - SJEZD
 - OHUMUSOVÁNÍ NÁSPŮ
 - OHUMUSOVÁNÍ VÝKOPŮ
 - DLAŽBA Z LMOVÉHO KAMENE
 - VOZOVKA - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
 - SJEZD - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
- KATASTRÁLNÍ MAPA:**
- 7143/7 ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN
 - HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
 - SLUČKOVÁ HRANICE
- LEGENDA:**
- OBVOD STAVBY
 - NOVÉ VDZ
 - TRATIVOD
 - KÁCENÍ STROMŮ (SOUČÁST SO 102.1)
 - SVODIDLO
 - REKULTIVACE RUŠENÝCH KOMUNIKACÍ (SOUČÁST SO 102.3)
- VYSVĚTLIVKY:**
- A 89 Archivní vrtly IGP
 - J5 Vrtly IGP
- POZNÁMKA:**
ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
ZHOTOVITEL ZAJISTI PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ
A OVRĚDĚNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED
VYTÝČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO
K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

Akce:		Část:	
II/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA		1. Etapa - část 1	
Objednatel:			
Středočeský kraj ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5			
II/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA			
Souřadnicový systém: S-JTSK			
Výškový systém: Bpv			
Číslo zakázky:	07 218 00	HIP:	Ing. Martin HAVLÍK 602619782, mha@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVIZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA 736662206, phr@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ	Vypracoval:	Ing. Jakub DVOŘÁK 608622008, jdv@pontex.cz
Poznámka: ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL ZAJISTI PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ A OVRĚDĚNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED VYTÝČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.			
Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zápy
Akce:	II/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA	Kraj:	Středočeský
Část:	A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ	Datum:	08/2018
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 3/5	Stupeň:	PDPS
1:1000		Souprava:	Č. přílohy
		A.3.3	