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 V Říčanech dne 20.5.2019 

 Reg. č.: vz-184/19 

 Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina  

 Telefon: +420 773 785 922 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 7 k veřejné zakázce „II/101 Třebotov – Rudná, 

rekonstrukce I. etapa – stavební práce“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem                       

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Dle zadávací dokumentace je vybraný dodavatel povinen před podpisem smlouvy 

prokázat dispozici strojním vybavením - kromě dalšího - i konkrétně jedním 

bubnovým drtičem kamene pro úpravu zrnitosti kamenitého materiálu 

konstrukce vozovky pro vrstvu RS – předrcení na místě do hloubky min. 300 

mm a velikostí max. zrna min. 250 mm. 

 

a) Účastník se tímto dotazuje zadavatele,  jak velké kameny musí umět bubnový 

drtič zpracovat? Chápe účastník správně,  že se předpokládá schopnost stroje 

na místě předrtit materiál nacházející se v prostoru stavby do 300 mm 

hloubky o velikosti zrna max. 250? 

 

b) Domnívá se účastník správně, že v rámci diagnostického průzkumu byly ve 

stavbě zastiženy větší kameny, které nejde zpracovat půdní frézou WR či 

recyklační frézou CR a je třeba před nasazením těchto strojů provést změnu 

frakce kameniva na maximální možnou dle TP 208 „Recyklace 

konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena“, kde je maximální 

požadovaná velikost frakce 63 mm (např. RS 0/63 CA)?              

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Ano, v bodě a) i b) pochopil účastník dokumentaci správně. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

Zadávací dokumentace obsahuje soupisy prací vytvořené v ASPE 9, které vznikly 

vyexportováním do formátu xls. a do formátu pdf. Tyto „exportní“ formáty se od 

sebe vzájemně po vzhledové stránce velmi liší a bez soupisu prací v xml. (datové 

struktuře XC4) není možné zadavateli poskytnout oceněný soupis prací ve formátu 

PDF, který bude vzhledově stejný jako neoceněný od zadavatele.  

 

Žádáme zadavatele o zveřejnění soupisu prací v původním formátu xml. (datové 

struktuře XC4). V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se 

ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

PROFIL ZADAVATELE 
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Zadavatel společně s tímto vysvětlením Zadávací dokumentace uveřejňuje soupis 

prací ve formátu xml. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

Soupis prací obsahuje velmi chaotické objektové členění. Hlavní stavební objekty 

jsou členěny na „podobjekty“ dle hlediska uznatelných a neuznatelných nákladů 

viz níže. 

101.1-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

101.2-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

101.3-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

101.1-U  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - UZNATELNÉ 

NÁKLADY 

103.1.1-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

103.1.2a-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

103.1.2b-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

103.1.1-U  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - UZNATELNÉ 

NÁKLADY 

103.3.1-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

103.3.2a-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

103.3.2b-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

103.3.1-U  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - UZNATELNÉ 

NÁKLADY 

105.2-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

105.2-U  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - UZNATELNÉ 

NÁKLADY 

105.4-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

105.4-U  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - UZNATELNÉ 

NÁKLADY 

108.3-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

108.3-U  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - UZNATELNÉ 

NÁKLADY 

109.1-N  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY 

109.1-U  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - UZNATELNÉ 

NÁKLADY 
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Předpokládá účastník správně, že chaotické členění stavby na další „podobjekty“ 

neoznačuje „dílčí úseky“, které je nutné provádět separátně, nýbrž pouze rozdělení 

stavby na části, které je možné separátně sledovat z ekonomických a dotačních 

důvodů?  

Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto nestandardního členění stavby 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

Ano, účastník správně pochopil, že první část v objektovém složení značí dílčí 

úsek stavby (např. 101, 103.1). Seznam všech dílčích úseků je patrný např. 

z Koordinačních situací, kde je uveden seznam stavebních objektů. Zbývající část 

v objektovém složení slouží pro možnost separátního sledování z ekonomických a 

dotačních důvodů. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 
Soupis prací SO 000 obsahuje níže uvedené položky. 

 

1 02710.a   

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 

CESTY 

PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS 

KP

L    

    

   1,00

0 
  

   0,

00 

   
1=1,000 [A] 

    

2 02710.b   

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 

CESTY 

OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS - VÝTLUKY, 

ZNEHODNOCENÝ KRYT 

KP

L    

    

   1,00

0 
  

   0,

00 

   
1=1,000 [A] 

    
 
Vzhledem k faktu, že rekonstrukce dle projektové dokumentace probíhá za 

provozu „po polovinách“ (a proto se dle ZOV žádné objízdné trasy nemají 

zřizovat) a současně k výše uvedeným položkám v projektové dokumentaci 

neexistuje žádná bližší specifikace, je zřejmé, že jsou zcela bezobsažné a proto 

zbytečné. V případě, že by obsahem těchto položek měla být oprava přilehlých 

komunikací, je zcela nezbytné doplnit soupis prací o konkrétní položky (např. 

frézování včetně odkupu, pokládka obrusné případně i ložní vrstvy, sanace 

podkladní vrstvy, postřiky, řezání spár, těsnění spár, DIO + technickou zprávu, 

situaci, vzorové řezy), který by vyjadřovaly konkrétní množství ploch 

předpokládaných k opravě. Bez výše popsané konkrétní specifikace reprezentují 

výše uvedené položky neocenitelné finanční riziko účastníka, které se může 

pohybovat i v řádech desítek milionů (například oprava přilehlých silnic v délce 50 

km). Výše popsané neocenitelné finanční riziko zhotovitele z principu popírá 

veškeré zásady transparentnosti dle ZZVZ a ve svém důsledku znemožňuje 

zadavateli efektivní výběr korektního zhotovitele (o vítězi výběrového řízení může 

rozhodovat pouze „ocenění“ výše uvedených netransparentních položek 

neocenitelného finančního rizika).  

Z výše řečeného je zřejmé, že zadavatel má pouze dvě možnosti, viz níže: 

 
a) odstranit bezobsažné položky ze soupisu prací, 
b) nahradit bezobsažné položky položkami novými, které budou přesně vymezovat 

předpokládané množství předmětných prací. 
 

Žádáme zadavatele o opravu a zveřejnění nového soupisu prací v intencích výše 



4 

 

uvedeného dotazu. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ 
požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Rozsah a technologie opravy přilehlých komunikací bude stanoven během 

provádění stavby, případně po jejím dokončení. Rozsah a technologie bude záležet 

na stupni poškození a v předstihu jej nelze stanovit. Pro zajištění stejných 

podmínek pro všechny uchazeče požaduje zadavatel následující jednotkové ceny: 

pro položku 02710.a = 85 000 Kč, pro položku 02710.b = 915 000 Kč 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

V soupisu prací v SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY je uvedena 
položka č. 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 
CESTY OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS - VÝTLUKY, ZNEHODNOCENÝ 
KRYT - 1 kpl. Položku nelze bez bližší specifikace ocenit. Žádáme 
zadavatele o bližší specifikaci této položky tzn. výměru a technologii opravy 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

Rozsah a technologie opravy přilehlých komunikací bude stanoven během 

provádění stavby, případně po jejím dokončení. Rozsah a technologie bude záležet 

na stupni poškození a v předstihu jej nelze stanovit. Pro zajištění stejných 

podmínek pro všechny uchazeče požaduje zadavatel následující jednotkové ceny: 

pro položku 02710.a = 85 000 Kč, pro položku 02710.b = 915 000 Kč 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

Zadavatel se v projektové dokumentaci v technických zprávách odkazuje na 

provedení diagnostiky vozovky. Tu jsme ovšem ve zveřejněné PD nenašli. 

 

Zveřejní Zadavatel Diagnostický průzkum, na který se odkazuje? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

Zadavatel společně s tímto vysvětlením Zadávací dokumentace uveřejňuje 

Diagnostický průzkum. 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 

V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli bližší specifikaci pro položky 

recyklace za studena. K ocenění bychom potřebovali znát alespoň množství a druh 

pojiva. 

 
2018_OTS

KP 

56754

4 

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM 

2018_OTS

KP 

56756

4 

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 300MM 

 

Žádáme Zadavatele, aby blíže specifikoval recyklaci za studena. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 

Složení RS CA lze predikovat kvalifikovaným odhadem. Pro dávkování pojiv musí 

být dodrženy požadavky TP 208.  

Lze predikovat dávkování: 

2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze 

4,0 % hydraulického pojiva – cementu 

Pro případnou úpravu křivky zrnitosti zejména v oboru jemných frakcí doporučuji 
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využití vyfrézovaného R-materiálu z původních asfaltových vrstev nebo ŠD 0/32 

mm. Tato potenciální potřeba úpravy křivky zrnitosti však musí vycházet ze 

zpracované ITT zkoušky pro RS dle TP 208 v rámci stavby. 

 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením Zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro 

podání nabídek na 3.6.2019 do 10:00 hodin. 

 

 

 

 

…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
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