
 

V Praze dne 28. května 2019 

Reg. č.: VZ-211/19 

Ev. č. VZ.: Z2019-016387 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (informace o doplnění zadávacích podmínek 

veřejné zakázky) 

 

 Veřejná zakázka: „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – 1. etapa“ 

 

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001 

 

Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 

1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913 

 

 

Vážení, 

 

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací 

dokumentace a současně Vás informuje o doplnění zadávacích podmínek ke shora označené 

veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Vážený Zadavateli, 

uchazeč prostudoval poskytnutou zadávací dokumentaci a domnívá 

se, že Zadavatel nepřiložil rozpočet (výkaz výměr) v editovatelném formátu 

(např. pro ASPE, MS Excel apod.). Součástí poskytnuté dokumentace je pouze 

rozpočet ve formátu PDF. Doplní Zadavatel dokumentaci o rozpočet alespoň 

v jednom z editovatelných formátů? 

Odpověď: 

Ano – viz níže 

Doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky  

Zadavatel provedl doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky, a to 

pokud jde o Soupis stavebních prací s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací 

dokumentace), který byl na profilu zadavatele uveřejněn pouze ve formátu PDF 

neumožňujícím editaci, a tudíž ho zadavatel nyní doplňuje ještě v dalším formátu 

(MS Excel, XML), který editaci umožňuje.   

Doplněný Soupis stavebních prací s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací 

dokumentace) v editovatelném formátu bude uveřejněn na profilu 

zadavatele současně s uveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace 

(informace o doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky).  

Ostatní dokumenty tvořící součást zadávacích podmínek veřejné zakázky (shora 

neuvedené), které jsou uveřejněny na profilu zadavatele, zůstávají i nadále 

v platnosti beze změn/doplnění.  

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 



2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

Složka „Soupis prací.zip“ zveřejněná na profilu zadavatele obsahuje soupisy prací 

pouze ve formátu pdf a pouze pro SO101.1. Žádáme zadavatele o zveřejnění 

kompletního soupisu prací celé zakázky a to v otevřeném formátu (xls a xc4). 

Odpověď: 

Ano – viz odpověď na dotaz č. 1 shora. Nově uveřejňovaný Soupis prací zahrnuje 

všechny stavební objekty.  

 

3. 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu shora 

specifikovaného doplnění zadávacích podmínek prodloužil lhůtu pro podání 

nabídek tak, aby činila celou svou původní délku. Konec lhůty pro podání 

nabídek je nově stanoven na den 1. července 2019, 10:00 hodin.  

Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném 

formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku 

Evropské unie.  

Prodloužením lhůty o celou původní délku je zároveň plně kompenzováno 

zpoždění s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 4 

zákona. 

 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace (informaci o doplnění zadávacích podmínek veřejné 

zakázky) poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace na základě předchozího 

dotazu dodavatele.  

 

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace. 

 

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek. 

 

 

 

 

….…………….………………………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
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