


3.1.1 Datum: 7.12.2018 Čas:

Soupis objektů s DPH

17:13:08

Strana: 1Aspe

Stavba: 0721800Brand1e - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 102.1 Příprava území _ _ _ _ _ _ _

SO 102.2 Trvalé dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 102.3 Rekultivace _ _ _ _ _ _ _

SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101 _ _ _ _ _ _ _

SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103 _ _ _ _ _ _ _

SO 106 Napojení na stávající sil. II/101 _ _ _ _ _ _ _

SO 107 Silnice II/245 _ _ _ _ _ _ _

SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101 _ _ _ _ _ _ _

SO 126 Přeložka cyklostezky 0035 _ _ _ _ _ _ _

SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102 _ _ _ _ _ _ _

SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102 _ _ _ _ _ _ _

SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107 _ _ _ _ _ _ _

SO 190 DIO _ _ _ _ _ _ _

SO 203 Most přes Ostrovský potok _ _ _ _ _ _ _

SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici _ _ _ _ _ _ _

SO 332 Ochrana vodovodu _ _ _ _ _ _ _

SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 _ _ _ _ _ _ _

SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108 _ _ _ _ _ _ _

SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107 _ _ _ _ _ _ _

SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107 _ _ _ _ _ _ _

SO 342 Úprava Ostrovského potoka _ _ _ _ _ _ _

SO 343 Úprava Svémyslické svodnice _ _ _ _ _ _ _

SO 352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107 _ _ _ _ _ _ _

SO 353 Přelivný příkop SO108 _ _ _ _ _ _ _

SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102 _ _ _ _ _ _ _

SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107 _ _ _ _ _ _ _

SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102 _ _ _ _ _ _ _

SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107 _ _ _ _ _ _ _

SO 510 Ochrana VTL plynovodu _ _ _ _ _ _ _
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Soupis objektů s DPH
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Strana: 2Aspe

Stavba: 0721800Brand1e - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 511 Ochrana VTL plynovodu _ _ _ _ _ _ _

SO 512 Přeložka VTL plynovodu _ _ _ _ _ _ _

SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy _ _ _ _ _ _ _

SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102 _ _ _ _ _ _ _

SO 532 Ochrana STL plynovodu _ _ _ _ _ _ _
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6.12.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Doplňující IG průzkum

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________
Vytyčení obvodu stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 029113 C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geodetické práce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 02953R OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA PK KUS 1,000 ____________ ____________
3 km  1=1.000 [A]

Cenová soustava: -

16 02981R PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KUS 16,000 ____________ ____________
Cenová soustava: -

17 02982R PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY KM 14,000 ____________ ____________
Cenová soustava: -
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 3,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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30.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/101 SO104 - II/101

Silnice II/101 SO104 - II/101

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO102

Objekt: SO 102

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Silnice II/101 SO104 - II/101
Silnice II/101 SO104 - II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102
SO102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 113,260 ____________ ____________

příčné 6,26+14,0+14,0=34.260 [A]
podél podobrubníkového rigolu 79=79.000 [B]
Celkem: A+B=113.260 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 19,800 ____________ ____________
dilatace   1,1*18=19.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 22 694,000 ____________ ____________
Odkopávky   22694,0=22 694.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 34 182,000 ____________ ____________
zemina vč. odvozu

výkop z mezideponie pro úpravu podlož 0,25*14424,0=3 606.000 [A]
výkop z mezideponie pro násypy 22709,468+7866,532=30 576.000 [B]
Celkem: A+B=34 182.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2 630,847 ____________ ____________
ornice, vč. odvozu

výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1   0,15*17538,98=2 630.847 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Silnice II/101 SO104 - II/101
Silnice II/101 SO104 - II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102
SO102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 15,468 ____________ ____________
propustek   (0,55*12)+(0,55*12,4)+4*0,8*0,8*0,8=15.468 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 34 182,000 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)

sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a) 3606,0=3 606.000 [A]
násypy (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a) 30576,0=30 576.000 [B]
Celkem: A+B=34 182.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 22 709,468 ____________ ____________

odkopávky (pol. č. 12373) 22694,0=22 694.000 [A]
rýhy (pol. č. 13273) 15,468=15.468 [B]
Celkem: A+B=22 709.468 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5 952,500 ____________ ____________
sanace podloží násypů - vhodné nesoudržné zeminy   0,5*11905,0=5 952.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11 524,000 ____________ ____________
aktivní zóna   11524,0=11 524.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17380 a ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 512,771 ____________ ____________
dospypávka krajnice   512,771=512.771 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Silnice II/101 SO104 - II/101
Silnice II/101 SO104 - II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102
SO102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 17380 b ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 127,240 ____________ ____________
pod protihlukovou stěnou   127,24=127.240 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 48,771 ____________ ____________
obsyp propustku   (2.66-0.92)*12,8+(3.11-0.92)*12,1=48.771 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 60 600,000 ____________ ____________

úprava parapláně 24945,0=24 945.000 [A]
úprava pláně 21231,0=21 231.000 [B]
úprava podloží 14424,0=14 424.000 [C]
Celkem: A+B+C=60 600.000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 17 538,983 ____________ ____________
dovoz v pol. č. 125723b (10737.1+785.43+2151+2271)*1.1=17 538.983 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 17 538,980 ____________ ____________
vč. 2x ošetření trávníku

17538,98=17 538.980 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 477,900 ____________ ____________
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Silnice II/101 SO104 - II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102
SO102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trativody   (0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)*177,0=477.900 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 211972R VPICHOVÁNÍ KONZOLIDAČNÍCH GEODRÉNŮ M 4 910,889 ____________ ____________
kompletní, vč. drénů

3157,0/2,25*3,5=4 910.889 [A]

Cenová soustava: -

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 177,000 ____________ ____________
151,0+26,0=177.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 15 272,000 ____________ ____________
15272,0=15 272.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 14 424,000 ____________ ____________
sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573)   14424,0=14 424.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2 14 424,000 ____________ ____________

sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663)   14424,0=14 424.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 495,000 ____________ ____________
stabilizační geomříž   495,0=495.000 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

24 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 62,700 ____________ ____________
bet. deska pod svodidla   57,0*1,1=62.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,400 ____________ ____________
lože pod dlažbu z LK   4*4*0,15=2.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 39,340 ____________ ____________

podsyp ŠDa 0/32 pod bet. desku (pol. č. 451315) 57*1,1*0,2=12.540 [A]
podsyp pod propustky 1,0*24,4=24.400 [B]
podsyp pod dlažbu z LK 4*4*0,15=2.400 [C]
Celkem: A+B+C=39.340 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,048 ____________ ____________
propustky   4*0,8*0,8*0,8=2.048 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 1 048,210 ____________ ____________
vodonepropustné fólie pod PHS   3,7*283,3=1 048.210 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,800 ____________ ____________
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obložení čel propustků   4*4*0,3=4.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

30 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL
DO 150MM

M2 15 403,090 ____________ ____________

SC c3/4
vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

14052,0+(1639*2-79,0)*0,41+79*0,5=15 403.090 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 941,979 ____________ ____________
tl. 0,15m

vyvedení z tělesa   2941,979=2 941.979 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 16 301,200 ____________ ____________
tl. min. 0,25m

14052,0+3230,0*0,635+112,83+79*1,08=16 301.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO
TL. 100MM

M2 112,830 ____________ ____________

sjezdy   43,22+69,61=112.830 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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34 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 347,030 ____________ ____________
(3230,0-79,0)*0,75+(654,0+32,0)*0,75+293,3*1,6=3 347.030 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 15 343,910 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6 kg

14052,0+(3230,0-79,0)*0,41=15 343.910 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 29 017,790 ____________ ____________
PS-CP modif. 0,35kg/m2

14052+(3230,0-79,0)*0,2=14 682.200 [A]
14052+(3230,0-79,0)*0,09=14 335.590 [B]
Celkem: A+B=29 017.790 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 112,830 ____________ ____________
sjezdy   43,22+69,61=112.830 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 14 115,020 ____________ ____________

14052,0+(3230,0-79,0)*0,02=14 115.020 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 14 430,120 ____________ ____________

14052+(3230,0-79,0)*0,12=14 430.120 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
60MM

M2 14 776,730 ____________ ____________

14052+(3230,0-79,0)*0,23=14 776.730 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8

41 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 11,224 ____________ ____________
vč. nátěru proti zemní vlhkosti

obetonování propustků   (0,9-0,44)*24,4=11.224 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

42 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 654,000 ____________ ____________

368+199+28+59=654.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 32,000 ____________ ____________

8+8+8+8=32.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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44 911DD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 56,000 ____________ ____________

56,0=56.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 64,000 ____________ ____________
bílé

64=64.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 1,000 ____________ ____________
modré

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 91228 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 17,000 ____________ ____________
červené

17=17.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

48 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 16,000 ____________ ____________

bílé

16=16.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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49 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 7,000 ____________ ____________

modré

7=7.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 91238 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 1,000 ____________ ____________

červené

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 82,000 ____________ ____________

150/250

82,0=82.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

52 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 24,400 ____________ ____________
12,0+12,4=24.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 133,060 ____________ ____________

příčné 6,26+14,0+14,0=34.260 [A]
podél podobrubníkového rigolu 79=79.000 [B]
dilatace 1,1*18=19.800 [C]
Celkem: A+B+C=133.060 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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54 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 3 024,000 ____________ ____________

344+6+210+652+178+55+16+14+389+157+21+648+78+256=3 024.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 52,300 ____________ ____________

rigol   52,3=52.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 519,264 ____________ ____________

odkopávky (pol. č. 12373) 2,0*(191,987-12,252-0,21-(191,987-126,314-110,0*0,45))=326.704 [A]
odstranění podkladů (pol. č. 11332) 2,0*96,28=192.560 [B]
Celkem: A+B=519.264 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 39,685 ____________ ____________

povinný odkup zhotovitelem

0,04*276,22+0,05*254,575+0,06*265,12=39.685 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 96,280 ____________ ____________

0,2*246,25+0,2*235,15=96.280 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 113,200 ____________ ____________

příčná spára 3,2=3.200 [A]
podélná spára 110,0=110.000 [B]
Celkem: A+B=113.200 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 191,987 ____________ ____________
odkopávka   130,445+61,542=191.987 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 28,635 ____________ ____________
zemina, vč. odvozu

12,252+0,21+(191,987-126,314-110,0*0,45)=28.635 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 28,635 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)

12,252+0,21+(191,987-126,314-110,0*0,45)=28.635 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 191,987 ____________ ____________
odkopávky (pol. č. 12373)   191,987=191.987 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 126,314 ____________ ____________
aktivní zóna   126,314=126.314 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 49,500 ____________ ____________
dosypávka krajnice   110,0*0,45=49.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 529,674 ____________ ____________
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parapláň 252,637=252.637 [A]
pláň 277,037=277.037 [B]
Celkem: A+B=529.674 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 246,250 ____________ ____________
tl. 200mm

274,0+111*(0,45-0,7)=246.250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 235,150 ____________ ____________
tl. min. 200mm

274+111*(0,75-1,1)=235.150 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 75,500 ____________ ____________
111,0*0,5+40,0*0,5=75.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 268,450 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6kg/m2

274,0+111*(0,35-0,4)=268.450 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 557,990 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Silnice II/101 SO104 - II/101
Provizorní rozšíření silnice II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102

SO102a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-CP modif. 0,35kg/m2

274,0+111*(0,2-0,2)=274.000 [A]
274,0+111*0,09=283.990 [B]
Celkem: A+B=557.990 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 276,220 ____________ ____________

274,0+111,0*0,02=276.220 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 265,120 ____________ ____________

274,0+111*(0,12-0,2)=265.120 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM

M2 254,575 ____________ ____________

274,0+111*(0,225-0,4)=254.575 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

20 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 232,320 ____________ ____________

příčné 1,6+1,6+2,72=5.920 [A]
podélné 2*113,2=226.400 [B]
Celkem: A+B=232.320 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Silnice II/101 SO104 - II/101
Provizorní rozšíření silnice II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102

SO102a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 113,200 ____________ ____________

příčná spára 3,2=3.200 [A]
podélná spára 110,0=110.000 [B]
Celkem: A+B=113.200 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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0721800Brand1e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 11 880,596 ____________ ____________

sejmutí drnu (pol. č. 11130) 1,8*0,2*21020,96=7 567.546 [A]
odstranění neztmeleného kameniva (pol. č. 11332) 2,0*2156,525=4 313.050 [B]
Celkem: A+B=11 880.596 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 3 341,992 ____________ ____________

odstranění podkladu zpevněného cementem (pol. č. 11334)   2,3*0,2*7265,2=3 341.992 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01
03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

T 408,271 ____________ ____________

odstranění křovin (pol. č. 11120) 0,03*1969,02=59.071 [A]
uložení pařezů (pol. č. 11201, 11202, 11203, 11204) 0,9*(0,5*698+1,0*26+5*2,0+1*3,0)=349.200 [B]
Celkem: A+B=408.271 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 015210 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01
01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T 58,275 ____________ ____________

silniční panely

silniční panely (pol. č. 11316)   2,5*23,31=58.275 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 969,020 ____________ ____________
1969,02=1 969.020 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 21 020,960 ____________ ____________
tl. 0,2m

21020,96=21 020.960 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 26,000 ____________ ____________
26=26.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5,000 ____________ ____________
5=5.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 698,000 ____________ ____________
698=698.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 23,310 ____________ ____________
silniční panely   0,18*129,5=23.310 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 2 156,525 ____________ ____________

silnice 7265,2*0,25=1 816.300 [A]
polní cesta 1112,5*0,3=333.750 [B]
lože pod bet. panely 0,05*129,5=6.475 [C]
Celkem: A+B+C=2 156.525 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 1 453,040 ____________ ____________
7265,20*0,2=1 453.040 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 089,780 ____________ ____________
povinný odkup zhotovitelem

0,15*7265,20=1 089.780 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 50 414,025 ____________ ____________
vč. odvozu na mezideponii a deponii

29644.71*0.35+88974,17*0.45=50 414.025 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 49 305,756 ____________ ____________
ornice na deponii a mezideponii (pol. č. 12110)   29644.71*0.35+86511.35*0.45=49 305.756 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

17 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 178,690 ____________ ____________
6,27+6,34+5,72+6,78+41,5+10,7+7,22+20,48+34,17+39,51=178.690 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 178,690 ____________ ____________
6,27+6,34+5,72+6,78+41,5+10,7+7,22+20,48+34,17+39,51=178.690 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 102.2
SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

1 426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A
MONT

KUS 1,000 ____________ ____________

poloportál, vč. základu

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 87,000 ____________ ____________

vč. sloupků

A4 6ks + A4+B20a 1*2ks + A19+B20a 2*2ks + B1  2ks + B4+E5+E14  1*3ks + B20a 2ks + B26  1ks + C4a 7ks + C9a 4ks + P1  4ks + P4  2ks + P4+C1  7*2ks + P4+C9b
4*2ks + IP7  4ks + IS3c 5ks + IS3a+IS3b 1*2ks + IS3a+IS3c 1*2ks + IS3b+IS3c 1*2ks + IS3c+IS1f 2*2ks + IZ4a 2ks + IZ4b 2 + IS3a 1ks + IS1c 1ks + IS3c 1ks + B13+E13
1*2ks=87.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 12,000 ____________ ____________

vč. vč. sloupku a uložení na místo určené investorem

12=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 3,000 ____________ ____________

IP19   1ks + IZ8a   1ks + IZ8b   1ks=3.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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0721800Brand1e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
vč. sloupků a uložení na místo určené investorem

3=3.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A
MONT

M2 80,000 ____________ ____________

vč nosníků

IS9a  1*8,0 + IS9b   7*8,0 + IS9c   2*8,0=80.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 8,000 ____________ ____________
vč.sloupků a uložení na místo určené investorem

1*8,0=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 24,000 ____________ ____________

24=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
vč. sloupku a uložení na místo určené investorem

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 2 068,230 ____________ ____________

V1a 0,125m 0.125*(247+74+50+53+53+66+35+406+170+75+30+327+44+13+36+73+88)=230.000 [A]
V2a 3,0/6,0/0,125   0.125*(983+73)/3=44.000 [B]
V2b 3,0/1,5/0,125   0.125*2*(42+100+100+102+310+65+100)/3=68.250 [C]
V2b 1,5/1,5/0,125   0.125*0.5*(17+34)=3.188 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25   0.25*0.5*(42+12+14+16+13+14+13+13+29+11+12+10+12+9+11+10+12+11+62)=40.750 [E]
V4 0,25   0.25*(359+354+173+1296+1314+57+1173+875+5*5+272+82+25+7+7+7+5)=1 507.750 [F]
V4 0,125   0.125*(57+58+2*228)=71.375 [G]
V5 0,5   3*0.5=1.500 [H]
V8a 9*0.5*0.5*2/2+6*0.5*0.5*2/2=3.750 [I]
V9a 8*1.5=12.000 [J]
V13 (26+88+138+5)/3=85.667 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=2 068.230 [L]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 102,917 ____________ ____________

V5 0,5   3*0.5=1.500 [A]
V8a 9*0.5*0.5*2/2+6*0.5*0.5*2/2=3.750 [B]
V9a 8*1.5=12.000 [C]
V13 (26+88+138+5)/3=85.667 [D]
Celkem: A+B+C+D=102.917 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

M2 1 965,313 ____________ ____________

V1a 0,125m 0.125*(247+74+50+53+53+66+35+406+170+75+30+327+44+13+36+73+88)=230.000 [A]
V2a 3,0/6,0/0,125   0.125*(983+73)/3=44.000 [B]
V2b 3,0/1,5/0,125   0.125*2*(42+100+100+102+310+65+100)/3=68.250 [C]
V2b 1,5/1,5/0,125   0.125*0.5*(17+34)=3.188 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25   0.25*0.5*(42+12+14+16+13+14+13+13+29+11+12+10+12+9+11+10+12+11+62)=40.750 [E]
V4 0,25   0.25*(359+354+173+1296+1314+57+1173+875+5*5+272+82+25+7+7+7+5)=1 507.750 [F]
V4 0,125   0.125*(57+58+2*228)=71.375 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 965.313 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M 44,000 ____________ ____________
24,0+20,0=44.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 102.3

Objekt: SO 102.3

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 200,000 ____________ ____________

pol.122738  100,0*2,0=200.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 100,000 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

rušené komunikace  100,0=100.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 24 627,000 ____________ ____________
z meziskládky

ornice 24170,0=24 170.000 [A]
zemina do násypu 457,0=457.000 [B]
Celkem: A+B=24 627.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 457,000 ____________ ____________
rušené komun.  457,0=457.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 100,000 ____________ ____________
100,0=100.000 [A]
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 61 850,000 ____________ ____________
10114,0+51736,0=61 850.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 61 850,000 ____________ ____________
10114,0+51736,0=61 850.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 10 114,000 ____________ ____________
pro zatravnění  10114,0=10 114.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 51 736,000 ____________ ____________
tl. 350mm a tl. 450 mm

orná půda  51736,0=51 736.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 10 114,000 ____________ ____________
louka  10114,0=10 114.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 10 114,000 ____________ ____________
10114,0=10 114.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 61 850,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Popis viz TZ

10114,0+51736,0=61 850.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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29.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO104

Objekt: SO 104

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET)
BODY

KUS 1,000 ____________ ____________

přeložka geodetického zhušťovacího bodu - kompletní

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 358,430 ____________ ____________

příčné proříznutí 5,72+6,78=12.500 [A]
podélné proříznutí 29+23+23+23+31+198+10,43+8,5=345.930 [B]
Celkem: A+B=358.430 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 5 434,200 ____________ ____________
zemina, vč. odvozu

3440+373+1274+(0.6*(132+120))+196,0=5 434.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6 076,000 ____________ ____________
zemina, vč. odvozu

násyp 5434,2+641,8=6 076.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 006,500 ____________ ____________
ornice, vč. odvozu

0,15*6100,0*1,1=1 006.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 6 076,000 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)

násyp 6076,0=6 076.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5 434,200 ____________ ____________
odkopávky, uložení na mezideponii (pol. č. 12373)   5434,2=5 434.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 560,000 ____________ ____________
aktivní zóna   860,0+1230,0+252,0+218,0=2 560.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,910 ____________ ____________
(20,0+90,0+33,0+77,0+84,0+113,0+46,0)*0,05+128*0,17=44.910 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 10 435,000 ____________ ____________

úprava parapláně 2746+537+1805+467=5 555.000 [A]
úprava pláně 2248+499+1734+399=4 880.000 [B]
Celkem: A+B=10 435.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 6 710,000 ____________ ____________
dovoz v pol. č. 125723b 6100,0*1,1=6 710.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 6 710,000 ____________ ____________
vč. 2x ošetření trávníku

dovoz v pol. č. 125723b 6100,0*1,1=6 710.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 383,400 ____________ ____________
trativody (pol. č. 21263)   142,0*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=383.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 142,000 ____________ ____________
70,0+20,0+20,0+32,0=142.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 5 555,000 ____________ ____________
2746+537+1805+467=5 555.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Komunikace5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 231,000 ____________ ____________

SC c8/10
vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

prstenec   231,0=231.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL
DO 150MM

M2 1 758,460 ____________ ____________

SC c3/4
vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

okružní pás 1600,0+206,0*0,41=1 684.460 [A]
ostrůvky na vedlejších větvích 74,0=74.000 [B]
Celkem: A+B=1 758.460 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 637,685 ____________ ____________
tl. min. 150mm

okružní pás 206*0,9=185.400 [A]
vedlejší větve (228+57+58-128)+2046,0+571,0*0,335=2 452.285 [B]
Celkem: A+B=2 637.685 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 2 394,310 ____________ ____________
tl. min. 200mm

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,61=2 394.310 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 2 111,110 ____________ ____________
tl. min. 250mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

okružní pás 1600,0+206,0*0,635=1 730.810 [A]
prstenec 231,0+0,15*197,0+0,15*188,0=288.750 [B]
ostrůvky na vedlejších větvích 74,0+0,15*(314,0-197,0)=91.550 [C]
Celkem: A+B+C=2 111.110 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 678,750 ____________ ____________
(206,0+571,0)*0,75+128,0*0,75=678.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 878,920 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6kg/m2

okružní pás 1600,0+206,0*0,41=1 684.460 [A]
vedlejší větve 2046,0+571,0*0,26=2 194.460 [B]
Celkem: A+B=3 878.920 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 357,130 ____________ ____________
PS-CP modif. 0,35kg/m2

okružní pás 1600,0+206,0*0,2+1600,0+206,0*0,09=3 259.740 [A]
vedlejší větve 2046,0+571,0*0,09=2 097.390 [B]
Celkem: A+B=5 357.130 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 3 661,540 ____________ ____________

okružní pás 1600,0+206,0*0,02=1 604.120 [A]
vedlejší větve 2046,0+571,0*0,02=2 057.420 [B]
Celkem: A+B=3 661.540 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 117,375 ____________ ____________
vedlejší větve   2046,0+571,0*0,125=2 117.375 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 1 624,720 ____________ ____________

okružní pás 1600,0+206,0*0,12=1 624.720 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
60MM

M2 1 647,380 ____________ ____________

okružní pás 1600,0+206,0*0,23=1 647.380 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 231,000 ____________ ____________
vč. lože

prstenec   231,0=231.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 74,000 ____________ ____________
vč. lože

ostrůvky na vedlejších větvích   74,0=74.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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30 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 119,000 ____________ ____________

119,0=119.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 39,000 ____________ ____________
bílé

39=39.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 8,000 ____________ ____________

bílé

8=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 188,000 ____________ ____________
OP3   188,0=188.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 314,000 ____________ ____________
25+21+21+21+29+197=314.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 931325 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 358,430 ____________ ____________

zálivka N2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné proříznutí 5,72+6,78=12.500 [A]
podélné proříznutí 29+23+23+23+31+198+10,43+8,5=345.930 [B]
Celkem: A+B=358.430 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 931325 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 18,930 ____________ ____________

N1

8,5+10,43=18.930 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 1 275,000 ____________ ____________

222+50+34+47+50+46+134+115+17+226+272+38+24=1 275.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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0721800Brand1e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 92,140 ____________ ____________

příčné 6.34+42+3.8=52.140 [A]
podélné 40,0=40.000 [B]
Celkem: A+B=92.140 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 326,000 ____________ ____________
odkopávky   326,0=326.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 514,000 ____________ ____________
zemina, vč. odvozu

násyp 326,0+188,0=514.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 145,020 ____________ ____________
ornice, vč. odvozu

0,15*(780*1,1+0,8*136,0)=145.020 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 514,000 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)

násyp (dovoz v pol. č. 12573.a)   514,0=514.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 326,000 ____________ ____________
odkopávky - uložení na mezideponii (pol. č. 12373)   326,0=326.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 491,000 ____________ ____________
aktivní zóna   491,0=491.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,120 ____________ ____________
0,04*99,0+0,07*88,0=10.120 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 879,000 ____________ ____________

úprava parapláně 978,0=978.000 [A]
úprava pláně 901,0=901.000 [B]
Celkem: A+B=1 879.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 966,800 ____________ ____________
dovoz v pol. č. 125723b 780,0*1,1+0,8*136,0=966.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 966,800 ____________ ____________
vč. 2x ošetření trávníku

780,0*1,1+0,8*136,0=966.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________
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Základy2

12 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 1 581,200 ____________ ____________

parapláň 978,0=978.000 [A]
do příkopů (4.4*136,0)+(6*1*0.8)=603.200 [B]
Celkem: A+B=1 581.200 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 803,000 ____________ ____________
sanace podloží 803,0=803.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2 803,000 ____________ ____________

sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663)   803,0=803.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 108,800 ____________ ____________
drcené kamenivo do příkopů fr. 8/32   0,8*136,0=108.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 900,745 ____________ ____________
tl. min. 150mm
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733+187,0*0,635+98,0*0,5=900.745 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 800,320 ____________ ____________
tl. min. 200mm

733+187,0*0,36=800.320 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 140,250 ____________ ____________
187,0*0,75=140.250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 781,620 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6kg/m2

733+187,0*0,26=781.620 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 749,830 ____________ ____________
PS-CP modif. 0,35kg/m2

733+187,0*0,09=749.830 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 736,740 ____________ ____________

733+(89,0+98,0)*0,02=736.740 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 756,375 ____________ ____________
733+187,0*0,125=756.375 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

23 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 ____________ ____________
bílé

16=16.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 92,140 ____________ ____________

příčné 6.34+42+3.8=52.140 [A]
podélné 40,0=40.000 [B]
Celkem: A+B=92.140 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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0721800Brand1e
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 438,704 ____________ ____________

odstranění nestmeleného kameniva (pol. č. 11332) 2,0*75,622=151.244 [A]
odkopávky (pol. č. 12373) 2,0*(128,57-35,6)=185.940 [B]
čištění krajnic (pol. č. 12924) 2,0*50,76=101.520 [C]
Celkem: A+B+C=438.704 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 75,662 ____________ ____________

77.74*0.2*2+63.62*(0.2*0.45+0.2*0.75)+63.39*(0.2*0.6+0.2*1)+11.70*0.2+33.36*0.2=75.662 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 28,731 ____________ ____________
povinný odkup zhotovitelem

197.68*0.15+63.62*(0.04*0.02+0.06*0.12+0.05*0.225)-67.04*(0.06*0.2+0.05*0.4)=28.731 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 67,040 ____________ ____________

67,04=67.040 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 128,570 ____________ ____________
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vč. odvozu

128,57=128.570 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 35,600 ____________ ____________
zemina, vč. odvozu

násyp (uložení v pol. č. 17111)   35,6=35.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 9,669 ____________ ____________
ornice, vč. odvozu

58,6*1,1*0,15=9.669 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 50,760 ____________ ____________
tl. 150mm

pro rozšíření 0,5*(26,55+27,62)=27.085 [A]
pro obnovu stáv. stavu 0,5*(22,8+24,55)=23.675 [B]
Celkem: A+B=50.760 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 35,600 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)

násyp   128,57-84,1-8,87=35.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 128,570 ____________ ____________
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odkopávky (pol. č. 12373)   128,57=128.570 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 84,100 ____________ ____________
aktivní zóna   84,10=84.100 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,870 ____________ ____________
dosypávka   8,87=8.870 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 348,080 ____________ ____________
úprava pláně a parapláně   168,19*2+11,7=348.080 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 64,460 ____________ ____________
58,6*1,1=64.460 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 64,460 ____________ ____________
vč. 2x ošetření trávníku

58,6*1,1=64.460 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 214,819 ____________ ____________
tl. 200mm

provizorní vozovka 77.74+63.62*0.45+63.39*1=169.759 [A]
úprava napojení polní cesty 11,7=11.700 [B]
zpětná úprava napojení polní cesty 33,36=33.360 [C]
Celkem: A+B+C=214.819 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 163,489 ____________ ____________
tl. min. 200mm

77.74+63.62*0.75+63.39*0.6=163.489 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,760 ____________ ____________

pro rozšíření 0,5*(26,55+27,62)=27.085 [A]
pro obnovu stáv. stavu 0,5*(22,8+24,55)=23.675 [B]
Celkem: A+B=50.760 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 193,131 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6kg/m2

197.68+63.62*0.35-67.04*0.4=193.131 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 400,402 ____________ ____________
PS-CP modif. 0,35kg/m2

197.68+63.62*0.09+197.68+63.62*0.2-67.04*0.2=400.402 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 198,952 ____________ ____________

197.68+63.62*0.02=198.952 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 191,906 ____________ ____________

197.68+63.62*0.12-67.04*0.2=191.906 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM

M2 185,179 ____________ ____________

197.68+63.62*0.225-67.04*0.4=185.179 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

24 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 130,430 ____________ ____________
67.04+63.39=130.430 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 67,040 ____________ ____________

zálivka N2

67,04=67.040 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 573,266 ____________ ____________

odkopávky (pol. č. 12373) 2,0*(17848,358-839,96-199,345- (SO102 (7866,532+3606,0)) - (SO108   901,644) - (SO104   641,8) - (SO106   188,0) - (SO152   2818,444))
=1 573.266 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 60,980 ____________ ____________

41.5+19.48=60.980 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 17 719,420 ____________ ____________
vč. odvozu na deponii a mezideponii

17719,42=17 719.420 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 039,305 ____________ ____________
zemina vč. odvozu

výkop z mezideponie pro úpravu podloží 797,38*0,25=199.345 [A]
výkop z mezideponie pro násypy 839,96=839.960 [B]
Celkem: A+B=1 039.305 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 412,247 ____________ ____________
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ornice, vč. odvozu

výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1   0,15*(4333.09*1.1+4225.98*1.1)=1 412.247 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 128,938 ____________ ____________

propustek 2,74*7,2+33*2,97=117.738 [A]
patka podél SO352   32,0*0,5*0,7=11.200 [B]
Celkem: A+B=128.938 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 1 039,305 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)

sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573) 797,38*0,25=199.345 [A]
násypy (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a) 839,96=839.960 [B]
Celkem: A+B=1 039.305 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17 848,358 ____________ ____________

odkopávky (pol. č. 12373) 17719,42=17 719.420 [A]
rýhy (pol. č. 13273) 128,938=128.938 [B]
Celkem: A+B=17 848.358 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 305,000 ____________ ____________
sanace podloží násypů - vhodné nesoudržné zeminy   0,5*610,0=305.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7 882,890 ____________ ____________
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aktivní zóna 7810,89=7 810.890 [A]
sanace v místě SO352   32,0*4.5*0,5=72.000 [B]
Celkem: A+B=7 882.890 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17380 a ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 136,773 ____________ ____________
dospypávka krajnice   (2*1095+2*54-810-32.85-32-1178)*0.15+(32+1178-810)*0.25=136.773 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 17380 b ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 510,300 ____________ ____________
drcené kamenivo 8/32

pod protihlukovou stěnou   810*0,63=510.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 62,106 ____________ ____________

plastový propustek 16.55*1,32=21.846 [A]
žb propustky 33,0*1,22=40.260 [B]
Celkem: A+B=62.106 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 31 950,140 ____________ ____________
16827.62+14325.14+797.38=31 950.140 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 9 414,977 ____________ ____________
dovoz v pol. č. 125723b 4333.09*1.1+4225.98*1.1=9 414.977 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 9 414,977 ____________ ____________
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vč. 2x ošetření trávníku

4333.09*1.1+4225.98*1.1=9 414.977 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

17 211972R VPICHOVÁNÍ KONSOLIDAČNÍCH GEODRÉNŮ M 1 845,000 ____________ ____________
kompletní, vč. drénů

410*4,5=1 845.000 [A]

Cenová soustava: -

18 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 16 827,620 ____________ ____________
16827.62=16 827.620 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 797,380 ____________ ____________
sanace podloží 797,38=797.380 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2 797,380 ____________ ____________

sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663)   797,38=797.380 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 279,400 ____________ ____________
geomříž v úseku 0,180-0,200   (14.01+13.93)*20/2=279.400 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

22 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 13,786 ____________ ____________
83,55*1,1*0,15=13.786 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 32,290 ____________ ____________

štěrkodrť pod ŽB propustky 0,2*1,6*33,0=10.560 [A]
štěrkodrť pod dlažbu z LK 83,55*1,1*0,15=13.786 [B]
štěrkodrť pod plastový propustek 16,55*2,4*0,2=7.944 [C]
Celkem: A+B+C=32.290 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,944 ____________ ____________
štěrkopísek pod plastový propustek   16,55*2,4*0,2=7.944 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 15,296 ____________ ____________

patky pod propustky 8*0,8*0,8*0,8=4.096 [A]
pás pod dlažbou z LK 0,5*0,7*32,0=11.200 [B]
Celkem: A+B=15.296 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 4 080,000 ____________ ____________
vodonepropustné fólie pod PHS   800,0*5,1=4 080.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 27,572 ____________ ____________
83,55*1,1*0,3=27.572 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

28 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL
DO 150MM

M2 9 647,262 ____________ ____________

SC c3/4
vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)+13,31=9 647.262 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 164,113 ____________ ____________
tl. 150mm

(2*1095+2*54-32.85-32-1178-90-312-3)*0.75+810*2.65+(32+1178-60-39-39-52)*1.5=4 164.113 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 10 412,758 ____________ ____________
tl. min. 250mm

8705.24+132.58+10,0+13,31+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15+0.15+0.25/2)=10 412.758 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO
TL. 100MM

M2 132,580 ____________ ____________

132,58=132.580 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 294,863 ____________ ____________
ŠD B tl. 0,15m

(2*1095+2*54-810-32.85-32-1178)*0.75+810*3.1+(32+1178-810)*1.5=3 294.863 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 633,952 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6kg/m2

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)=9 633.952 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 067,374 ____________ ____________
SP-CP modif. 0,35kg/m2

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05)+8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05)=18 067.374 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 132,580 ____________ ____________
132,58=132.580 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 8 750,543 ____________ ____________

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*0.04/2=8 750.543 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 8 977,058 ____________ ____________
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8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06/2)=8 977.058 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
60MM

M2 9 226,225 ____________ ____________

8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06/2)=9 226.225 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 10,830 ____________ ____________
vč. lože tl. 40-60mm

10,83=10.830 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

40 75200R OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M 6,000 ____________ ____________

kompletní zřízení oplocení z betonových dílců požadované výšky, vč. sloupků a
zkrácení dílců

6=6.000 [A]

Cenová soustava: -

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

41 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]
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42 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 16,500 ____________ ____________
0,5*33=16.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

44 9113A1 a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 1 073,000 ____________ ____________

svodidla N2/W4

60+60+60+460+377+56=1 073.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 9113A1 b SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 105,000 ____________ ____________

svodidlo N2/W3

105=105.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 32,000 ____________ ____________

4*8=32.000 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 47,000 ____________ ____________
bílé

9*2+25+4=47.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

48 91228 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,000 ____________ ____________
červené

6=6.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 55,000 ____________ ____________

bílé

2*15+25=55.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 20,000 ____________ ____________

modré

10*2=20.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 19,480 ____________ ____________
KS3   19,48=19.480 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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52 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 33,000 ____________ ____________
3*11=33.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 16,550 ____________ ____________
16,55=16.550 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 60,980 ____________ ____________

41.5+19.48=60.980 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 2 172,000 ____________ ____________

165+147+278+312+152+173+368+260+267+50=2 172.000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

56 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M 12,000 ____________ ____________
12,0=12.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

1 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 769,800 ____________ ____________

20.48+7.22+10.7+386,0+40,4+6+6+67,0+43+82+101=769.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 967,640 ____________ ____________
937,28+30,36=967.640 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 879,260 ____________ ____________
zemina, vč. odvozu

výkop z mezideponie pro násypy   967,64+9,976+901,644=1 879.260 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 312,967 ____________ ____________
ornice, vč. odvozu

výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1  0,15*(1.1*238.37+1.1*1658,4)=312.967 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 9,976 ____________ ____________
výkop kabelu   1,0*0,4*24,94=9.976 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 1 879,260 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)
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násypy (výkop a odvoz v pol. č. 12573)   1879,26=1 879.260 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 977,616 ____________ ____________
uložení na mezideponii

odkopávky (pol. č. 12373) 967,64=967.640 [A]
výkop rýh (pol. č. 13273) 9,976=9.976 [B]
Celkem: A+B=977.616 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 098,143 ____________ ____________

aktivní zóna 1505,51=1 505.510 [A]
násyp (před získáním materiálu z výkopů) 551,24=551.240 [B]
sanace v místě přelivného příkopu 5,3*0,5*15,62=41.393 [C]
Celkem: A+B+C=2 098.143 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 51,703 ____________ ____________
162.28*0.21+61.6*0.17+28.61*0.25=51.703 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 001,700 ____________ ____________
2040.25+2961.45=5 001.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 086,447 ____________ ____________
dovoz v pol. č. 125723b 1.1*238.37+1.1*1658,4=2 086.447 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 086,447 ____________ ____________
vč. 2x ošetření trávníku

1.1*238.37+1.1*1658,4=2 086.447 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 513,000 ____________ ____________
trativody   190,0*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=513.000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 190,000 ____________ ____________
106,0+84,0=190.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 2 040,250 ____________ ____________
2040,25=2 040.250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

16 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 6,141 ____________ ____________
lože pod LK   0,15*1.1*37.22=6.141 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 30,741 ____________ ____________

obsyp HV 3*8,2=24.600 [A]
podsyp pod dlažbu z LK 0,15*1,1*37,22=6.141 [B]
Celkem: A+B=30.741 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,976 ____________ ____________
písek   obsyp kabelu   1,0*0,4*24,94=9.976 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 5,432 ____________ ____________
pás pod dlažbu z LK   0,5*0,7*15,52=5.432 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,283 ____________ ____________
1.1*37.22*0,3=12.283 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

21 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 181,350 ____________ ____________

SC c8/10 tl. 120mm
vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

181,35=181.350 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL
DO 150MM

M2 2 558,886 ____________ ____________
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SC c3/4
vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)+57.18=2 558.886 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 258,450 ____________ ____________
ŠDa tl. 150mm

(61,6+386,0-103,0)*0,75=258.450 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 18,810 ____________ ____________
ŠDa tl. min. 200mm

18,81=18.810 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 2 994,414 ____________ ____________
ŠDa tl. min 250mm

2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15+0.15+0.25/2)+124,91+181.35+57.18+0.15*(89.85+386,0+273)=2 994.414 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 189,729 ____________ ____________
1.5*28.61+0.75*61.6+0.62*162.28=189.729 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 501,706 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6kg/m2

2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)=2 501.706 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 970,764 ____________ ____________
PS-CP modif. 0,35kg/m2

2476.45+61.6*(0.04+0.05)+2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05)=4 970.764 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 2 477,682 ____________ ____________

2476.45+61.6*(0.04/2)=2 477.682 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 2 483,842 ____________ ____________

2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06/2)=2 483.842 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
60MM

M2 2 490,618 ____________ ____________

2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06/2)=2 490.618 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 181,350 ____________ ____________
vč. lože tl. 40mm

181,35=181.350 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 57,180 ____________ ____________
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vč. lože tl 40mm

57,18=57.180 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 18,810 ____________ ____________

vč. lože 40mm

18,81=18.810 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 122,940 ____________ ____________

vč. lože tl. 40mm

122,94=122.940 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM
DO LOŽE Z KAM

M2 1,970 ____________ ____________

vč. lože tl 40mm

1,97=1.970 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

37 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M 24,940 ____________ ____________
vč. signalizační fólie
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24,94=24.940 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

38 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 3,000 ____________ ____________
vč. mříže s únosností min. D400, včetně nátěru proti zemní vlhkosti

3=3.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 ____________ ____________
8=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

40 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 ____________ ____________
bílé

2+4+8=14.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 91228 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 ____________ ____________
červené

4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

42 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 11,000 ____________ ____________
2+6+3,0=11.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 273,000 ____________ ____________

43+82+101+18+20+5+4=273.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 89,850 ____________ ____________
OP3   89.85=89.850 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 386,000 ____________ ____________
KS3   53+41+52+65+20+21+18+13+103,0=386.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 769,800 ____________ ____________

20.48+7.22+10.7+386,0+40,4+6+6+67,0+43+82+101=769.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 200,000 ____________ ____________

74,0+55,0+71,0=200.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 262,990 ____________ ____________

odkopávky (pol. č. 12373)   2,0*(209,495-78,0)=262.990 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 45,000 ____________ ____________

příčné proříznutí   16.22+3.5+3.5+3.5+5+6.78+6.5=45.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 145,000 ____________ ____________
odkopávky 145,0=145.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 78,000 ____________ ____________
zemina, vč. odvozu

mezideponie   78,0=78.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 15,120 ____________ ____________
ornice, vč. odvozu

0,15*84*1,2=15.120 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 64,945 ____________ ____________
propustky   9,92*3,1+11,03*3,1=64.945 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 78,000 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)

násyp (pol. č. 12573.a)   78,0=78.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 209,495 ____________ ____________
uložení na mezideponii a deponii - odkopávky (pol. č. 12373, 13273)  145,0+64,495=209.495 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 167,000 ____________ ____________
aktivní zóna   167,0=167.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,480 ____________ ____________
0,02*224,0=4.480 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 46,590 ____________ ____________
zásyp propustků   3,3*10,7+1,41*8,0=46.590 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 119,000 ____________ ____________
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úprava parapláně 583,0=583.000 [A]
úprava pláně 536,0=536.000 [B]
Celkem: A+B=1 119.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 100,800 ____________ ____________
dovoz v pol. č. 125723b 84,0*1,2=100.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 100,800 ____________ ____________
vč. 2x ošetření trávníku

84,0*1,2=100.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

15 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 583,000 ____________ ____________
parapláň   583,0=583.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

16 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,400 ____________ ____________
lože pod dlažbu z LK - propustky   4*4*0,15=2.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 20,184 ____________ ____________

lože pod dlažbu z LK - propustky 4*4,0*0,15=2.400 [A]
podsyp - propustky 2,6*(10,7+8,0)*0,2=9.724 [B]
lože - propustky 4,732+3,328=8.060 [C]
Celkem: A+B+C=20.184 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,528 ____________ ____________
prahy propustků   0,8*0,8*0,8*4+0,5*0,4*1,85*4=3.528 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,800 ____________ ____________
odláždění propustků  4,0*4*0,3=4.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 559,300 ____________ ____________
tl 150mm

490,0+220,0*0,315=559.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 648,800 ____________ ____________
tl. min. 150mm

490,0+220,0*0,565+(84,0+31,0)*0,3=648.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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22 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 110,000 ____________ ____________
220,0*0,5=110.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 542,800 ____________ ____________
PI-CP modif. 0,6kg/m2

490+220*0,24=542.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 509,800 ____________ ____________
PS-CP modif. 0,35kg/m2

490,0+220,0*0,09=509.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 494,400 ____________ ____________

490,0+220*0,02=494.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 515,300 ____________ ____________
490,0+220,0*0,115=515.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8

27 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 12,663 ____________ ____________
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vč. nátěru proti zemní vlhkosti

obetonování propustků   8*0,66+10,7*0,69=12.663 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

28 915000R VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROFILOVANÉ LEPENÉ PÁSY -
DOD A POKLÁDKA

M2 4,400 ____________ ____________

4*0,4+2*3,5*0,4=4.400 [A]

Cenová soustava: -

29 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 18,700 ____________ ____________
vč. seříznutí

10,7+8,0=18.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 45,000 ____________ ____________

příčné proříznutí   16.22+3.5+3.5+3.5+5+6.78+6.5=45.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

30.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO152

Objekt: SO 152

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102
Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 152
SO152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 97,000 ____________ ____________
odkopávky   97,0=97.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2 939,000 ____________ ____________
zemina, vč. odvozu

násyp - z mezideponie 120,556+2818,444=2 939.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 93,420 ____________ ____________
ornice, vč. odvozu

0,15*622,8=93.420 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 23,556 ____________ ____________
propustky  4,27*2,6+4,79*2,6=23.556 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 2 939,000 ____________ ____________

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace
viz. technická zpráva)

násyp (odvoz v pol. č. 12573.a)   2939,0=2 939.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 120,556 ____________ ____________
odkopávky - uložení na mezideponii (pol. č. 12373, 13273)   97,0+23,556=120.556 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 404,000 ____________ ____________
aktivní zóna   404,0=404.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,950 ____________ ____________
0,02*376,0+0,01*43,0=7.950 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 215,220 ____________ ____________
zásyp propustků  5,1*19,1+5,1*23,1=215.220 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 215,220 ____________ ____________
obsyp propustků   5,1*(19,1+23,1)=215.220 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 689,000 ____________ ____________

úprava parapláně 1405,0=1 405.000 [A]
úprava pláně 1284,0=1 284.000 [B]
Celkem: A+B=2 689.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 622,800 ____________ ____________
dovoz v pol. č. 125723b (570,4-51,4)*1,2=622.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 622,800 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. 2x ošetření trávníku

(570,4-51,4)*1,2=622.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

14 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 1 405,000 ____________ ____________
separační geotextilie - parapláň   1405,0=1 405.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 861,000 ____________ ____________
sanace podloží   437,0+424,0=861.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2 861,000 ____________ ____________

sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663)   861,0=861.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

17 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 18,855 ____________ ____________

bet. lože pod dlažbu z LK - brod 0,15*18,0=2.700 [A]
bet. lože pod dlažbu z LK - propustky 0,15*(11+6,1+11+12)=6.015 [B]
bet. lože pod dlažbu z LK - zpevnění svahu 0,15*52,0*1,3=10.140 [C]
Celkem: A+B+C=18.855 [D]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 152
SO152

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 18,855 ____________ ____________

podsyp pod dlažbu z LK - brod 18,0*0,15=2.700 [A]
podsyp pod dlažbu z LK - propustky 0,15*(11+6,1+11+12)=6.015 [B]
podsyp pod dlažbu z LK - zpevnění svahu 0,15*52,0*1,3=10.140 [C]
Celkem: A+B+C=18.855 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 23,344 ____________ ____________

podsyp pod propustky 0,7+0,7=1.400 [A]
lože pod propustky (19,1+23,1)*0,52=21.944 [B]
Celkem: A+B=23.344 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,888 ____________ ____________
prahy pod propustky   4*0,8*0,8*0,8+4*2,3*0,4*0,5=3.888 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 37,710 ____________ ____________

brod 0,3*18,0=5.400 [A]
čela propustků 0,3*(11+6,1+11+12)=12.030 [B]
zpevnění svahu 0,3*52,0*1,3=20.280 [C]
Celkem: A+B+C=37.710 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 384,365 ____________ ____________
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tl. min. 150mm

polní cesta 977,0+367,0*0,595+(71,0+103,0)*0,3=1 247.565 [A]
polní cesta 977,0+376,0*0,425=1 136.800 [B]
Celkem: A+B=2 384.365 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 146,675 ____________ ____________
tl. min. 250mm

sjezd   137,0+43,0*0,225=146.675 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO
TL. 100MM

M2 1 114,000 ____________ ____________

polní cesta 977,0=977.000 [A]
sjezd 137,0=137.000 [B]
Celkem: A+B=1 114.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 198,750 ____________ ____________
0,5*376,0+0,25*43,0=198.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 1 114,000 ____________ ____________

polní cesta 977,0=977.000 [A]
sjezd 137,0=137.000 [B]
Celkem: A+B=1 114.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

27 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 38,000 ____________ ____________

38,0=38.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 9183F3 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH M 42,200 ____________ ____________
korugované trouby

23,1+19,1=42.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 239,802 ____________ ____________

pol.131738  119,901*2,0=239.802 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 119,901 ____________ ____________

1/3*3,1416*1,5*(0,825*0,825+0,825*0,45+0,45*0,45)*118=232.504 [A]
odpočet pilota -3,1416*0,45*0,45*1,5*118=- 112.603 [B]
Celkem: A+B=119.901 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 119,901 ____________ ____________
119,901=119.901 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 143,534 ____________ ____________

1/3*3,1416*1,5*(0,825*0,825+0,825*0,45+0,45*0,45)*118=232.504 [A]
odpočet pilota -3,1416*0,4*0,4*1,5*118=-88.970 [B]
Celkem: A+B=143.534 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 139,750 ____________ ____________
za zdí v šířce 250 mm  0,25*559,0=139.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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6 18461 MULČOVÁNÍ M2 139,750 ____________ ____________
pod popínavými dřevinami

za zdí v šířce 250 mm a tl.100mm  0,25*559,0=139.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 5 590,000 ____________ ____________
keře - povýsadbová péče min.5 let  559,0/0,5*5=5 590.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU
JAMKY

KUS 1 118,000 ____________ ____________

Popínavá samopnoucí dřevina kontejnerovaná
kompletní vč.hloubení jamek, dodání výsadbové zeminy, hnojení, zálivka a pod.

559,0/0,5=1 118.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 337,808 ____________ ____________
C25/30 XA1 - dřík

3,1416*0,45*0,45*4,5*118=337.808 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 88,970 ____________ ____________
C30/37 XF4 - hlava

3,1416*0,4*0,4*1,5*118=88.970 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 51,213 ____________ ____________
Odhad 120 kg/m3

(337,808+88,97)*0,120=51.213 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 34,480 ____________ ____________
Ocel. tr. prům.800/10 dl.1,5m vč.PKO

trubka 1 m = 194,8 kg, dl.1,5 = 292,2 kg
0,2922*118=34.480 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 708,000 ____________ ____________
prům.900 mm

dl.6,0m  6,0*118=708.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

14 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 38,353 ____________ ____________
HEB 180 vč.PKO

příl.č.3  38,353=38.353 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 385,350 ____________ ____________
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kompletní
soklový panel tl.120 mm z betonu C30/37 XF4
plochy betonových částí PHS ve styku se zeminou - ALP + 2 x ALN
vč.únikových otvorů
podrobný popis viz TZ

0,7*(559,0-3,5-5,0)=385.350 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 347125R STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 2 189,000 ____________ ____________

Pohltivý betonový panel - kompletní
nosná vrstva tl.120 mm z betonu C30/37 XF4, pohltivá vrstva tl.110 mm z
absorbetu
vč.zajištěnými proti vypadnutí a utěsnění
vč.únikových otvorů
podrobný popis viz TZ

559,0*4,0-(5,0+3,5)*2,0-30,0*1,0=2 189.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

17 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 11,000 ____________ ____________
zatrubnění příkopu vč.seříznutí čel

11,0=11.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 341,414 ____________ ____________

pol.131738  170,707*2,0=341.414 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 170,707 ____________ ____________

1/3*3,1416*1,5*(0,825*0,825+0,825*0,45+0,45*0,45)*168=331.023 [A]
odpočet pilota -3,1416*0,45*0,45*1,5*168=- 160.316 [B]
Celkem: A+B=170.707 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 170,707 ____________ ____________
170,707=170.707 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 204,354 ____________ ____________

1/3*3,1416*1,5*(0,825*0,825+0,825*0,45+0,45*0,45)*168=331.023 [A]
odpočet pilota -3,1416*0,4*0,4*1,5*168=- 126.669 [B]
Celkem: A+B=204.354 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 199,750 ____________ ____________
za zdí v šířce 250 mm  0,25*(819,0-20,0)=199.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 18461 MULČOVÁNÍ M2 199,750 ____________ ____________
pod popínavými dřevinami

za zdí v šířce 250 mm a tl.100mm  0,25*(819,0-20,0)=199.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 7 990,000 ____________ ____________
keře - povýsadbová péče min.5 let  (819,0-20,0)/0,5*5=7 990.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU
JAMKY

KUS 1 598,000 ____________ ____________

Popínavá samopnoucí dřevina kontejnerovaná
kompletní vč.hloubení jamek, dodání výsadbové zeminy, hnojení, zálivka a pod.

(819,0-20,0)/0,5=1 598.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 480,948 ____________ ____________
C25/30 XA1 - dřík

3,1416*0,45*0,45*4,5*168=480.948 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 126,669 ____________ ____________
C30/37 XF4 - hlava

3,1416*0,4*0,4*1,5*168=126.669 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 72,914 ____________ ____________
Odhad 120 kg/m3

(480,948+126,669)*0,120=72.914 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 49,090 ____________ ____________
Ocel. tr. prům.800/10 dl.1,5m vč.PKO

trubka 1 m = 194,8 kg, dl.1,5 = 292,2 kg
0,2922*168=49.090 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 826,000 ____________ ____________
prům.900 mm

dl.7,0m  7,0*118=826.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

14 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 126,938 ____________ ____________
HEB 180 vč.PKO

příl.č.4  126,938=126.938 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 559,300 ____________ ____________
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kompletní
soklový panel tl.120 mm z betonu C30/37 XF4
plochy betonových částí PHS ve styku se zeminou - ALP + 2 x ALN
vč.únikových otvorů
podrobný popis viz TZ

0,7*(819,0-20,0)=559.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 347125R STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 4 408,500 ____________ ____________

Pohltivý betonový panel - kompletní
nosná vrstva tl.120 mm z betonu C30/37 XF4, pohltivá vrstva tl.110 mm z
absorbetu
vč.zajištěnými proti vypadnutí a utěsnění
vč.únikových otvorů
podrobný popis viz TZ

(490,5-20,0)*6,0-3,5*2,0-5,0*2,0=2 806.000 [A]
328,5*5,0-5,0*1,0-5,0*2,0=1 627.500 [B]
odpočet vedení -25,0*1,0=-25.000 [C]
Celkem: A+B+C=4 408.500 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Celkem: ____________
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30.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO

DIO

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO190

Objekt: SO 190

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720R3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY - přechodné dopravní značení

KPL 1,000 ____________ ____________

Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a
výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou 
kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi

Cenová soustava: -

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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24.10.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

93,58Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Most přes Ostrovský potok

Most přes Ostrovský potok

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 203

Objekt: SO 203

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 280,600 ____________ ____________

pol.131738  1140,3*2,0=2 280.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Projekt sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1.HMP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 22,900 ____________ ____________

řezaná spára nad koncem rámu
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11,9+11,0=22.900 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 48,000 ____________ ____________

provizorní obtok prům.800 mm vč.hrázek
Způsob převedení vody je věcí zhotovitele

48,0=48.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 140,300 ____________ ____________

vč.čerpacích jímek a čerpání vody
vč.odvozu na skládku

12,0*3,5*13,15=552.300 [A]
5,6*3,5*(8,5+7,0+7,0+7,5)=588.000 [B]
Celkem: A+B=1 140.300 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 140,300 ____________ ____________
1140,3=1 140.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 569,300 ____________ ____________
zásyp základů a okolo křídel do úrovně původního terénu

výkop 1140,3=1 140.300 [A]
odpočet betony a otvor -150,0-110,0=- 260.000 [B]
odpočet podkladní beton -311,0=- 311.000 [C]
Celkem: A+B+C=569.300 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________
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Základy2

11 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,057 ____________ ____________
v úžlabí   0,15*0,04*9,5=0.057 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 337,320 ____________ ____________
geotextilie min.500 g/m2

ochrana geomembrány  (4,1+5,27)*18,0*2=337.320 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 168,660 ____________ ____________
těsnící geomembrána

(4,1+5,27)*18,0=168.660 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 126,000 ____________ ____________
po 1 m na NK

odhad 6 kg/kus  (10+11)*6,0=126.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7,526 ____________ ____________
C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Most přes Ostrovský potok
Most přes Ostrovský potok

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 203
SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0,8*0,3+0,5*0,23)*(10,89+10,31)=7.526 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,204 ____________ ____________
Odhad 160 kg/m3

7,526*0,160=1.204 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

M3 76,725 ____________ ____________

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací
proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu

samostatná křídla tvaru úhlových zdí
základy 2,5*0,66*(6,03+6,53+5,53+6,02)=39.782 [A]
stěny (0,5+0,635)*0,5*(3,8+1,6)*0,5*(6,03+6,53+5,53+6,02)=36.943 [B]
Celkem: A+B=76.725 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 11,509 ____________ ____________

Odhad 150 kg/m3

76,725*0,150=11.509 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 177,625 ____________ ____________

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací
proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu
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základ.deska 9,97*10,15*0,7=70.837 [A]
stěny (2,46+2,27)*0,5*(12,31+13,04)*0,7=41.967 [B]
horní deska 5,343m2*10,15+0,1*0,75*10,29=55.003 [C]
krátká křídla pod římsami 1,0*0,5*(0,57+0,7+0,55+0,9)=1.360 [E]
Celkem: (A+B+C+E)*1,05=177.625 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 26,644 ____________ ____________
Odhad 150 kg/m3

177,625*0,150=26.644 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 375,983 ____________ ____________
C12/15  X0 - podkladní a výplňový beton

pod základy
(8,4+11,4)*0,5*1,5*13,15=195.278 [D]
(2,5+5,5)*0,5*1,5*(6,8+5,4+6,3+5,6+4*0,7)=161.400 [E]
Celkem pod základy : D+E=356.678 [C]
pod drenáží 0,3*1,3*(25,6+23,9)=19.305 [B]
Celkem:C+B=375.983 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 34,969 ____________ ____________
C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm
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přechodové desky říms (1,3+1,5+1,1+1,1)m2*0,1=0.500 [A]
skluzy vč.nátoku (3,9+5,9)m2*0,1=0.980 [B]
příkopy (2,8+2,0+3,8+2,5)m2*0,1=1.110 [D]
zvýšená tl.betonu v rámu 3,19m2*10,15=32.379 [C]
Celkem: A+B+D+C=34.969 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 157,528 ____________ ____________
přechodový klín z mezerovitého betonu

(8,17+7,35)m2*10,15=157.528 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,180 ____________ ____________
Dlažba tl.200 mm do betonu

přechodové desky říms (1,3+1,5+1,1+1,1)m2*0,2=1.000 [A]
skluzy vč.nátoku (3,9+5,9)m2*0,2=1.960 [B]
příkopy (2,8+2,0+3,8+2,5)m2*0,2=2.220 [D]
Celkem: A+B+D=5.180 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

25 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 84,363 ____________ ____________
0,3 kg/m2

9,15*9,22=84.363 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 84,363 ____________ ____________
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ACO 11+

9,15*9,22=84.363 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM
MODIFIK

M2 84,363 ____________ ____________

9,15*9,22=84.363 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

28 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 156,860 ____________ ____________
(7,4+2,5*2)*12,65=156.860 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 13,780 ____________ ____________
Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou

0,65*(10,3+10,9)=13.780 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 63,250 ____________ ____________
ochranná geotextilie

ochrana svislé pásové izolace  2,5*(13,0+12,3)=63.250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 16,596 ____________ ____________
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kraje NK  (0,6+0,3)*9,22*2=16.596 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 6,360 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*(10,9+10,3)=6.360 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

33 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 57,300 ____________ ____________
drenáž za opěrou - vyústěna skrz opěru do potoka a okolo křídla do potoka

25,6+23,9+0,9*2+3,0*2=57.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 24,000 ____________ ____________

kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

12,0+12,0=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
kompletní vč.uchycení

2=2.000 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 14,200 ____________ ____________
vč.bet.lože s opěrou

podél dlažby mimo vozovku  (2,0+0,8)*4+1,0*3=14.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 8,000 ____________ ____________

vč.bet.lože s opěrou

podél dlažby u vozovky  2,0*4=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 21,200 ____________ ____________

s předtěsněním

podél říms  10,9+10,3=21.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
800MM2

M 22,900 ____________ ____________

řezaná spára nad koncem rámu - výplň

11,9+11,0=22.900 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 11
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Most přes Ostrovský potok
Most přes Ostrovský potok

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 203
SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

25.10.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

154,51Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Most přes Svémyslickou svodnici

Most přes Svémyslickou svodnici

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Most přes Svémyslickou svodnici
Most přes Svémyslickou svodnici

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 204
SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 3 711,770 ____________ ____________

pol.131738  1855,885*2,0=3 711.770 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Projekt sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1.HMP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 27,500 ____________ ____________

řezaná spára nad koncem rámu
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13,75*2=27.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 68,000 ____________ ____________

provizorní obtok prům.800 mm vč.hrázek
Způsob převedení vody je věcí zhotovitele

68,0=68.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 855,885 ____________ ____________

vč.čerpacích jímek a čerpání vody
vč.odvozu na skládku

13,7*3,5*20,5=982.975 [A]
6,1*3,0*(24,0+11,6+12,1)=872.910 [B]
Celkem: A+B=1 855.885 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 855,885 ____________ ____________
1855,885=1 855.885 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 919,300 ____________ ____________
zásyp základů a okolo křídel do úrovně původního terénu

výkop 1855,9=1 855.900 [A]
odpočet betony a otvor -360,0-180,0=- 540.000 [B]
odpočet podkladní beton -396,6=- 396.600 [C]
Celkem: A+B+C=919.300 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________
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Základy2

11 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,080 ____________ ____________
v úžlabí   0,15*0,04*13,3=0.080 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 334,080 ____________ ____________
geotextilie min.500 g/m2

ochrana geomembrány  (6,7+7,7)*11,6*2=334.080 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 167,040 ____________ ____________
těsnící geomembrána

(6,7+7,7)*11,6=167.040 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 186,000 ____________ ____________
po 1 m na NK

odhad 6 kg/kus  (16+15)*6,0=186.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 25,703 ____________ ____________
C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar
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levá (0,3*0,8+1,6*0,23)*16,03=9.746 [A]
pravá (0,3*0,8+0,5*0,23)*(20,1+24,85)=15.957 [B]
Celkem: A+B=25.703 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 4,112 ____________ ____________
Odhad 160 kg/m3

25,703*0,160=4.112 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

M3 192,968 ____________ ____________

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací
proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu

samostatná křídla tvaru úhlových zdí
základy 3,0*0,75*(10,1+14,6+22,39)=105.953 [A]
stěny (0,9+3,4)*0,5*0,55*9,6+(0,9+4,43)*0,5*0,57*15,2+(3,96+3,63)*0,5*0,593*22,39+(2,5+0,8)*0,5*0,53*2,5=87.015 [B]
Celkem: A+B=192.968 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 28,945 ____________ ____________

Odhad 150 kg/m3

192,968*0,150=28.945 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 1,806 ____________ ____________
na mostě

levá římsa - HEB 180   0,0512*4,2*7*1,2=1.806 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 48,000 ____________ ____________
levá římsa  12,0*4=48.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 371,907 ____________ ____________

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací
proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu

základ.deska 14,19*10,6*0,85+0,85*2,0*0,8=129.212 [A]
stěny 0,85*16,8*(4,0+4,2)+2,44m2*2,2=122.464 [B]
horní deska 9,29m2*11,6+1,85*0,13*13,3=110.963 [C]
křídlo 13,2m2*0,6=7.920 [D]
krátká křídla pod římsami 1,0*0,5*(1,015+1,68)=1.348 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=371.907 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 55,786 ____________ ____________
Odhad 150 kg/m3

371,907*0,150=55.786 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 429,321 ____________ ____________
C12/15  X0 - podkladní a výplňový beton
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pod základy
16,2*1,0*13,0=210.600 [D]
4,0*1,0*(9,5+14,6+22,4)=186.000 [E]
Celkem pod základy : D+E=396.600 [C]
pod drenáží 0,3*1,3*(49,3+34,6)=32.721 [B]
Celkem:C+B=429.321 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 135,417 ____________ ____________
C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm

přechodové desky říms ((4,2+5,4)*2,3+2,4*0,55*2)m2*0,1=2.472 [A]
skluzy vč.zaústění (0,6*(8,7+12,9)+2,7*2,7+7,2m2)*0,1=2.745 [B]
podél křídla 0,8*(2,8+0,7)*0,1=0.280 [D]
zvýšená tl.betonu v rámu 11,2m2*11,6=129.920 [C]
Celkem: A+B+D+C=135.417 [F]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,440 ____________ ____________
C25/30 XF3

přechod odvodňovacího žlabu  37,2m2*0,2=7.440 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,580 ____________ ____________
ŠD tl.150mm

přechod odvodňovacího žlabu  37,2m2*0,15=5.580 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 479,080 ____________ ____________
přechodový klín z mezerovitého betonu

(17,4+23,9)m2*11,6=479.080 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 20,294 ____________ ____________
Dlažba tl.200 (250) mm do betonu

přechodové desky říms ((4,2+5,4)*2,3+2,4*0,55*2)m2*0,2=4.944 [A]
skluzy vč.zaústění (0,6*(8,7+12,9)+2,7*2,7+7,2m2)*0,2=5.490 [B]
podél křídla 0,8*(2,8+0,7)*0,2=0.560 [C]
přechod odvodňovacího žlabu 37,2m2*0,25=9.300 [D]
Celkem: A+B+C+D=20.294 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 90,000 ____________ ____________
ŠD tl.200 mm

přístupová komunikace  3,0*30,0=90.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO
TL. 100MM

M2 90,000 ____________ ____________

PMH  tl.100 mm

přístupová komunikace  3,0*30,0=90.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 126,540 ____________ ____________
0,3 kg/m2

9,5*13,32=126.540 [A]
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Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 204
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 90,000 ____________ ____________
N2V tl.20 mm

přístupová komunikace  3,0*30,0=90.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 126,540 ____________ ____________

ACO 11+

9,5*13,32=126.540 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM
MODIFIK

M2 126,540 ____________ ____________

9,5*13,32=126.540 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

35 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 258,720 ____________ ____________
(9,2+3,1*2)*16,8=258.720 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 37,750 ____________ ____________
Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 204
SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,75*16,0+0,65*15,0=37.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 99,200 ____________ ____________
ochranná geotextilie

ochrana svislé pásové izolace  3,1*16,0*2=99.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 27,930 ____________ ____________
kraje NK  (0,75+0,3)*13,3*2=27.930 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 18,285 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*(16,0+20,1+24,85)=18.285 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

40 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 92,100 ____________ ____________
drenáž za opěrou - vyústěna skrz opěru do potoka a okolo křídla do potoka

49,3+34,6+1,1*2+3,0*2=92.100 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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41 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 16,000 ____________ ____________

levá římsa  16,0=16.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 45,000 ____________ ____________

kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

pravá římsa  20,0+25,0=45.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
kompletní vč.uchycení

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 23,500 ____________ ____________
vč.bet.lože s opěrou

podél dlažby mimo vozovku 2,3+7,0+5,2+2,4+(0,8+2,5)*2=23.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 9,800 ____________ ____________

vč.bet.lože s opěrou

podél dlažby u vozovky  2,0+2,8+2,5*2=9.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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46 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 60,950 ____________ ____________

s předtěsněním

podél říms  16,0+20,1+24,85=60.950 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
800MM2

M 27,500 ____________ ____________

řezaná spára nad koncem rámu - výplň

13,75*2=27.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 90,000 ____________ ____________

132738
45,0*2,0=90.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 33,000 ____________ ____________
2,0*1,5*26-45,0m3=33.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 33,000 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

2,0*1,5*26-45,0 m3=33.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 45,000 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

45m3=45.000 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 78,000 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
45,0 m3=45.000 [A]
Dočasná skládka
2,0*1,5*26-45 m3=33.000 [B]
Celkem
A+B=78.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 40,365 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

1,15*1,5*26*0,9m3=40.365 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,150 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp
- písek + štěrkopísek

0,15*1,5*26=5.850 [A]
0,7*1,5*26=27.300 [B]
A+B=33.150 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 104,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana vodovodu
Ochrana vodovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 332
SO 332

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pažení příložné včetně odstranění

2*2,000*26,000=104.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8

10 86757 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO
500MM

M 21,000 ____________ ____________

Chránička ocel DN500, dělená + svařování

21=21.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ
CHRÁNIČKY

M 21,000 ____________ ____________

- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (22 ks)

21=21.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS 1,000 ____________ ____________

- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce,
zemnič
- dodávka, montáž, nastavení

1=1.000 [A]

Cenová soustava: -

13 891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 2,000 ____________ ____________
Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š300 (vykázána samostatně)
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2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 26,000 ____________ ____________
Výstražná fólie modrá

26=26.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 899351 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE KUS 4,000 ____________ ____________
Speciální příruba DN300

4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 21,000 ____________ ____________
- medium vzduch

21=21.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899702R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM M 21,000 ____________ ____________
21=21.000 [A]

Cenová soustava: -

Potrubí8 ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 6
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana vodovodu
Ochrana vodovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 332
SO 332

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 102,300 ____________ ____________

132738
(0,550*1,000*93,000)*2,000=102.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 166,470 ____________ ____________
1,800*1,300*93,000-0,550*1,000*93,000m3=166.470 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 166,470 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

1,800*1,300*93,000-0,550*1,000*93,000m3=166.470 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 51,150 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

0,550*1,000*93,000m3=51.150 [A]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 333
SO 333

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 217,620 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
0,550*1,000*93,000m3=51.150 [A]
Dočasná skládka
1,800*1,300*93,000-0,550*1,000*93,000m3=166.470 [B]
Celkem
A+B=217.620 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 166,470 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

1,800*1,300*93,000-0,550*1,000*93,000m3=166.470 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 51,150 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

0,550*1,000*93,000=51.150 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 334,800 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění
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Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 333
SO 333

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1,800*93,000=334.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

10 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO
16 MM2

M 95,000 ____________ ____________

Včetně aluminotermického připojení na potrubí

95=95.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

11 85245 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO
300MM

M 93,000 ____________ ____________

Potrubí TLT DN 300, C 100, PN 10 (všechna hrdla opatřena jištěnými násuvnými
spoji BLS)
Další požadavky obsažené v položce :
- ČSN EN 545
- tl. stěn potrubí 4,7 mm
- zinkoaluminiový povlak tl. 400 g/m2, žárově nanášený (85% zinek, 15% hliník
- krycí epoxidová vrstva tl. 120 mikro-metrů
- propojení katodické ochrany
Použité armatury
- přechodová tvarovka ocel-tvárná litina DN 300 ... 3 ks
- T300/300 ... 1 ks
- koleno 15° TLT300 ... 2 ks
- koleno 30° TLT300 ... 1 ks
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 333
SO 333

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

93=93.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 24,000 ____________ ____________

Chránička
- ocel DN500

24=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ
CHRÁNIČKY

M 24,000 ____________ ____________

- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (25 ks)

24=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS 1,000 ____________ ____________

- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce,
zemnič
- dodávka, montáž, nastavení

1=1.000 [A]

Cenová soustava: -

15 891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 2,000 ____________ ____________
Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š300

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 3,000 ____________ ____________
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 333
SO 333

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonové bloky z betonu C16/20 na potrubí
- kompletní provedení vč. bednění apod.

3=3.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 103,000 ____________ ____________
103=103.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 186,000 ____________ ____________
2*93,000=186.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 93,000 ____________ ____________
- medium vzduch

93=93.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 93,000 ____________ ____________
93=93.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 93,000 ____________ ____________
93=93.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 3,000 ____________ ____________
Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 333
SO 333

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3=3.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

23 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M 115,000 ____________ ____________

- demontáž stávajícího potrubí oc. DN 300
- včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli

115=115.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

15,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 334a

Objekt: SO 334a

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334a
SO 334a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 19,800 ____________ ____________

132738
(0,15*1,2*15,0+0,4*1,2*15,0)*2,000=19.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 20,600 ____________ ____________
1,7*1,2*15-10 m3=20.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 20,600 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

1,7*1,2*15-10 m3=20.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,000 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

10 m3=10.000 [A]
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Ochrana vodovodu pod větví SO 108
Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334a
SO 334a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 30,600 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
1,7*1,2*15-10 m3=20.600 [A]
Dočasná skládka
10,0 m3=10.000 [B]
Celkem
A+B=30.600 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 20,600 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

1,7*1,2*15-10 m3=20.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,700 ____________ ____________

Hutněný podsyp
- písek

0,15*1,2*15=2.700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,200 ____________ ____________

Hutněný obsyp
- štěrkopísek

0,4*1,2*15=7.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana vodovodu pod větví SO 108
Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334a
SO 334a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

10 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 51,000 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění

1,7*2*15=51.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8

11 86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO
200MM

M 15,000 ____________ ____________

Chránička ocel DN200, dělená + svařování

15,0=15.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 15,000 ____________ ____________
- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (16 ks)

15,0=15.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 ____________ ____________
Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 (vykázána samostatně)

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana vodovodu pod větví SO 108
Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334a
SO 334a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1,000 ____________ ____________
Zemní zákopovou soupravou Š80

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 15,000 ____________ ____________
Výstražná fólie modrá

15=15.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 15,000 ____________ ____________
15=15.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 15,000 ____________ ____________
15,000=15.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

775,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka vodovodu pod SO 107

Přeložka vodovodu pod SO 107

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 334b

Objekt: SO 334b

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka vodovodu pod SO 107
Přeložka vodovodu pod SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334b
SO 334b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 852,500 ____________ ____________

132738
(0,15*1,0*775,0+0,4*1,0*775,0)*2,0=852.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 969,000 ____________ ____________
1,8*1,0*(620+55+100)-426,0 m3=969.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 969,000 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

1,8*1,0*(620+55+100)-426,0 m3=969.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 426,250 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

0,15*1,0*775,0+0,4*1,0*775,0=426.250 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334b
SO 334b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 24,000 ____________ ____________

Překopové sondy
- 4 ks

2,0*1,0*3,0*4=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 395,250 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
0,15*1,0*775,0+0,4*1,0*775,0=426.250 [A]
Dočasná skládka
1,8*1,0*(620+55+100)-426,0 m3=969.000 [B]
Celkem
A+B=1 395.250 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17411 A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 24,000 ____________ ____________

Překopové sondy
- 4 ks

2,0*1,0*3,0*4=24.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17411 B ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 968,750 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

1,25*1,0*775,0=968.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334b
SO 334b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 116,250 ____________ ____________

Hutněný podsyp
- písek

0,15*1,0*775,0=116.250 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 310,000 ____________ ____________

Hutněný obsyp
- štěrkopísek

0,4*1,0*775,0=310.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

12 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 2 790,000 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění

2*1,8*775,0=2 790.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8

13 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN
DO 80MM

M 775,000 ____________ ____________

Potrubí PE 100 SDR 11 PE90 (DN 80)

775=775.000 [A]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka vodovodu pod SO 107
Přeložka vodovodu pod SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334b
SO 334b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 8,000 ____________ ____________
Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 (vykázána samostatně)

8=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 891426 A HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 4,000 ____________ ____________
Hydrant podzemní jako vzdušník H80

4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 891426 B HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 4,000 ____________ ____________
Hydrant podzemní jako kalník H80

4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 8,000 ____________ ____________
Zemní zákopová souprava Š80

8=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 775,000 ____________ ____________
Výstražná fólie modrá

775,0=775.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka vodovodu pod SO 107
Přeložka vodovodu pod SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334b
SO 334b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 775,000 ____________ ____________
775,0=775.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 899612 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM M 775,000 ____________ ____________
775,0=775.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 775,000 ____________ ____________
775,0=775.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

8,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 334c

Objekt: SO 334c

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107
Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334c
SO 334c

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01
02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T 3,600 ____________ ____________

2,0*1,8=3.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 015141R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
0101 ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC

T 3,750 ____________ ____________

1,5*2,5=3.750 [A]

Cenová soustava: -

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,000 ____________ ____________
6,0=6.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,000 ____________ ____________
6,0=6.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,000 ____________ ____________
4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________
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Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107
Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334c
SO 334c

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

6 899300R ZASLEPENÍ PE 90 KUS 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

Cenová soustava: -

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

7 967148 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO
20KM

M3 2,000 ____________ ____________

Zdivo

2,0=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO
20KM

M3 1,500 ____________ ____________

Odstranění šachty

1,5=1.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 8,000 ____________ ____________
Včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku

8=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107
Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 334c
SO 334c

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

25.10.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úprava Ostrovského potoka

Úprava Ostrovského potoka

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 342

Objekt: SO 342

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Úprava Ostrovského potoka
Úprava Ostrovského potoka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 342
SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

1 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 20,610 ____________ ____________
C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm

koryto  6,0*(35,5-12,6)*0,15=20.610 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 42,600 ____________ ____________
Dlažba tl.200 mm do betonu

koryto  6,0*35,5*0,2=42.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,680 ____________ ____________
C25/30 XF3

betonový práh  0,4*0,8*(5,3+6,2)=3.680 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

25.10.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úprava Svémyslické svodnice

Úprava Svémyslické svodnice

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 343

Objekt: SO 343

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Úprava Svémyslické svodnice
Úprava Svémyslické svodnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 343
SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 11,600 ____________ ____________

železobeton

pol.966371  4,0*2,9=11.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Vodorovné konstrukce4

2 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 36,160 ____________ ____________
C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm

koryto pod mostem 8,0*17,7*0,1=14.160 [A]
koryto mimo most (6,5*24,0+5,0*9,2)*0,1=20.200 [B]
čela propustku 2,0*4,5*0,1*2=1.800 [C]
Celkem: A+B+C=36.160 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 72,320 ____________ ____________
Dlažba tl.200 mm do betonu

koryto pod mostem 8,0*17,7*0,2=28.320 [A]
koryto mimo most (6,5*24,0+5,0*9,2)*0,2=40.400 [B]
čela propustku 2,0*4,5*0,2*2=3.600 [C]
Celkem: A+B+C=72.320 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,520 ____________ ____________
C25/30 XF3
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Úprava Svémyslické svodnice
Úprava Svémyslické svodnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 343
SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonový práh  0,4*0,8*(5,0+6,0)=3.520 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

5 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M 4,000 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku (ŽB trouby)

4,0=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

29.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přelivný příkop v km 0,520 SO107

Přelivný příkop v km 0,520 SO107

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO352

Objekt: SO 352

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Přelivný příkop v km 0,520 SO107
Přelivný příkop v km 0,520 SO107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 352
SO352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 17,932 ____________ ____________
ornice, vč. odvozu

výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1  0,15*1,1*108,68=17.932 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,610 ____________ ____________
násyp z přírodního kameniva fr. 16/32   22,61=22.610 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 119,548 ____________ ____________
dovoz v pol. č. 125723 1,1*108,68=119.548 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 119,548 ____________ ____________
vč. 2x ošetření trávníku

1,1*108,68=119.548 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

30.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přelivný příkop SO108

Přelivný příkop SO108

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO353

Objekt: SO 353

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Přelivný příkop SO108
Přelivný příkop SO108

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 353
SO353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 334,840 ____________ ____________

hloubení rýh - uložení na mezideponii (pol. č. 13273) 2,0*146,486=292.972 [A]
trativod (pol. č. 21262) 2,0*69,78*0,5*0,6=41.868 [B]
Celkem: A+B=334.840 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 146,486 ____________ ____________
0.95*(30.19+77.33+25.20)+1.05*19.43=146.486 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 146,486 ____________ ____________
hloubení rýh - uložení na mezideponii (pol. č. 13273)   146,486=146.486 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,087 ____________ ____________
drenážní frakce 16/32   (108.83*0.95*0.15+30.73*1.05*0.15)*0.5*0,5=5.087 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,566 ____________ ____________
Výměna podloží, fr.0/8   (108.83*0.95*0.2+30.73*1.05*0.2)*0.5=13.566 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 146,486 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přelivný příkop SO108
Přelivný příkop SO108

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 353
SO353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.95*(30.19+77.33+25.20)+1.05*19.43=146.486 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 71,054 ____________ ____________
Obsyp fr. 0/16   108.83*0.95*0.5+30.73*1.05*0.6=71.054 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

8 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 69,780 ____________ ____________
vč. zaslepení po ukončení výstavby

(108.83+30.73)*0.5=69.780 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 20,348 ____________ ____________
podsyp fr. 8/16   108.83*0.95*0.15+30.73*1.05*0.15=20.348 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

10 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 108,830 ____________ ____________
46.32+43.52+18.99=108.830 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přelivný příkop SO108
Přelivný příkop SO108

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 353
SO353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 30,730 ____________ ____________
vč. seříznutí trouby do sklonu svahu

30,73=30.730 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 1,000 ____________ ____________

šachta DN1000 vč. nekovového podklopu se zajištěním proti vyskočení, patem a
zámkem

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 108,830 ____________ ____________
108,83=108.830 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 30,730 ____________ ____________
30,73=30.730 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 139,560 ____________ ____________
30,73+108,83=139.560 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přelivný příkop SO108
Přelivný příkop SO108

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 353
SO353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

886,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 373

Objekt: SO 373

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102
Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 373
SO 373

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 318,960 ____________ ____________

132738
(0,600*1,300*886,000-265,8*2)*2,000=318.960 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 265,800 ____________ ____________
0,500*0,600*886,000=265.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 531,600 ____________ ____________

Zemina + ornice
- separovat

0,500*0,600*886,000*2m3=531.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 265,800 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102
Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 373
SO 373

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,500*0,600*886,000m3=265.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 159,480 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

0,600*1,300*886,000-265,8*2=159.480 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 691,080 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
0,300*0,600*886,000m3=159.480 [A]
Dočasná skládka - zemina a ornice
0,600*1,300*886,000-0,300*0,600*886,000m3=531.600 [B]
Celkem
A+B=691.080 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 265,800 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

0,500*0,600*886,000m3=265.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 159,480 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

0,300*0,600*886,000=159.480 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102
Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 373
SO 373

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 265,800 ____________ ____________
0,5*0,6*886=265.800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,200 ____________ ____________

Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 4 m2
- uvažovaná tl. 300 mm

1,000*1,000*0,300*4=1.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

12 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 886,000 ____________ ____________

PVC 150
- drenážní potrubí ohebné

886=886.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 13,000 ____________ ____________

- drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šn80 ... 5 ks (výška šachty
cca 0,7 m)
- drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šk80/4 ... 8 ks (výška
šachty cca 2,1 m)

5+8=13.000 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102
Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 373
SO 373

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 899600R ZKOUŠKA PRŮTOČNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 886,000 ____________ ____________
886=886.000 [A]

Cenová soustava: -

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 26,000 ____________ ____________
Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky

26=26.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

140,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 374

Objekt: SO 374

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 374
SO 374

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 50,400 ____________ ____________

132738
(0,600*1,300*140,000-42*2)*2,000=50.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 42,000 ____________ ____________
0,500*0,600*140,000=42.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 84,000 ____________ ____________

Zemina + ornice
- separovat

0,500*0,600*140,000*2m3=84.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 42,000 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití
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Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 374
SO 374

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,500*0,600*140,000m3=42.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 25,200 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

0,600*1,300*140,000-42*2=25.200 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 109,200 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
0,300*0,600*140,000m3=25.200 [A]
Dočasná skládka - zemina a ornice
0,600*1,300*140,000-0,300*0,600*140,000m3=84.000 [B]
Celkem
A+B=109.200 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 42,000 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

0,500*0,600*140,000m3=42.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,200 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

0,300*0,600*140,000=25.200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 374
SO 374

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 42,000 ____________ ____________
0,5*0,6*140=42.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,300 ____________ ____________

Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 1 m2
- uvažovaná tl. 300 mm

1,000*1,000*0,300=0.300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

12 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 140,000 ____________ ____________

PVC 150
- drenážní potrubí ohebné

140=140.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 3,000 ____________ ____________

- drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šn80 ... 1 ks (výška šachty
cca 0,7 m)
- drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šk80/4 ... 2 ks (výška
šachty cca 2,1 m)

1+2=3.000 [A]
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Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107
Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 374
SO 374

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 899600R ZKOUŠKA PRŮTOČNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 140,000 ____________ ____________
140=140.000 [A]

Cenová soustava: -

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 6,000 ____________ ____________
Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky

6=6.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

202,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 502

Objekt: SO 502

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 502
SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 266,640 ____________ ____________

132738
(2,000*1,300*202,000-391,880m3)*2,000=266.640 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 391,880 ____________ ____________
2,000*1,300*202,000-133,320m3=391.880 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 391,880 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

2,000*1,300*202,000-0,550*1,200*202,000=391.880 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 133,320 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

2,000*1,300*202,000-391,880m3=133.320 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 502
SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 525,200 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
2,000*1,300*202,000-391,880m3=133.320 [A]
Dočasná skládka
2,000*1,300*202,000-0,550*1,200*202,000=391.880 [B]
Celkem
A+B=525.200 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 391,880 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

2,000*1,300*202,000-133,320m3=391.880 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 133,320 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

0,550*1,200*202,000=133.320 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 808,000 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 502
SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*2,000*202,000=808.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 1,500 ____________ ____________
Roznášecí deska tl. 150 mm a plochy 10 m2

10,000m2*0,150=1.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,080 ____________ ____________

Pro roznášecí desku v jedné vrstvě
- uvažovaná hmotnost 8 kg/m2

10*8/1000=0.080 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

12 86345 A POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 166,000 ____________ ____________

Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm
- materiál L 360N-PSL2
- DN 300 PN 63
- izolace 3LPE N
- dle DIN 30670
- oblouky DN300 (4 ks)
- objekty KAO standardně používané f. KOTE

166=166.000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 502
SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 86345 B POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 36,000 ____________ ____________

Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm
- materiál L 360N-PSL2
- DN 300 PN 63
- izolace 3LPE N
- dle DIN 30670
- vláknito-cementová izolace FZM-S (pro vložení do chrániček)
- manžety celé 500/300 Raychem nebo Sevriwrap (4 ks)
- objekty KAO standardně používané f. KOTE

36=36.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 36,000 ____________ ____________

Chránička izolovaná s čichačkami
- ocel DN500

20+16=36.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ
CHRÁNIČKY

M 36,000 ____________ ____________

- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (21+17=38 ks)

36=36.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS 2,000 ____________ ____________

- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce,
zemnič
- dodávka, montáž, nastavení
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2.000 [A]

Cenová soustava: -

17 899302R DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]

Cenová soustava: -

18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 202,000 ____________ ____________
166+36=202.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 226,000 ____________ ____________
2*113,000=226.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 899600R KALIBRACE POTRUBNÍ TRASY M 202,000 ____________ ____________
166+36=202.000 [A]

Cenová soustava: -

21 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 242,000 ____________ ____________

Stresstest dle TPG 702 04 + zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 16 161
- nejméně 1,3 násobek jmenovitého tlaku PN 63
- medium kapalina
- včetně mimořádné kontroly těsnosti sítě v ochranném pásmu s přesahem 20 m

20+166+36+20=242.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 899700R VYTLAČENÍ MÉDIA A VYČIŠTĚNÍ PRODUKTOVODOVÉHO POTRUBÍ
DN DO 300MM

M 202,000 ____________ ____________
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Stavba:
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Rozpočet:

0721800Brand1e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

202,000=202.000 [A]

Cenová soustava: -

23 899701R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 300MM STLAČENÝM VZDUCHEM M 202,000 ____________ ____________
202,000=202.000 [A]

Cenová soustava: -

24 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ____________ ____________
Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

25 969345R VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PRODUKTOVODOVÝCH M 181,000 ____________ ____________
Včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli

181=181.000 [A]

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

113,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 503

Objekt: SO 503

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 503
SO 503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 149,160 ____________ ____________

132738
(2,000*1,300*113,000-219,220m3)*2,000=149.160 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 219,220 ____________ ____________
2,000*1,300*113,000-74,580m3=219.220 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 219,220 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

2,000*1,300*113,000-0,550*1,200*113,000=219.220 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 74,580 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

2,000*1,300*113,000-219,220m3=74.580 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 293,800 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
2,000*1,300*113,000-219,220m3=74.580 [A]
Dočasná skládka
2,000*1,300*113,000-0,550*1,200*113,000=219.220 [B]
Celkem
A+B=293.800 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 219,220 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

2,000*1,300*113,000-74,580m3=219.220 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 74,580 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

0,550*1,200*113,000=74.580 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 452,000 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 503
SO 503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*2,000*113,000=452.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8

10 86345 A POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 67,000 ____________ ____________

Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm
- materiál L 360N-PSL2
- DN 300 PN 63
- izolace 3LPE N
- dle DIN 30670
- oblouky DN300 (3 ks)
- objekty KAO standardně používané f. KOTE

67=67.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 86345 B POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 46,000 ____________ ____________

Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm
- materiál L 360N-PSL2
- DN 300 PN 63
- izolace 3LPE N
- dle DIN 30670
- vláknito-cementová izolace FZM-S (pro vložení do chrániček)
- manžety celé 500/300 Raychem nebo Sevriwrap (4 ks)
- objekty KAO standardně používané f. KOTE

46=46.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 46,000 ____________ ____________

Chránička izolovaná s čichačkami
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- ocel DN500

21+25=46.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ
CHRÁNIČKY

M 46,000 ____________ ____________

- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (22+26=48 ks)

21+25=46.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS 2,000 ____________ ____________

- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce,
zemnič
- dodávka, montáž, nastavení

2=2.000 [A]

Cenová soustava: -

15 899302R DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]

Cenová soustava: -

16 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 113,000 ____________ ____________
67+46=113.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 226,000 ____________ ____________
2*113,000=226.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 899600R KALIBRACE POTRUBNÍ TRASY M 113,000 ____________ ____________
67+46=113.000 [A]

Cenová soustava: -

19 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 153,000 ____________ ____________

Stresstest dle TPG 702 04 + zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 16 161
- nejméně 1,3 násobek jmenovitého tlaku PN 63
- medium kapalina
- včetně mimořádné kontroly těsnosti sítě v ochranném pásmu s přesahem 20 m

20+67+46+20=153.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 899700R VYTLAČENÍ MÉDIA A VYČIŠTĚNÍ PRODUKTOVODOVÉHO POTRUBÍ
DN DO 300MM

M 113,000 ____________ ____________

113,000=113.000 [A]

Cenová soustava: -

21 899701R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 300MM STLAČENÝM VZDUCHEM M 113,000 ____________ ____________
113,000=113.000 [A]

Cenová soustava: -

22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ____________ ____________
Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 7
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 503
SO 503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

23 969345R VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PRODUKTOVODOVÝCH M 97,000 ____________ ____________
Včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli

97,000=97.000 [A]

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

28,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Ochrana VTL plynovodu

Ochrana VTL plynovodu

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 510

Objekt: SO 510

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 510
SO 510

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 81,000 ____________ ____________

132738
40,5 m3 * 2,0=81.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 45,000 ____________ ____________
1,9*1,5*30-40,5 m3=45.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 45,000 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

1,9*1,5*30-40,5 m3=45.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 40,500 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

40,5m3=40.500 [A]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 510
SO 510

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 85,500 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
40,5 m3=40.500 [A]
Dočasná skládka
1,9*1,5*30-40,5 m3=45.000 [B]
Celkem
A+B=85.500 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 44,550 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

1,1*1,5*30*0,9=44.550 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,000 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

0,800*1,500*30,000=36.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 114,000 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 510
SO 510

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1,900*30,000=114.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8

10 86746 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO
400MM

M 28,000 ____________ ____________

Chránička izolovaná dělená + svařování
- ocel DN 400

28,0=28.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ
CHRÁNIČKY

M 28,000 ____________ ____________

- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (29 ks)

28=28.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS 1,000 ____________ ____________

- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce,
zemnič
- dodávka, montáž, nastavení

1=1.000 [A]

Cenová soustava: -

13 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 510
SO 510

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 60,000 ____________ ____________
Výstražná fólie žlutá

60,0=60.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

151,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Ochrana VTL plynovodu

Ochrana VTL plynovodu

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 511

Objekt: SO 511

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 511
SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 377,500 ____________ ____________

132738
(1,700*1,300*151,000-0,800*1,200*151,000)*2,000=377.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 188,750 ____________ ____________
1,700*1,300*151,000-144,960m3=188.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 188,750 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

1,700*1,300*151,000-0,800*1,200*151,000=188.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 144,960 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

1,700*1,300*151,000-188,750m3=144.960 [A]



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 511
SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 333,710 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
1,700*1,300*151,000-188,750m3=144.960 [A]
Dočasná skládka
1,700*1,300*151,000-0,800*1,200*151,000=188.750 [B]
Celkem
A+B=333.710 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 188,750 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

1,700*1,300*151,000-0,800*1,200*151,000m3=188.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 144,960 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

0,800*1,200*151,000=144.960 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 513,400 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 511
SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1,700*151,000=513.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8

10 86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 151,000 ____________ ____________

Potrubí ocelové továrně opláštěné DN 500, PN 40
- oblouk 90° DN 500 (1 ks)

151=151.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 86658 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 32,000 ____________ ____________

Chránička izolovaná s čichačkami
- ocel DN600

22+10=32.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ
CHRÁNIČKY

M 32,000 ____________ ____________

- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (23+11=34 ks)

22+10=32.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS 2,000 ____________ ____________

- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce,
zemnič
- dodávka, montáž, nastavení



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 511
SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2.000 [A]

Cenová soustava: -

14 899302R DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]

Cenová soustava: -

15 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS 4,000 ____________ ____________
4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 151,000 ____________ ____________
151=151.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 302,000 ____________ ____________
2*151,000=302.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 151,000 ____________ ____________
- medium vzduch

151=151.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 899702R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM M 151,000 ____________ ____________
151,000=151.000 [A]

Cenová soustava: -



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 6
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana VTL plynovodu
Ochrana VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 511
SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ____________ ____________
Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

21 969357 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH M 110,000 ____________ ____________

- demontáž stávajícího potrubí co. DN 500
- včetně dvojitého zabalónování na obou stranách přeložky DN 500 (4 ks)
- včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli

110=110.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 8:50:0830.5.2019Datum:3.6.1.10

19.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

334,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Přeložka VTL plynovodu

Přeložka VTL plynovodu

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 512

Objekt: SO 512

Stavba: 0721800Brand1e

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka VTL plynovodu
Přeložka VTL plynovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
SO 512
SO 512

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 320,640 ____________ ____________

132738
0,8*1,2*334,0=320.640 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 417,500 ____________ ____________
1,7*1,3*334,0-0,8*1,2*334,0=417.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 417,500 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití

1,7*1,3*334,0-0,8*1,2*334,0=417.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 320,640 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

0,8*1,2*334,0=320.640 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 738,140 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
0,8*1,2*334,0=320.640 [A]
Dočasná skládka
1,7*1,3*334,0-0,8*1,2*334,0=417.500 [B]
Celkem
A+B=738.140 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 417,500 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

1,7*1,3*334,0-0,8*1,2*334,0=417.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 320,640 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp potrubí
- písek

0,8*1,2*334,0=320.640 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 1 135,600 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění
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2*1,700*334,000=1 135.600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8

10 86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 334,000 ____________ ____________
Potrubí ocelové továrně opláštěné DN 500, PN40

334,0=334.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 86658 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 78,000 ____________ ____________
Chránička izolovaná s číhačkami ocel DN 600

14+8+31+25=78.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ
CHRÁNIČKY

M 78,000 ____________ ____________

- vč. vystřeďovacích kroužků do chráničky (15+9+32+26=82 ks)

14+8+31+25=78.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 890000R PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY KUS 4,000 ____________ ____________

- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce,
zemnič
- dodávka, montáž, nastavení

4=4.000 [A]
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Cenová soustava: -

14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 680,000 ____________ ____________
Výstražná fólie žlutá

680=680.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M 334,000 ____________ ____________
Vzduchem

334,0=334.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 899702R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM M 334,000 ____________ ____________
334=334.000 [A]

Cenová soustava: -

17 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 ____________ ____________
Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky

2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

18 969357 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH M 250,000 ____________ ____________

Včetně odvozu, uložení a poplatku (kovošrot) - výzisk náleží objednateli
- včetně dvojitého zabalónování na obou stranách přeložky DN 500
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250,0=250.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0721800Brand1e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 279,040 ____________ ____________

přebytečná zemina

0,35*0,2*(335-24,5-4,5)=21.420 [A] volná kabelová rýha
0,5*0,2*(24,5+4,5)=2.900 [B] kabelový prostup pod cestou
(0,6+0,36)*0,6*100*2=115.200 [D] místo zásypu anody vodivou zeminou
Celkem: (A+B+D)*2,0=279.040 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 563,374 ____________ ____________
kabelová rýha, výkop pro

((0,6+1,2+0,27)*(2,0-0,45))*102*2=654.534 [D] pro anodové uzemnění
0,35*(0,8-0,2-0,45)*(335-24,5-4,5)=16.065 [B] volná kabelová rýha
0,5*(1,2-0,2-0,45)*(24,5+4,5)=7.975 [E] pod polní cestou
(0,6+0,36)*0,6*100*2=115.200 [G] mimo prostoru zásypu anody vodivou zeminou
Celkem: D+B+E-G=563.374 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 139,520 ____________ ____________
kabelová rýha

0,35*0,2*(335-24,5-4,5)=21.420 [A] volná kabelová rýha
0,5*0,2*(24,5+4,5)=2.900 [B] kabelový prostzp pod cestou
(0,6+0,36)*0,6*100*2=115.200 [D] místo zásypu anody vodivou zeminou
Celkem: A+B+D=139.520 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 563,374 ____________ ____________

((0,6+1,2+0,27)*(2,0-0,45))*102*2=654.534 [D] pro anodové uzemnění
0,35*(0,8-0,2-0,45)*(335-24,5-4,5)=16.065 [B] volná kabelová rýha
0,5*(1,2-0,2-0,45)*(24,5+4,5)=7.975 [E] pod polní cestou
(0,6+0,36)*0,6*100*2=115.200 [G] mimo prostoru zásypu anody vodivou zeminou
Celkem: D+B+E-G=563.374 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,450 ____________ ____________
pískové lože

0,35*0,2*335=23.450 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17581a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 115,200 ____________ ____________
zásyp vodivou zeminou - viz TZ

(0,6+0,36)*0,6*100*2=115.200 [D]  zásyp anody vodivou zeminou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

7 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 351,750 ____________ ____________
červená

335*1,05=351.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 361,530 ____________ ____________
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kabel nn CYKY 4Dx4
dodávka a montáž

(15+15+50+50+85+85+4*3+13*3)*1,03=361.530 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 351,750 ____________ ____________

kabel nn AYKY 4Dx16
dodávka a montáž

335*1,05=351.750 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 6,000 ____________ ____________

metalotermické připojení na potrubí -viz TZ

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 742L22 A UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS 1,000 ____________ ____________

spojka, teplem smrštitelná na AYKY  vč. montáže

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 130,000 ____________ ____________

stávajícího kabelu AYKY
včetně případných zemních prací
odvoz a likvidace

130=130.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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13 744151R ROZVODNICE NN NEREZOVÁ KUS 1,000 ____________ ____________

rozvaděč nerezový lakovaný na betonové patce vč. montáže a vybavení pro
spojovací objekt - viz TZ

Cenová soustava: -

14 744Z01 DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN KUS 2,000 ____________ ____________
demontáž spojovacího objektu SO2 a SO3 vč. ekol. likvidace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

16 86344 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM M 200,000 ____________ ____________

AU, OC : výmětové ocelové trubky DN 200 (o 219/6 mm) - trubky budou svařeny a
na koncích zaslepeny

100*2=200.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 29,000 ____________ ____________
chránička PE DN100

24,5+4,5=29.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

18 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3 0,080 ____________ ____________
betonová patka pro rozvaděč vč. osazení

0,2*0,2*2,0=0.080 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 9,646 ____________ ____________

přebytečná zemina

0,35*0,2*(50-24,5)=1.785 [A] volná kabelová trasa
0,4*0,31*24,5=3.038 [B] kabelový prostup
Celkem: (A+B)*2,0=9.646 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 11,137 ____________ ____________
kabelová rýha

0,35*(0,8-0,2)*(50-24,5)=5.355 [A]
0,4*(0,9-0,31)*24,5=5.782 [B]
Celkem: A+B=11.137 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,823 ____________ ____________
kabelová rýha

0,35*0,2*(50-24,5)=1.785 [A]
0,4*0,31*24,5=3.038 [B]
Celkem: A+B=4.823 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 11,137 ____________ ____________

0,35*(0,8-0,2)*(50-24,5)=5.355 [A]
0,4*(0,9-0,31)*24,5=5.782 [B]
Celkem: A+B=11.137 [C]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,785 ____________ ____________
pískové lože

0,35*0,2*(50-24,5)=1.785 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

6 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 51,000 ____________ ____________
červená

50*1,02=51.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 51,000 ____________ ____________

kabel nn CYKY 4-Ox6(4)
dodávka a montáž

50*1,02=51.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 102,000 ____________ ____________

kabel nn AYKY 4-Ox16 a AYKY 4-Ox6(4)
dodávka a montáž

50*2*1,02=102.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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9 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS 1,000 ____________ ____________

spojka, teplem smrštitelná CYKY 4x6 vč. montáže

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 742L22 A UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS 4,000 ____________ ____________

spojka, teplem smrštitelná AYKY 4x16 vč. montáže

2*2=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 105,000 ____________ ____________

stávající 2x AYKY a CYKY
včetně případných zemních prací
odvoz a likvidace

35*3=105.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

13 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 49,000 ____________ ____________
chránička HDPE/LDPE 110/94 vč. zatahovacího lanka
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24,5*2=49.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,980 ____________ ____________
podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

0,4*0,1*24,5=0.980 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,593 ____________ ____________
obetonování chrániček, C25/30-XA1

(0,4*0,21-3,14*0,055*0,055*2)*24,5=1.593 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 26,880 ____________ ____________

132738
(0,8*1,2*7+0,7*1,2*8)*2,0=26.880 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 9,000 ____________ ____________

Ochrana
1,3*1,2*7-0,8*1,2*7=4.200 [A]
Přeložka
1,2*1,2*8-0,7*1,2*8=4.800 [B]
Celkem
A+B=9.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 9,000 ____________ ____________
Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití
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Ochrana
1,3*1,2*7-0,8*1,2*7=4.200 [A]
Přeložka
1,2*1,2*8-0,7*1,2*8=4.800 [B]
Celkem
A+B=9.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 13,440 ____________ ____________
Včetně odvozu na trvalou skládku

Ochrana
0,8*1,2*7=6.720 [A]
Přeložka
0,7*1,2*8=6.720 [B]
Celkem
A+B=13.440 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 22,440 ____________ ____________

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

Trvalá skládka
0,8*1,2*7+0,7*1,2*8=13.440 [A]
Dočasná skládka
(1,3*1,2*7+1,2*1,2*8)-(0,8*1,2*7+0,7*1,2*8)=9.000 [B]
Celkem
A+B=22.440 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 13,440 ____________ ____________

Hutněný zásyp rýhy
- včetně dopravy z dočasné skládky

0,8*1,2*7+0,7*1,2*8=13.440 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,000 ____________ ____________

Hutněný podsyp a obsyp
- písek

Ochrana
0,5*1,2*7=4.200 [A]
Přeložka
0,5*1,2*8=4.800 [B]
Celkem
A+B=9.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 37,400 ____________ ____________
Pažení příložné včetně odstranění

Ochrana
1,3*2*7=18.200 [A]
Přeložka
1,2*2*8=19.200 [B]
Celkem
A+B=37.400 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8

10 87115 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2") M 7,000 ____________ ____________
Potrubí PE DN 50
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7=7.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 5,000 ____________ ____________
Ochranná trubka půlená OTRPE DN 75

5=5.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 30,000 ____________ ____________
Výstražná fólie žlutá

Ochrana
14=14.000 [A]
Přeložka
16=16.000 [B]
Celkem
A+B=30.000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 7,000 ____________ ____________
- medium vzduch

7=7.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 899702R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM M 7,000 ____________ ____________
7=7.000 [A]

Cenová soustava: -

Potrubí8 ____________
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Celkem: ____________


