

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2019 na oblasti Benešov dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: 1496/00066001/2019
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Pontex, spol. s r. o.**
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, C 2994
č. smlouvy: 18 438 01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 18 438 01**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě..

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	298 400 Kč
DPH:	62 664 Kč
včetně DPH:	361 064 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Miroslav Dostál, e-mail: [xxxxxxxxxx](#)

Stanislav Pohunek, e-mail: [xxxxxxxxxx](#)

Slavomír Kellner, e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](#)

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31. 12. 2019
specifikace případných etap: netýká se

lhůta pro předání a převzetí díla: do 31. 12. 2019

2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Benešov ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2019 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Pontex, spol. s r. o.

Jméno: Ing. Martin Havlík

Funkce: jednatel společnosti

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných
mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a
vypracování zjednodušené PD**

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	298 400	62 664	361 064
Cena celkem bez DPH	298 400	x	x
DPH (21%)	x	62 664	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	361 064

V Praze, 9. 5. 2019

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

Rozpis služeb (soupis prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

A	Hlavní prohlídky mostů						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel m předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	2 800	2 800	68	190 400,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	3 500	3 500	8	28 000,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	5 000	5 000	10	50 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	6 000	6 000	3	18 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	12 000	12 000	1	12 000,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	15 000	15 000	0	0,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	20 000	20 000	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	620	620	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	4 500	4 500	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	4 500	4 500	0	0,00
4	Zprístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	6 000	6 000	0	0,00
5	Zprístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	0	0,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	400	400	0	0,00
				Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů			298 400

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky
před prohlídkou

číslo silnice	- objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídka provedl	stav NK	stav SS	Vn (t)
1055 - 1		Most	Hlavní proh	24.4.2013	Košán František II - Velmi d II - Velmi d			32,0
1127 - 1		Most	Hlavní proh	17.4.2013	Košán František II - Velmi d III - Dobrý			32,0
11223 - 1		Most	Hlavní proh	29.5.2018	Míčka Tomáš VII - Havari V - Špatný			0,0
102 - 023		Most	Hlavní proh	17.7.2013	Košán František II - Velmi d III - Dobrý			0,0
12517 - 1		Most	Hlavní proh	17.4.2013	Košán František I - Bezvadn II - Velmi d			32,0
11812 - 4		Most	Hlavní proh	5.4.2017	Komanec Petr IV - Uspok V - Špatný			15,0
11817 - 2		Most	Hlavní proh	9.9.2013	Košán František			
107 - 018		Most	Hlavní proh	6.4.2017	Baziková Lucie V - Špatný III - Dobrý			14,0
0193 - 2		Most	Hlavní proh	2.9.2013	Košán František			
11429 - 1		Most	Hlavní proh	2.9.2013	Košán František			
116 - 021		Most	Hlavní proh	2.9.2013	Košán František			
12517 - 2		Most	Hlavní proh	17.5.2013	Košán František I - Bezvadn II - Velmi d			32,0
11212 - 1		Most	Hlavní proh	9.6.2017	Mészáros József V - Špatný V - Špatný			19,0
112 - 025		Most	Mimořádná	12.10.2017	Košán František IV - Uspok IV - Uspok			24,0
112 - 028		Most	Mimořádná	12.10.2017	Košán František IV - Uspok V - Špatný			18,0
1256 - 3		Most	Hlavní proh	19.6.2017	Mészáros József V - Špatný IV - Uspok			19,0
102 - 024		Most	Hlavní proh	17.7.2013	Košán František II - Velmi d II - Velmi d			0,0
112 - 029		Most	Mimořádná	12.10.2017	Košán František IV - Uspok IV - Uspok			26,0
112 - 032		Most	Mimořádná	12.10.2017	Košán František V - Špatný IV - Uspok			19,0
11220 - 4		Most	Hlavní proh	30.4.2013	Košán František III - Dobrý III - Dobrý			10,0
111 - 008		Most	Hlavní proh	17.4.2013	Košán František II - Velmi d II - Velmi d			32,0
150 - 010a		Most	Hlavní proh	30.4.2013	Košán František I - Bezvadn III - Dobrý			32,0
1248 - 1		Most	Hlavní proh	29.3.2017	Mészáros József IV - Uspok IV - Uspok			40,0
1764 - 1		Most	Hlavní proh	2.9.2013	Košán František III - Dobrý			32,0
10517 - 2		Most	Hlavní proh	28.3.2013	Tuček Jiří, Di II - Velmi d II - Velmi d			32,0
11460 - 1		Most	Hlavní proh	1.9.2015	Míčka Tomáš V - Špatný IV - Uspok			22,0
105 - 023		Most	Hlavní proh	12.7.2013	Košán František II - Velmi d II - Velmi d			22,0
00416 - 6		Most	Hlavní proh	5.4.2017	Komanec Petr V - Špatný IV - Uspok			18,0
13019 - 1		Most	Hlavní proh	30.4.2013	Košán František I - Bezvadn I - Bezvadn			32,0
11451 - 1		Most	Hlavní proh	28.3.2013	Tuček Jiří, Di I - Bezvadn II - Velmi d			32,0
1256 - 4		Most	Hlavní proh	30.4.2013	Košán František I - Bezvadn II - Velmi d			32,0
11224 - 2		Most	Hlavní proh	30.4.2013	Košán František II - Velmi d I - Bezvadn			26,0
11417 - 1		Most	Hlavní proh	14.9.2018	Baziková Lucie VI - Velmi š V - Špatný			6,0
112 - 031		Most	Hlavní proh	9.6.2017	Mészáros József V - Špatný IV - Uspok			19,0
12149 - 1		Most	Hlavní proh	29.3.2017	Mészáros József V - Špatný V - Špatný			10,0
11417 - 4		Most	Hlavní proh	5.4.2017	Komanec Petr IV - Uspok IV - Uspok			10,0
112 - 037		Most	Mimořádná	12.10.2017	Košán František V - Špatný IV - Uspok			9,0
11220 - 1		Most	Hlavní proh	2.9.2015	Míčka Tomáš III - Dobrý V - Špatný			30,0
1063 - 1		Most	Hlavní proh	23.5.2013	Tuček Jiří, Di II - Velmi d II - Velmi d			32,0
150 - 001		Most	Hlavní proh	29.3.2017	Mészáros József V - Špatný IV - Uspok			19,0
1093 - 1		Most	Hlavní proh	15.4.2013	Tuček Jiří, Di			
1099 - 1		Most	Hlavní proh	17.4.2013	Košán František			
10614 - 3		Most	Hlavní proh	11.4.2013	Tuček Jiří, Di II - Velmi d II - Velmi d			16,0
11219 - 1		Most	Hlavní proh	30.4.2013	Košán František II - Velmi d II - Velmi d			16,0
11321 - 1		Most	Hlavní proh	17.4.2013	Tuček Jiří, Di			
1101 - 3		Most	Hlavní proh	21.4.2017	Baziková Lucie V - Špatný IV - Uspok			19,0
11426 - 2		Most	Hlavní proh	2.9.2013	Košán František			
10614 - 5		Most	Hlavní proh	11.4.2013	Tuček Jiří, Di I - Bezvadn I - Bezvadn			32,0
112 - 035		Most	Mimořádná	12.10.2017	Košán František V - Špatný IV - Uspok			15,0
112 - 034		Most	Mimořádná	12.10.2017	Košán František V - Špatný IV - Uspok			19,0
176 - 001		Most	Hlavní proh	2.9.2013	Košán František I - Bezvadn I - Bezvadn			32,0
1255 - 1		Most	Hlavní proh	30.4.2013	Košán František II - Velmi d II - Velmi d			32,0
00331 - 2		Most	Hlavní proh	25.9.2015	Baziková Lucie IV - Uspok III - Dobrý			29,0
11418 - 1		Most	Hlavní proh	2.9.2013	Košán František			

119 - 001	Most	Hlavní proh	14.9.2018 Baziková Lucie V - Špatný V - Špatný	21,0
10513 - 2	Most	Hlavní proh	24.5.2013 Tuček Jiří, Di II - Velmi d II - Dobrý	32,0
113 - 012	Most	Hlavní proh	17.4.2013 Tuček Jiří, Di V - Špatný V - Špatný	
12145 - 2	Most	Hlavní proh	25.9.2015 Baziková Lucie IV - Uspok IV - Špatný	25,0
11423 - 2	Most	Hlavní proh	14.9.2018 Baziková Lucie V - Špatný V - Špatný	19,0
11417 - 2	Most	Hlavní proh	14.9.2018 Baziková Lucie VI - Velmi š V - Špatný	8,0
113 - 010	Most	První hlavní	11.7.2014 Hlavnička Josef V - Špatný VI - Velmi š	11,0
1261 - 5	Most	Hlavní proh	2.9.2015 Míčka Tomáš I - Bezvadn III - Dobrý	32,0
118 - 011	Most	Hlavní proh	9.9.2015 Baziková Lucie III - Dobrý II - Velmi d	14,0
10519 - 1	Most	Hlavní proh	21.4.2017 Baziková Lucie III - Dobrý IV - Uspok	27,0
11423 - 1	Most	Hlavní proh	14.9.2018 Baziková Lucie V - Špatný V - Špatný	13,0
150 - 002	Most	Hlavní proh	29.3.2017 Mészáros Josef V - Špatný IV - Uspok	12,0
1188 - 2	Most	Hlavní proh	2.9.2013 Košan František I - Bezvadn I - Bezvadn	11,0
1116 - 1	Most	Hlavní proh	3.4.2013 Tuček Jiří, Di II - Velmi d I - Bezvadn	32,0
11816 - 3	Most	Hlavní proh	17.8.2017 Komanec Petr V - Špatný IV - Uspok	19,0
120 - 001	Most	Hlavní proh	29.3.2017 Mészáros Josef V - Špatný V - Špatný	19,0
10614 - 2	Most	Hlavní proh	21.4.2017 Baziková Lucie IV - Uspok IV - Uspok	26,0
0193 - 1	Most	Hlavní proh	2.9.2013 Košan František IV - Uspok IV - Uspok	17,0
114 - 017	Most	Hlavní proh	5.4.2017 Komanec Petr IV - Uspok IV - Uspok	17,0
10614 - 6	Most	Hlavní proh	11.4.2013 Tuček Jiří, Di I - Bezvadn I - Bezvadn	32,0
10521 - 1	Most	Hlavní proh	13.9.2017 Baziková Lucie V - Špatný V - Špatný	12,0
125 - 009	Most	Mimořádná	16.7.2013 Košan František II - Velmi d III - Dobrý	32,0
105 - 025	Most	Mimořádná	26.9.2017 Ryjáček Pavel V - Špatný VI - Velmi š	13,0
1185 - 1	Most	Hlavní proh	5.4.2017 Komanec Petr VI - Velmi š IV - Uspok	8,0
01811 - 1	Most	Hlavní proh	29.3.2017 Mészáros Josef V - Špatný IV - Uspok	15,0
10230 - 1	Most	Hlavní proh	19.12.2017 Mohyla Ondřej IV - Uspok V - Špatný	25,0
1257 - 1	Most	Hlavní proh	30.4.2013 Košan František II - Velmi d II - Velmi d	32,0
10522 - 1	Most	Hlavní proh	14.9.2015 Baziková Lucie IV - Uspok IV - Uspok	26,0
105 - 012b	Most	Hlavní proh	24.5.2013 Košan František I - Bezvadn II - Velmi d	32,0
1256 - 5	Most	Hlavní proh	30.4.2013 Košan František II - Velmi d I - Bezvadn	32,0
125 - 012	Most	Mimořádná	16.7.2013 Košan František II - Velmi d III - Dobrý	32,0
1096 - 1	Most	Mimořádná	19.9.2018 Míčka Tomáš IV - Uspok IV - Uspok	16,0
11418 - 2	Most	Hlavní proh	2.9.2013 Košan František	
11421 - 1	Most	Hlavní proh	2.9.2013 Košan František IV - Uspok IV - Uspok	31,0
10513 - 4	Most	Hlavní proh	24.4.2013 Košan František I - Bezvadn II - Velmi d	27,0
1095 - 3	Most	Mimořádná	28.11.2018 Míčka Tomáš II - Velmi d II - Velmi d	19,0
110 - 008	Most	Hlavní proh	8.11.2017 Kaplan Tomáš V - Špatný V - Špatný	16,0

po prohlídce

stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	ks
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,00	2019	
VII - Havari	V - Špatný		2,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	28,0	2,05	2019	
I - Bezvadr	II - Velmi d	32,0	2,05	2019	
IV - Uspok	V - Špatný	15,0	2,20	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,42	2019	
V - Špatný	III - Dobrý	14,0	2,50	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	14,0	2,50	2019	
II - Velmi d	III - Dobrý	56,0	2,50	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	40,0	2,52	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,52	2019	
V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,62	2019	
V - Špatný	V - Špatný	18,0	2,65	2019	
V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,80	2019	
V - Špatný	IV - Uspok	22,0	2,85	2019	
II - Velmi d	III - Dobrý	30,0	2,90	2019	
V - Špatný	V - Špatný	21,0	2,90	2019	
V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,90	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	28,0	2,95	2019	
II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	3,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2019	
V - Špatný	IV - Uspok	30,0	3,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2019	
IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	3,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	22,0	3,05	2019	
V - Špatný	V - Špatný	18,0	3,05	2019	
II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	3,06	2019	
II - Velmi d	III - Dobrý	32,0	3,10	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,12	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	15,0	3,12	2019	
VI - Velmi š	V - Špatný	6,0	3,15	2019	
VI - Velmi š	IV - Uspok	19,0	3,30	2019	
V - Špatný	V - Špatný	10,0	3,40	2019	
V - Špatný	V - Špatný	7,5	3,50	2019	
V - Špatný	V - Špatný	9,0	3,65	2019	
IV - Uspok	IV - Uspok	11,0	3,70	2019	
II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	3,75	2019	
V - Špatný	IV - Uspok	19,0	3,77	2019	
II - Velmi d	III - Dobrý	32,0	4,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	29,0	4,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	16,0	4,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	16,0	4,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	4,00	2019	
V - Špatný	IV - Uspok	19,0	4,10	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	4,40	2019	
I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	4,50	2019	
V - Špatný	V - Špatný	15,0	4,70	2019	
V - Špatný	IV - Uspok	19,0	4,80	2019	
I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	4,90	2019	
II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	4,95	2019	
IV - Uspok	III - Dobrý	25,0	5,20	2019	
IV - Uspok	IV - Uspok	31,0	5,60	2019	

V - Špatný	V - Špatný	21,0	5,80	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	6,09	2019	
II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	6,45	2019	
IV - Uspok	III - Dobrý	25,0	6,50	2019	
VI - Velmi š	V - Špatný	12,0	6,80	2019	
VI - Velmi š	V - Špatný	8,0	6,90	2019	
I - Bezvadn	I - Bezvadn	32,0	7,55	2019	
I - Bezvadn	IV - Uspok	25,0	7,96	2019	
III - Dobrý	IV - Uspok	11,0	8,00	2019	
III - Dobrý	V - Špatný	16,0	8,00	2019	
VI - Velmi š	V - Špatný	13,0	8,00	2019	
V - Špatný	IV - Uspok	12,0	8,17	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	9,80	2019	
III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	9,99	2019	68
V - Špatný	IV - Uspok	19,0	10,08	2019	
V - Špatný	V - Špatný	19,0	10,65	2019	
V - Špatný	V - Špatný	19,0	14,04	2019	
II - Velmi d	I - Bezvadn	36,0	14,14	2019	
VI - Velmi š	VI - Velmi š	8,5	14,28	2019	
II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	16,50	2019	
V - Špatný	V - Špatný	12,0	19,00	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	19,26	2019	8
V - Špatný	VI - Velmi š	13,0	20,70	2019	
VI - Velmi š	IV - Uspok	8,0	21,00	2019	
V - Špatný	IV - Uspok	15,0	21,13	2019	
IV - Uspok	V - Špatný	25,0	21,80	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	21,91	2019	
IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	26,50	2019	
II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	30,53	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	31,50	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	48,24	2019	
VI - Velmi š	V - Špatný	8,0	49,20	2019	10
II - Velmi d	I - Bezvadn	32,0	51,63	2019	
II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	52,36	2019	
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	79,76	2019	3
IV - Uspok	III - Dobrý	22,0	96,90	2019	
V - Špatný	V - Špatný	16,0	104,80	2019	2

Technická specifikace

Název akce: „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2019 na oblasti Benešov“ dle RS č. 1834/00066001/2018
Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Benešov, mosty dle přílohy

Oblast Benešov – MT: Stanislav Pohunek, Slavomír Kellner

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Benešov
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2019

Kontakt:

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil xxxxxx, email: [xxxxxxx](#)

Stanislav Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mobil xxxxxx, email: [xxxxxxx](#)

Slavomír Kellner, mostní technik oblast Benešov, mobil xxxxxx, email: [xxxxxxxxxx](#)

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál