



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		SOUHRADNÍČOVÝ SYSTÉM S-JTSKS	
Číslo změny:	Obsah změny:	Číslo změny:	Datum změny:
01	-	01	-
02	-	02	-
03	-	03	-
Obrázek:			
<div style="background: linear-gradient(to bottom, blue, red); color: white; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Středočeský kraj</div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> </div> <div> SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ zastupované SUDOP PRAHA a.s. Ošeslána 11, 102 00 Praha 3 </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div>			
Město: Zábřehy (přepážka): 		Asistent hlavního zedníka: 	
Ing. PETR HRAZDIL Vedoucí zedníka:		Ing. MARCEL STAŘÁNEK 	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> </div> <div> SUDOP PRAHA a.s. Ošeslána 11, 102 00 Praha 3 +420 272 594 115 e-mail: info@sudop.cz </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Středisko: SILNÍC A DÁLNIC Vedoucí zedníka: </div> <div> Odstupující přepážka (SÚ, OS, PS): Ing. MARCEL MALIK </div> <div> Výkonovatel: Ing. MARCEL MALIK </div> <div> Kontrolní: Ing. DANIEL KAPFÍK </div> </div>			
Nová akce: II/114, NEVEKLŮV – I/3		Číslo změny: 18-019.202	
Číslo: II/114, NEVEKLŮV – I/3		Připravky stavby: PDPS	
Číslo: B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		Datum: 8/2018	
Název přílohy: B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		Číslo: 11000 Příloha: 10 A4	
KOORDINAČNÍ SITUACE - SEKCE 1		Číslo přílohy: B2.1	