






LEGENDA:

- |   |   |
|---|---|
|  | OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU I/3 SMĚR NEVEKLOV   |
|  | OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV SMĚR I/3   |
|  | OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU TISEM SMĚR NEVEKLOV |
|  | OBJÍZDNÁ TRASA OD SMĚRU NEVEKLOV SMĚR TISEM |
|  | 2. ÚSEK - UZAVŘENÝ                          |

### POZNÁMKA:

1) VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ZNAČKY, KTERÉ BUDOU V ROZPORU S PROVIZORNÍM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM SE ZAKRYJÍ NEBO PŘEŠKRTNOU ORANŽOVOU PÁSKOU.

C1

## VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo zmeny:	Obsah zmeny:	Datum zmeny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

**Objednatel**

## Středočeský kraj

Zhotov

SUDOP GROUP RS - PROJEKTY ST  
zastoupené  
SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3



Hlavní inženýr projekt


made

Asistent hlavního inženýra:  
ING. MAREK STÁDNÍK


Vedoucí sdružení



**SILNIC A DÁLNI**

Vedoucí střediska:   
ING. HANA STAŇKOVÁ

✓ Odpovědný projektant SC  
ING. ADRIANA KLOCOVÁ

Vypracovať:   
ING. ADRIANA KĽOCOVÁ

Název akce

---

III/1

**C1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
SO 110 - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

Název přílohy	
---------------	--

---

**Situace DO - úsek 2**

Císlo prílohy: **2.2**