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 V Říčanech dne 11.6.2019 

 Reg. č.: vz-186/19 

 Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina  

 Telefon: +420 773 785 922 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/115 Řevnice – Vižina, 

rekonstrukce – 1. etapa – stavební práce“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem                       

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

V ZD jsou uváděny rozdílné skladby komunikací. Jedná se o specifikaci živičných 

směsí, spojovacích a infiltračních postřiků i RSCA. 

 

Skladba dle výkazu výměr: 

 ACO 11+ modifikovaný, tl. 50 mm 

 Spojovací postřik z modifikované emulze C 60 BP 4, množství 0,40kg/m2 

 ACL 16+ modifikovaný, tl. 60 mm 

 Infiltrační postřik z emulze C 60 BP 5, množství 0,60 kg/m2 

 Recyklace za studena RS 0/63 CA, tl. 200 mm 

 

Skladba dle technické zprávy (návrh opravy dle diagnostiky Viakontrol z 01/2018): 

 ACO 11, tl. 50 mm 

 Spojovací postřik z modifikované emulze C 60 BP 5, množství 0,30kg/m2 

 ACP 16+, tl. 60 mm 

 Infiltrační postřik z modifikované emulze C 50 BP 5, množství 0,60 kg/m2 

 Recyklace za studena RS 0/32 CA, tl. 200 mm 

 

Skladba dle vzorového řezu: 

 ACO 11+ PMB 45/80-60, tl. 50 mm 

 Spojovací postřik z modifikované emulze C 60 BP 4, množství 0,40kg/m2 

 ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 60 mm 

 Infiltrační postřik z modifikované emulze C 60 BP 5, množství 0,60 kg/m2, 

s posypem drceným kamenivem fr. 2/4, množství 3,0 kg/m2 

 Recyklace za studena RS 0/32 CA, tl. 200 mm 

 

Dotaz: 

Upraví zadavatel zadávací dokumentaci tak, aby všechny její části odpovídaly 

skutečnému požadavku na realizaci stavby a nemohli být uchazeči uvedeni v omyl 

a tím nemohli být v rámci veřejné zakázky diskriminováni? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
Jednoznačně platí „Skladba dle vzorového řezu“ s uváděnými druhy asfaltových pojiv. 

Skladbě odpovídají také položky v soupisu prací.  

PROFIL ZADAVATELE 
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Skladba vozovky byla v PD oproti návrhu uvedenému v diagnostice opravena, a to po 

konzultaci a se souhlasem zpracovatele diagnostiky (proto je jiná skladba v TZ a jiná ve 

vzorovém řezu).  

Souhlasíme s tím, že text týkající se specifikace živičných směsí v popisu odpovídajících 

položek je neúplný, doplňující informace jsou však patrné ve zmíněném vzorovém řezu. 

V popisu pol. č. 77 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM je oproti vzorovému řezu chybně uvedena frakce RS 0/63 CA tl. 200 mm. 

Správně by mělo být RS 0/32 CA tl. 200 mm. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky 

ovšem tato skutečnost nemá vliv na soupis prací, neboť reálné zastoupení frakce může být 

jiné. 

 

 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením Zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro 

podání nabídek na 20.6.2019 do 10:00 hodin. 

 

 

 

 

…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
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