



Soupis objektů s DPH

Stavba: 3152 - II/101 Jesenice, obchvat - II. etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 101	Silnice II/101 - II. etapa			-----
SO 110	Úprava sil. II/101 v KÚ			-----
SO 170, 171	Dopravní opatření			-----
SO 193	Dopravní značení			-----
SO 330	Přeložka kanalizace v km 0,600			-----
SO 331	Přeložka kanalizace v km 0,660			-----
SO 332	Přeložka kanalizace v km 0,713			-----
SO 333	Přeložka kanalizace v km 0,950			-----
SO 334	Kanalizace - odtok z retenční nádrže v km 0,720			-----
SO 340	Přeložka vodovodu DN 200 v km 0,300			-----
SO 360	Dešťová usazovací a retenční nádrž			-----
SO 380	Přeložka drenážního svodu v km 0,090			-----
SO 381	Úprava systematické trubní drenáže			-----
SO 760	PH opatření - 2. etapa			-----
SO 801	Vegetační úpravy podél sil. II/101			-----
SO 810	Příprava ploch			-----
SO 830	Technická rekultivace stáv.sil. II/101			-----
SO 831	Rekultivace dočasných záborů			-----